



15.12.2018

Diaari TRE

KATUJEN JA VIHERALUEIDEN RAKENTAMISEN PUITESOPIMUS

2019-2020



15.12.2018

Diaari TRE

SISÄLLYSLUETTELO

1	SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA	4
2	SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA	4
3	SOPIMUKSEN OSAPUOLET	4
3.1	Tilaaaja.....	4
3.2	Urakoitsija.....	4
4	MUUT OSAPUOLET	4
4.1	Rakennuttaja.....	4
4.2	Pääurakoitsija.....	4
4.3	Muut rakennuttajat	4
4.4	Muut urakoitsijat.....	4
5	URAKAN SISÄLTÖ JA LAAJUUS	5
5.1	Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus.....	5
5.2	Sivuvelvollisuudet.....	5
5.3	Alihankinnat.....	5
5.4	Laadunvarmistus.....	6
5.5	Työ- ja ympäristön suojelu	6
5.6	Sopimusasiakirjat.....	6
6	URAKKA-AIKA	7
6.1	Työn suoritus aika.....	7
6.2	Viivästyssakko	7
7	TAKUUAIKA	7
8	VASTUU.....	7
8.1	Yleinen vastuu.....	7
8.2	Urakoitsijan vastuu	8
8.3	Tilaaajan vastuu	8
9	VAKUUTUKSET JA VAKUUEDET	8
9.1	Urakoitsijan vakuudet tilaajalle.....	8
9.2	Tilaaajan vakuudet urakoitsijalle	8
9.3	Vakuutukset.....	8



15.12.2018

Diaari TRE

10	URAKKAHINTA.....	9
11	MAKSUVELVOLLISUUDET.....	9
12	SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET.....	9
13	URAKKASANKTIOT	10
14	ARVONMUUTOKSET	11
15	OMISTUSOIKEUS	11
16	ORGANISAATIOT	11
16.1	Tilaaajan edustajat	11
16.2	Urakoitsijan edustajat	12
17	YHTEISET KOKOUKSET JA TOIMITUKSET	12
18	PUITESOPIMUKSEN PURKAMINEN JA SIIRTÄMINEN	12
19	ERIMIELISYYDET JA NIIDEN RATKAISEMINEN.....	12
20	ALLEKIRJOITUKSET	13



15.12.2018

Diaari TRE

1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA

Tätä puitesopimusta sovelletaan Tampereen kaupungin ja Tampereen Infra Oy:n välisissä katujen ja viheralueiden tai niihin rinnastettavien tai liittyvien kohteiden rakennusurakoissa.

2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Tämä sopimus on voimassa 1.1.2019 - 31.12.2020.

3 SOPIMUKSEN OSAPUOLET

3.1 Tilaaja

Tilaaja on Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue.

3.2 Urakoitsija

Urakoitsija on Tampereen Infra Oy.

4 MUUT OSAPUOLET

4.1 Rakennuttaja

Rakennuttaja on Tampereen kaupunki.

4.2 Pääurakoitsija

Pääurakoitsija ja lainsäädännön tarkoittama päätoteuttaja on urakoitsija.

4.3 Muut rakennuttajat

Rakennuskohteessa voi olla myös muita rakennuttajia, jotka voivat olla sopimussuhteessa tämän sopimuksen osapuoliin. Muita rakennuttajia voivat olla esimerkiksi Tampereen Vesi, Tampereen Sähköverkko Oy, Tampereen kaukolämpö oy, Liikennevirasto, Pirkanmaan ELY ja teleoperaattorit.

Rakennuskohteessa toimivat muut rakennuttajat ja heidän urakassa toimivaltaiset edustajat on esitetty urakkakohtaisissa asiakirjoissa.

4.4 Muut urakoitsijat

Rakennuskohteessa olevat muut tilaajaan tai muihin rakennuttajiin sopimussuhteessa olevat urakoitsijat ovat sivu-urakoitsijoita. Alistamissuhteet määrätään urakkakohtaisissa asiakirjoissa.



15.12.2018

Diaari TRE

5 URAKAN SISÄLTÖ JA LAAJUUS

5.1 Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus

Urakkaan kuuluu Tampereen kaupungin tilaajan vuosisuunnitelman tai investointiohjelman mukaisten erikseen tilattujen liikenneväylien-, viheralueiden, torien, satamien tms. rakentaminen tai niihin liittyvien rakenteiden ja laitteiden rakentamistyöt hankintoineen täysin valmiiksi.

Ellei urakkakohtaisissa asiakirjoissa ole muuta määrätty, urakoitsija toimii työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaavana päätoteuttajana.

Muiden toteutusmuotojen, kuten suunnittele-toteuta (ST)- ja projektinjohtourakoiden, sisältö esitetään hankekohtaisissa asiakirjoissa.

ST-urakka sisältää tilaajan viitesuunnitelman tai hankekuvauksen perusteella rakennussuunnitelman laatimisen ja rakennustyön toteutuksen kokonaisuutena. ST-urakan tilaajan ja urakoitsijan tehtävät, tavoitteet ja ehdot määritetään kohteen asiakirjoissa.

Projektinjohtourakka sisältää tavallisesti tilaajan tavoitteen mukaisen projektin toteuttamisen. Projektinjohtourakkaan voi kuulua yleensä rakennuttajan tehtäviin liittyviä tehtäviä, kuten toimenpidelupien hankintaa, turvallisuuskoordinaattorin tehtävä, suunnitelmien hankintaa ja ohjausta, rakennustöiden hankintaa ja johtamista. Projektinjohtourakasta tehdään erillinen sopimus, jossa esitetään urakan tavoitteet ja osapuolien tehtävät.

5.2 Sivovelvollisuudet

Urakkaan kuuluu työvaiheita ja -menetelmiä koskevien lupien hankkiminen, työn aloittamisesta ja etenemisestä tiedottaminen sidosryhmille sekä työmaan tiedot sisältävän työmaataulun asettaminen. Urakkaan kuuluu tarvittavien katselmuksien järjestäminen ja toteuttaminen.

Urakkaan kuuluu työnaikaisen liikenteen hoitaminen ja siihen liittyvien ilmoitusten, suunnitelmien laatiminen ja hyväksyttäminen Katutilavalvonnassa.

Urakkaan kuuluu kulkuväylien kunnossa- ja puhtaanapito urakka-alueella rakennustyön aikana. Urakanaikainen väylän kunnossa- ja puhtaanapitovastuu siirtyy tilaajalle vain erillisellä katselmuksella, josta on laadittu hyväksytty pöytäkirja.

5.3 Alihankinnat

Urakoitsija voi hankkia rakentamistyöhön liittyviä aliurakoita tai alihankintoja.

Urakoitsijan on hyväksyttävä alihankinnat tilaajalla 2 viikkoa ennen työn suorittamista.



15.12.2018

Diaari TRE

5.4 Laadunvarmistus

Urakoitsija laatii urakkakohtaisen laadunvarmistussuunnitelman (laatusuunnitelma tai laadunvarmistusmatriisi), jossa on esitetty kelpoisuuden osoittamismenetelmät. Tämä dokumentti urakoitsijan on toimitettava tilaajalle pyydettyäessä. Vaativissa urakkakohteissa urakoitsija toimittaa erillisen laadunvarmistussuunnitelman tilaajalle ennen töiden aloittamista tai ennen sellaisen työvaiheen aloittamista, joka vaatii erillisen laadunvarmistussuunnitelman.

5.5 Työ- ja ympäristön suojele

Tilaaja toimittaa urakoitsijalle rakennushanketta koskevat turvallisuustiedot turvallisuusasiakirjassa. Tilaajan turvallisuuskoordinaattorina toimii kohteen rakennuttaja, joka on nimetty hankekohtaisissa asiakirjoissa

Urakoitsija laatii tarvittavat työmaan turvallisuussuunnitelmat. Urakoitsija vastaa omien työntekijöidensä ja aliuurakoitsijoidensa työturvallisuudesta.

Työmaan aloituskokouksessa on kirjallisesti sovittava, jos työmaan johtovelvollisuuksista ja turvallisuusasioista vastaa joku muu taho kuin tässä sopimuksessa mainittu urakoitsija (Tampereen Infra Liikelaitos).

Työkohteessa on pidettävä näkyvillä lain edellyttämää henkilötunnistetta, jossa näkyy työntekijän veronumero.

Työmaan vaatimusten mukaisesti on pidettävä suojavaatetusta ja henkilökohtaisia suojaimeja.

Osapuolet sitoutuvat edistämään kestävästä kehitystä. Purettavat rakenteet on pyrittävä jatkojalostamaan ja käyttämään uudelleen siltä osin kun ne täyttävät rakenteille asetettavat vaatimukset.

Kaluston hankinnassa ja käytössä on minimoitava ympäristölle aiheutuvia haittoja. Soveltuvien osien kuljetuskaluston tulee täyttää Euro III ja konekaluston Stage II päästövaatimukset.

5.6 Sopimusasiakirjat

Sopimusasiakirjat pätevyysjärjestyksessä ovat:

- a) kaupalliset asiakirjat
 - tilaus
 - urakkaneuvottelupöytäkirja
 - tarjouspyyntö liitteineen
 - o urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja
 - o määräluettelo
 - tarjous
 - tämä puitesopimus
 - YSE 1998 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot



15.12.2018

Diaari TRE

- Infra 2015, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämitausohje
- Asfaltointi- ja tiemerkinntätöiden urakka-asiakirjat 2016
- b) tekniset asiakirjat
- työkohtaiset työselitykset ja laatuvaatimukset
- piirustukset
- InfraRYL
- Viherrakentamisen työselitys VRT 17

6 URAKKA-AIKA

6.1 Työn suoritus aika

Urakka-aika on määrätty urakkakohtaisissa asiakirjoissa.

Urakoitsija voi aloittaa työt, kun työ on tilattu ja tilaaja on antanut töiden aloitusluvan. Työt on kuitenkin aloitettava viimeistään kahden viikon kuluttua tilauksesta, ellei muuta ole sovittu.

Urakoitsija on velvollinen laatimaan urakan yleisaikataulun ja toimittamaan sen tilaajalle ja sidosryhmille tarvittavalta osin tiedoksi.

6.2 Viivästyssakko

Työn viivästyisestä tilaajalla on oikeus periä YSE 1998 mukainen viivästyssakko.

Vilkaasti liikennöityjen katujen (kunnossapitoluokka 1 tai 2) tai vastaavien alueiden rakennusajan tai välitavoitteiden ylittymisestä tilaaja voi periä myös YSE:stä poikkeavan viivästyssakon. Poikkeava sakko on ilmoitettava urakkakohtaisissa asiakirjoissa.

7 TAKUUAIKA

Takuuaika on YSE 1998 mukainen. Katuvalaistukseen liittyvissä rakenteissa (kaapelointineen) takuu aika on 5 vuotta.

8 VASTUU

8.1 Yleinen vastuu

Kumpikin osapuoli vastaa osaltaan Tampereen kaupungin edun mukaisesta toiminnasta. Lisäksi osapuolet sitoutuvat noudattamaan toimintaa koskevia päätöksiä, hyväksytyjä strategioita ja edistämään myönteistä kuvaa Tampereen kaupungista.

Puitesopimus sitoo osapuolet kumppanuushenkiseen toimintatapaan, jossa otetaan sopimuskumppanin tarpeet ja etu huomioon.



15.12.2018

Diaari TRE

8.2 Urakoitsijan vastuu

Urakoitsijan edellytetään toimivan Tampereen kaupungin omistamana katu- ja viherrakentamisen ammattilaisena siten, että toiminta on tehokasta ja turvallista, työn laatu on hyvää ja suunnitelmien mukaista. Sidosryhmien tarpeet tulee ottaa huomioon siten, kuin sidosryhmien tarpeista on saatu tilaajalta tieto.

Urakoitsija vastaa mahdollisista urakan toteuttamisaikaisista vahingoista kolmansille osapuolille.

8.3 Tilaajan vastuu

Tilaaja vastaa YSE 1998 8 § mukaisesta myötävaikutusvelvollisuudestaan. Tilaaja edistää rakennuskohteessa olevien muiden rakennuttajien yhteistoimintaa.

Tilaaja hankkii urakan toteuttamiseksi tarvittavat viranomaisten myöntämät luvat, kuten rakennus- ja toimenpideluvat tai ympäristöluvut.

Tilaaja toimittaa urakoitsijalle hankekohtaiset suunnitelma-asiakirjat tarjouspyynnön mukana, kuitenkin vähintään kuukautta ennen rakentamisen aloittamista. Lisäksi tilaaja toimittaa viimeistään tilauksen yhteydessä 4 piirustussarjaa paperilla ja sähköisessä muodossa urakoitsijalle. Tilaaja vastaa hankkeen lainvoimaisuudesta.

Kohteet voidaan aloittaa myös vajavaisilla tai luonnosvaiheessa olevilla suunnitelmilla, jolloin tilaaja tekee ennen töiden aloittamista tilauksen.

9 VAKUUTUKSET JA VAKUUDET

9.1 Urakoitsijan vakuudet tilaajalle

Urakoitsijalta ei vaadita rakennus- tai takuuajasta vakuutta sopimuksen mukaisten töiden toteuttamisesta.

9.2 Tilaajan vakuudet urakoitsijalle

Maksuvelvoitteen tai muun suorituksen täyttämiseksi tilaaja ei anna urakoitsijalle vakuutta.

9.3 Vakuutukset

Urakoitsijalla on oltava vastuuvakuutus, joka kattaa kolmansille osapuolille aiheutetut vahingot. Rakennustyövakuutuksen ottamisesta määrätään urakkakohtaisissa asiakirjoissa.



15.12.2018

Diaari TRE

10 URAKKAHINTA

Kokonaishintaisissa urakkakohteissa urakkahinta ja sen maksu-
ruste esitetään urakkakohtaisessa tilauksessa, joka toimitetaan en-
nen töiden aloittamista.

11 MAKSUVELVOLLISUUDET

Kokonaishintaurakoissa urakoitsijalla on oikeus laskuttaa tilaajalta
sopimuksen mukainen työ tilaajan hyväksymän maksuerätaulukon
mukaisesti. Tilaajan ja urakoitsijan talousseurannan takia laskutus
on oltava ajantasainen. Laskutus on toteutettava viimeistään kuu-
kauden kuluessa siitä, kun laskutuskelpoinen työvaihe on valmistu-
nut.

Kohteet, jotka aloitetaan vajavaisilla tai luonnosvaiheessa olevilla
suunnitelmilla, toteutetaan toteumapohjaisena laskutuksena siihen
asti, kun kokonaisurakka voidaan sopia. Työkohteista laskutetaan
aloituksen yhteydessä 10 % suuruinen maksuerä laskettuna kohteen
kokonaiskustannuksista. Kokonaishinta määritetään yhdessä tilaajan
ja tuottajan kesken. Työn valmiusasteen ylittäessä 50 %:n ennen
suunnitelmien valmistumista ja tarjouspyynnön lähettämistä, laskute-
taan työ kokonaisuudessaan toteumapohjaisesti. Näistä kohteista ti-
laaja tekee kirjallisen tilauksen ennen töiden aloitusta, laskutus suo-
ritetaan kahden viikon välein tai tilaajan kanssa erikseen sovittaessa
kerran kuukaudessa kohteen alusta lähtien.

Tilauksessa on määrätty kustannuspaikka ja verkko- ja verkon vai-
heen numero, josta urakkasopimuksen mukainen laskutus tapahtuu.
Laskutus tapahtuu SAP-järjestelmässä, kun urakoitsija on osoittanut
tilaajalle työn laskutuskelpoisuuden. Perusteettomasti maksetut suo-
ritukset tilaaja voi periä takaisin korjauslaskulla jälkikäteen.

Urakan loppukokouksessa käsitellään taloudellinen loppuselvitys.

12 SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET

Urakoitsijalla on oikeus saada korvaus suunnitelman muuttamisesta
aiheutuvien työmäärien lisääntymisestä tai työn oleellisesta vaikeu-
tumisesta verrattuna tarjouspyynnössä esitettyihin tietoihin. Vastaa-
vasti tilaajalla on oikeus saada hyvitys suunnitelman muutoksesta
aiheutuvien työmäärien pienentymisestä tai työn oleellisesta helpot-
tumisesta verrattuna tarjouspyynnössä esitettyihin tietoihin.

Tilaajan ilmoittamat määrätiedot ovat teoreettisia. Tilaajan ilmoitta-
mat teoreettiset määrätiedot ovat tilaajaa sitovia. Määrien muuttues-
sa vertaillaan teoreettisia määriä. Toteutuneet määrät eivät sido ti-
laajaa ellei urakoitsija voi osoittaa, että tilaajan määräluettelossa on
virhe.



15.12.2018

Diaari TRE

Lisä- ja muutostyöstä aiheutuvien kustannusmuutoksien hinnoitteluperuste on esitetty urakkakohtaisesti. Puuttuva hinnoitteluperuste on aina sovittava ennen kyseisen työn tekemistä.

Lisä- ja muutostyöt on sovittava aina etukäteen. Tilaajan on ilmoitettava suunnitelmien tai määrien muuttumisesta urakoitsijalle viipymättä. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle vaatimuksestaan lisä- ja muutostyöhön aina etukäteen uhalla, että menettää oikeuden korvaukseen.

Pääsääntöisesti urakkahintaa ei sidota indeksiin. Pitkäaikaiset, kahdelle tai useammalle vuodelle jakautuvat tai osapuolista riippumattomista syistä suurille kustannusheilahteluille alttiit työt voidaan urakkakohtaisessa tilauksessa sitoa indeksiin.

13 URAKKASANKTIOT

Urakkasopimuksen toteuttamisessa pyritään toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja laadun parantamiseen. Toistuvista tai toiminnan kannalta vakavista puutteista tilaajalla on oikeus periä urakkakohtaista sakkoa kuultuaan ensin urakoitsijan edustajaa taulukossa esitetyn mukaisesti:

Sakon peruste	Urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annettavat sakot		
	1. kerta	2. kerta	Seuraavat kerrat
1. Liikenteenhoitoon, työnaikaisiin liikennejärjestelyihin, työnaikaiseen ulkova-laistukseen tai työturvallisuuteen liittyvät puutteet tai laiminlyönnit.	200 €	500 €	1000 €
2. Urakoitsijan selvitysvelvollisuuden laiminlyönti.	200 €	500 €	1000 €
3. Henkilökohtaisten suojavarusteiden käytön laiminlyönti tai henkilötunnisteen puuttuminen tai henkilötunnisteessa esitetyt tiedot ovat puutteellisia.	200 €/hlö	200 €/hlö	200 €/hlö
4. Työntekijä- ja aliurakoitsijaluettelon puuttuminen tai ylläpidon laiminlyönti.	200 €	200 €	200 €
5. Laatusuunnitelman vastainen toiminta, työvaihetta tehdään ilman hyväksytyä työ- ja laatusuunnitelmaa tai vastoin hyväksyttyä työ- ja laatusuunnitelmaa.	200 €	500 €	1000 €
6. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laaturaportteissa.	500 €	1000 €	2000 €



15.12.2018

Diaari TRE

Sakon peruste	Urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annettavat sakot		
7. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja (vakava laiminlyönti).	5 000 €	5 000 € ja urakoitsijan edustajan vaihto	10 000 € ja urakoitsijan edustajan vaihto
8. Kelpoisuuden osoittamisen laiminlyönti	200 €	500 €	1 000 €
9. Tarkemitattavan rakenteen mittauksen laiminlyönti (peitetty ennen kartoitusta). Johtoyhtiöiden kartoitustöiden järjestelyt ja yhteensovitus laiminlyöty.	200 € ja peitetyn rakenteen esiin kaivu	500 € ja peitetyn rakenteen esiin kaivu	1 000 € ja peitetyn rakenteen esiin kaivu
10. Urakkaohjelman mukaisten katselmusten laiminlyönti	1 000 €	1 000 €	1 000 €
11. Vaihtoehtoisen tuotteen käyttö ilman tilaajan hyväksyntää.	1 000 €	1 000 €	1 000 €

Urakkasanktiot eivät vähennä velvoitetta korjata tai täydentää työsuoritusta vaatimuksen mukaiseksi.

14 ARVONMUUTOKSET

Laadun alittaessa sopimuksen mukaisen laadun tilaajalla on oikeus periä arvonlennus. Päälylystyöissä arvonlennus lasketaan julkaisun "Asfalttiurakan asiakirjat 2005" mukaisesti. Urakoitsijalle suoritettava bonus on määritelty tilauskohtaisesti.

15 OMISTUSOIKEUS

Ellei työkohtaisissa asiakirjoissa ole muuta mainittu, purettavat rakenteet ja maa-ainekset jäävät urakoitsijan haltuun. Urakoitsija vastaa purettavien rakenteiden siirtämisestä ja käsittelystä. Muiden kuin tilaajan omistamien purettujen rakenteiden hallinta- tai omistusoikeus on sovittava erikseen omistajan kanssa.

Hallintaoikeus rakennusmateriaaleihin ja työsuorituksiin on urakoitsijalla, siihen saakka kun tilaaja on maksanut kyseisen työsuorituksen.

16 ORGANISAATIOT

16.1 Tilaajan edustajat

Tilaajan edustajat sopimusteknisissä asioissa ovat rakennuttamijohdaja Milko Tietäväinen. Tilaajan muut edustajat sopimusteknisissä asioissa määrätään tilauspäättöksessä. Urakoiden tilauspäättö-oikeudet on esitetty johtosäännöissä, toimintasäännöissä ja delegointipäättöksissä.

Tilauspäättöksessä määrätään tilaajan asettama urakan valvoja.



15.12.2018

Diaari TRE

Urakan valvoja on tilaajan edustaja urakan sopimus- ja teknisissä asioissa. Urakan valvojalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä hankintarajojen puitteissa.

16.2 Urakoitsijan edustajat

Urakoitsijan edustajat sopimusteknisissä asioissa ovat toimitusjohtaja ja yksikön päällikkö Wille Siuko.

Urakan sopimusteknisissä asioissa urakoitsijan edustaja on nimetty työpäällikkö.

Urakoitsija esittää tilaajalle hyväksyttäväksi työmaata johtavan työnjohtajan (vastaava työnjohtaja) tarjouksessaan tai viimeistään urakkaneuvottelussa. Hyväksyminen osoitetaan tilauksessa tai urakkaneuvottelussa.

17 YHTEISET KOKOUKSET JA TOIMITUKSET

Tämän puitesopimuksen ja siihen kuuluvien urakoiden toteutumista seurataan kokouksissa, joita järjestetään tarvittaessa tai vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tampereen Infra toimii koollekutsujana.

Työkohtaisen urakan toteutumista seurataan tarpeen mukaan työmaakokouksissa, kuitenkin vähintään työn aloituskokouksessa ja vastaanottokokouksessa.

Puitesopimuksen piirissä olevat urakat, hankinnat sekä niiden valmistelu ja toteutum tiedot ovat keskinäisen luottamuksen edistämiseksi sopimuksen allekirjoittajille julkisia.

Urakoitsija pitää urakasta YSE 1998 75 § mukaista työmaapäiväkirjaa urakkaneuvottelussa sovitulla tavalla ja tilaaja allekirjoittaa/hyväksyy sen säännöllisesti.

18 PUITESOPIMUKSEN PURKAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Puitesopimus voidaan purkaa sopimusosapuolten yhteisellä päätöksellä. Jos kaupungin organisaatiossa tämän sopimuksen osapuolen tehtävät siirtyvät toiselle yksikölle, puitesopimus siirtyy tälle, ellei muuta sovita. Puitesopimusta ei voida siirtää kaupungin ulkopuoliselle taholle.

19 ERIMIELISYYDET JA NIIDEN RATKAISEMINEN

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan osapuolten kesken neuvotellen. Ellei asiaa voida keskinäisellä neuvottelulla ratkaista, riitaisuus jätetään konsernin omistajaohjauksesta vastaavan viranhaltijan tai toimielimen ratkaistavaksi.



15.12.2018

Diaari TRE

20 ALLEKIRJOITUKSET

Tämä sopimus on allekirjoitettu kahtena samansisältöisenä kappa-
leena, yksi kummallekin osapuolelle.

Tampereella xx.12.2018

**Tampereen kaupunki
Kaupunkiympäristön
palvelualue**

**Tampereen
Infra Liikelaitos**

Milko Tietäväinen
rakennuttamisjohtaja

xxxxxxx
toimitusjohtaja