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1 Sopimuksen osapuolet

Tilaaja
Tampereen kaupunki
kaupunkiympäristön palvelualue
Y-tunnus: 0211675-2

Palveluntuottaja
Tampereen Infra Oy
Y-tunnus: 3022425-9

2 Sopimuksen tausta
Tampereen Infra Oy aloittaa toimintansa 1.1.2020. Tampereen kaupungin ja osakeyhtiön välistä yhteistyöstä ja
työnjaosta sekä tilattavista palveluista sovitaan sopimuskokonaisuudessa, joka koostuu pääsopimuksesta sekä
palvelukohtaisista sopimuksista. Pääsopimuksessa (Sopimus Tampereen Infra Oy:n ja Tampereen kaupungin
välisestä työnjaosta teknisten palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa) sovitaan Tampereen kaupungin (jäl-
jempänä tilaaja) ja Tampereen Infra Oy:n (jäljempänä palveluntuottaja) välisen yhteistyön yleisistä periaatteista
ja ehdoista.

Palvelukohtaisissa sopimuksissa täsmennetään pääsopimusta ja sovitaan tarkemmin tilattavista palveluista ja
niihin liittyvistä ehdoista. Tämä sopimus on pääsopimusta täsmentävä Tampereen kaupungin kaupunkiympä-
ristön palvelualueen ja Tampereen Infra Oy:n välinen palvelukohtainen sopimus koskien yleisten alueiden kun-
nossapitopalveluita. Myös muut kaupungin yksiköt voivat tilata palveluja Infra Oy:ltä tässä sopimuksessa sovi-
tuin ehdoin.

3 Yleistä

Palveluntuottaja vastaa kokonaispalveluperiaatteella katujen, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden kun-
nossapidosta. Tässä sopimuksessa esitetään kunnossapidon tehtäväkokonaisuudet niitä koskevine tavoittei-
neen ja vaatimuksineen. Osana kokonaispalvelua palveluntuottaja vastaa täysimääräisesti tilaajalta siirtyvien
hankintasopimusten johtamisesta kaikkine vastuineen ja velvoitteineen, ellei tässä palvelusopimuksessa ole toi-
sin mainittu. Mikäli sopimuksessa ei ole erillistä mainintaa jonkin tehtävän suorittamisesta tai vastuutahosta,
niin asiaa ratkaistaessa sovelletaan ensisijaisesti seuraavaa periaatetta: mikäli tehtävä on aiemmin suoritettu
kunnossapidon määrärahalla ja/tai se on kuulunut kaupunginvaltuuston päätöksen (§ 91/17.6.2019) myötä ti-
laajalta palveluntuottajan (Tampereen Infra Oy:tä edeltänyt liikelaitos) palvelukseen siirtyneen henkilöstön teh-
täviin, vastaa palveluntuottaja kyseisen tehtävän suorittamisesta kokonaispalveluperiaatteella. Tilaaja edellyt-
tää tämän sopimuksen mukaisten töiden yhteydessä, että palveluntuottajaa tarjoaa sidosryhmille seuraavia
palveluita (erillishinnoittelu):

· jalkakäytävien talvikunnossapito
· muuntamoiden ja pumppaamoiden ympäristön kunnossapito
· vesipumpun käyttöoikeus (Laukontori).
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Lisäksi palveluntuottaja laskuttaa aiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä Tampereen kaupungin alueella lii-
kennevahingoista aiheutuneiden korjaustöiden (liikennemerkki-, kaide- tms. vauriot) kustannukset.

3.1 Kokonaispalvelumalli

Kokonaispalvelumalli tarkoittaa sopimusta, jossa palveluntuottaja vastaa laajasti palvelun suorasta ja välillisestä
organisoinnista, lupien hankkimisesta, suunnittelusta, tarpeellisten tuotantotehtävien tuottamisesta, rapor-
toinnista ja laadun osoittamisesta sekä viestinnästä sovittua korvausta ja palkkiota vastaan. Tilaajan pääsiallinen
tehtävä on palveluiden laatutason ja toiminnallisten vaatimusten määrittäminen.

Kokonaispalvelumallissa palveluntuottaja vastaa kaikista palveluun liittyvistä tehtävistä, ellei sopimuksessa ole
jotain osatehtävää erikseen tilaajan tehtäväksi määrätty.

Kokonaispalvelumalli tässä sopimuksessa koskee katujen- ja yleisten alueiden kunnossapidon osalta niitä teh-
täviä, joita maankäyttö- ja rakennuslaki tai laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
edellyttävät väylien ja alueiden pitämiseksi kunnossa. Sopimukseen liittyviä tehtäviä tai niiden laatuvaatimuksia
ei ole välttämättä täysin kattavasti tai yksityiskohtaisesti määritetty palvelukohtaisissa asiakirjoissa vaan ne voi-
daan määritellä toiminnallisilla tai laadullisilla yleistavoitteilla. Sopimuksen ohjaus ja seuranta voi keskittyä ta-
voitteissa onnistumiseen yksityiskohtaisten mittareiden sijasta. Kokonaispalvelumallissa sopimusasiakirjojen
ohella huomioidaan Tampereen kaupungin ohjeet ja määräykset sekä Talousarvio ja strategiset tavoitteet.

Kokonaispalvelumallissa korostuu palveluntuottajan ennakoiva ja aktiivinen toimintatapa palvelun järjestämis-
tehtävässä. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimuksen piirissä oleva kunnan vastuulle kuuluva tehtävä on suoritet-
tava lain vaatimusten mukaisesti, riippumatta siitä onko asiaa yksittäisessä tapauksessa erikseen tilattu tai mää-
rätty.

3.2 Turvallisuus-, laatu- ja ympäristösuunnittelu sekä varallaolo
Palveluntuottajalta edellytetään turvallisuusjohtamis- ja laatujärjestelmää (RALA-pätevyys tai vastaava näyttö
teknisestä suorituskyvystä). Turvallisuusjohtamisjärjestelmän on katettava kaikki kunnossapitoon liittyvät teh-
tävät ja toiminnot ja sen on oltava valmis 1.5.2020 mennessä. Palveluntuottaja laatii kausikohtaiset (talvi/kesä)
laatusuunnitelmat (”talvi- ja kesäkirja”). Turvallisuuden ja laadun osalta noudatetaan seudullisen tuotteistuksen
ohella sekä kaupungin erikseen laatimia ohjeita (esim. keskustan puhtaanapitoluokitus ja leikkipaikkojen oma-
valvontajärjestelmä) että alan yleisiä ohjeita ja määräyksiä. Palveluntuottajan kehittää ympäristövaikutusten
hallintaa ja sopimuskauden aikana laatii ja ottaa käyttöön eri ympäristönäkökohdat kattavan ympäristösuunni-
telman. Palveluntuottajan edellytetään noudattavan hyvää kunnossapito-, rakentamis-, rakennuttamis- ja hal-
lintotapaa.

Palveluntuottajan on järjestettävä ympärivuotinen varallaolo kaikkina kellonaikoina (päivystystoiminta). Talvi-
hoidon varautumissuunnitelma (TRE: 2156/09.05.01/2017) on Palveluntuottajaa sitova suunnitelma.



Yleisten alueiden kunnossapitosopimus 6 (32)

18.12.2019

4 Talvikunnossapito
Tasanteen, Peltolammin ja Tesoman alueurakoista on voimassa olevat hankintasopimukset. Palveluntuottaja
vastaa sopimusten mukaisten tehtävien täytäntöönpanosta rakennuttajan ominaisuudessa.

· Tasanne TRE: 3454/02.07.01/2016
· Peltolammi TRE: 1911/02.07.01/2017
· Tesoma TRE: 2897/02.07.01/2018.

4.1 Laatukriteerit ja toimenpideaikavaatimukset
Talvihoidon laatukriteerit ja toimenpideaikavaatimukset ovat seudullisen tuotteistuksen (liikennealueet ja ul-
koliikuntapaikat & viheralueet) mukaiset.

4.1.1 Laatusuunnitelma
Palveluntuottaja laatii 15.1. mennessä laatusuunnitelman koskien polanteen poistoa. Suunnitelma toimitetaan
tilaajalle hyväksyttäväksi. Suunnitelmassa esitetään muun muassa seuraavat asiat:

· varautuminen
· toimenpiderajojen seuranta ja lähtökynnykset
· resursointi ja kalusto
· toimenpiteiden kohdentaminen ja priorisointi.

4.2 Tavoitteet ja vaatimukset

4.2.1 Asiakastyytyväisyys ja sidosryhmäseuranta
Talvihoidon tyytyväisyysvaatimus on palveluntuottajaa sitova tavoite. Tavoite on sidottu talven vaikeusastee-
seen. Tyytyväisyys määritetään tilaajan järjestämän erillisen tyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella. Talvihoi-
don vaikeusaste määritetään talvihoidon laadun seurannan (erillinen raportti) perusteella. Kyselyssä arvioidaan
sekä talvihoidon tasoa että toimenpideaikoja asteikolla 0…5 (0=ERITTÄIN HUONO; 5=ERITTÄIN HYVÄ). Tyytyväi-
syysvaatimus on alla esitetyn mukainen (*):

Talven vaikeusaste Tyytyväisyysvaatimus
1,5 3,1
2,5 2,2

* Reuna- ja väliarvot lineaarisesti interpoloiden. Yksittäisen urakka-alueen tyytyväisyyden tulee olla kui-
tenkin vähintään 1,7.

Palveluntuottaja järjestää ja sopii vuoden 2020 aikana talvihoidon jatkuvasta seurannasta (menettelytavat) ja
yhteisestä arvioinnista seuraavien sidosryhmien kanssa:

· liikennöitsijät (joukkoliikenne)
· polkupyöräilijät
· jalankulkijat (esteettömyys).
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4.2.2 Lumenajot
Lumenajojen (lumenvastaanottopaikat) osalta palveluntuottajan on dokumentoitava (valokuvat/videokuva ja
taulukointi) kaikkien (urakka)alueiden osalta tilanne sekä ennen lumenajoa että sen jälkeen. Lumenajot on mi-
nimoitava: Toimenpiteet suoritetaan ainoastaan välttämättömässä laajuudessa. Toimenpidetarpeen ja -laajuu-
den (turvallisuus ja käytettävyys) arvioi ja vahvistaa työpäällikkö. Lumenajoihin käytetään kuljetuskapasiteetil-
taan (lavatilavuus) mahdollisimman suurta kalustoa siten, että lavat kuormataan täyteen lumi tiivistäen sallitut
kuormaulottumat ja painorajoitukset huomioiden. Lähtökohtaisesti lumenajoihin ei käytetä neliakselista
kuorma-autoa pienempää kuljetuskalustoa muun muassa liikenteen päästöjen vähentämiseksi (strateginen
kaupunkia sitova tavoite). Lumenajoista palveluntuottaja ylläpitää ajantasaista taulukkoa, johon kirjataan toi-
menpidepäivämäärä, työkohde (katuosuus tai muu vastaava yksilöinti; esim. P-alueen sijainti), kuormien luku-
määrä kuljetusajoneuvoittain eriteltynä, kuljetusajoneuvon tiedot (rekisterinumero ja lavatilavuus) ja kuljetus-
tarpeen vahvistajan puumerkki (työpäällikkö).

4.2.3 Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto - toimenpideaikavaatimukset
Tilaaja ilmoittaa liukkaudentorjuntamateriaalin poiston aloitusajankohdan neuvoteltuaan asiasta Palveluntuot-
tajan kanssa. Liukkaudentorjuntamateriaalin poistotyön urakka-aluekohtainen enimmäiskesto on alla esitetyn
mukainen. Viikkosiivouskohteissa (siirtokehotuskohteet) aikatauluvaatimus on 30 arkivuorokautta. Arkipyhiä ei
katsota arkipäiviksi. Kunnossapitoluokat I ja II tarkoittavat joukkoliikennereittejä ja kunnossapitoluokat A+ ja A
pyöräilyn pääreittejä.

· Keskusta
o Liikenneväylät pois lukien Hyhkyn, Pispalan ja Pyynikin asuntokatujen (III) ja Paasikiven-Kek-

kosentien pohjoispuolisten asuntokatujen ajorataosuudet
§ 15 arkivuorokautta

o Kaikki alueet
§ 27 arkivuorokautta.

· Kissanmaa
o Liikenneväylät: Kalevantien, Kalevan puistotien ja Kekkosentien-Hervannan valtaväylän ra-

jaama alue ja kunnossapitoluokkien I, II ja A+/A mukaiset väylät
§ 15 arkivuorokautta

o Kaikki alueet
§ 27 arkivuorokautta.

· Leinola, Lielahti, Nekala, Hervanta ja Vuores
o Kunnossapitoluokkien I, II ja A+/A mukaiset väylät

§ 15 arkivuorokautta

o Kaikki alueet
§ 27 arkivuorokautta.

· Peltolammi
o 15 työpäivää (*)
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· Tasanne
o 15 työpäivää (*)

· Tesoma
o 20 arkipäivää (*)

* Voimassa olevan urakkasopimuksen mukainen vaatimus

4.2.4 Viestintä, tarkastukset ja raportointi
4.2.4.1 Viestintä
Palveluntuottaja laatii talvikaudesta yleisen kausitiedotteen (vrt. nykykäytäntö) talvikauden alkaessa ja lisäksi
tarvittavassa laajuudessa erillistiedotteita (esim. pääkallokeli, voimakas lumipyry, merkittävä sohjoontuminen,
liukkaudentorjuntamateriaalin poisto).

4.2.4.2 Tarkastukset
Palveluntuottajan on ajanjaksolla 1.11.-30.4. suoritettava videotallenteisia tiestötarkastuksia talvihoidon pii-
rissä olevalla väyläverkolla (vähintään) seuraavasti huomioiden erityisesti keliolosuhdemuutokset:

· Kunnossapitoluokat I, II ja A+ (joukkoliikennereitit ja pyöräilyn seudulliset pääväylät)
o 1 krt / 2 vk

· Kunnossapitoluokat III ja A
o 1 krt / kk

4.2.4.3 Raportointi
Palveluntuottaja vastaa seuraavien raporttien ja tilannekuvien dokumentoinnista ja toimittamisesta/välittämi-
sestä:

· Aurauslähtöjen (toimenpiderajat ylittävät) ja liukkaudentorjunnan ns. täyslähtöjen dokumentointi
o Lähtökynnyksen ylittymisen ajankohta
o Toimenpiteiden kattavuus sopimuksenmukaisissa toimenpideajoissa, mahdollisten puuttei-

den laajuus ja korjausten vasteaika

· Aurat ja liukkaudentorjuntatoimenpiteet kartalla (avoin rajapinta)
o Koskee koko kaupungin aluetta

· Viikkosiivouskohteiden (siirtokehotuskyltit) toimenpideajankohdat (avoin rajapinta)
o Vuorovaikutteisen palvelun tarjoaminen (asiakasnäkökulma)

· Jääkenttien käytettävyys (avoin rajapinta)
o Käytettävyyden ajantasainen raportointi

· Hiekanharjausten tilannekuva (avoin rajapinta)
o Toimenpiteiden valmiusasteen ajantasainen raportointi.
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5 Kesäkunnossapito
Tasanteen, Peltolammin ja Tesoman alueurakoista on voimassa olevat hankintasopimukset. Palveluntuottaja
vastaa sopimusten mukaisten tehtävien täytäntöönpanosta rakennuttajan ominaisuudessa.

· Tasanne TRE: 3454/02.07.01/2016
· Peltolammi TRE: 1911/02.07.01/2017
· Tesoma TRE: 2897/02.07.01/2018.

5.1 Laatukriteerit ja toimenpideaikavaatimukset
Kesähoidon laatukriteerit ja toimenpideaikavaatimukset ovat seudullisen tuotteistuksen (liikennealueet ja ul-
koliikuntapaikat & viheralueet) ja viherpalveluohjelman (avoimet viheralueet, maisemapeltojen ja niittyjen yl-
läpito 2015-2025) mukaiset.

5.2 Tavoitteet ja vaatimukset
Seuraavassa esitetyt tyytyväisyys- ja muut vaatimukset ovat palveluntuottajaa sitovia tavoitteita.

5.2.1 Asiakastyytyväisyys
Tavoitteena on, että saatujen vastausten määrä (erillinen tyytyväisyyskysely) kasvaa merkittävästi nykyisestä ja
tyytyväisyys säilyy vähintään ennallaan.

5.2.2 Viheralueiden hoito
5.2.2.1 Rakennetut viheralueet
Rakennettujen viheralueiden hoitotasoa arvostellaan erillisten laadunarviointikierrosten perusteella. Kierroksia
järjestetään kasvukaudella yhteensä 4…6 kpl seuraavasti:

· Tilaajan nimeämien edustajien (2…4 hlöä) ja yhtiön nimeämien edustajien (3…5 hlöä) yhteiskierroksia
2…3 kpl

o Tilaaja kutsuu kierrokset koolle ja nimeää arviointikohteet

· Viherasiantuntijan (konsultti) arviointikierroksia 2…3 kpl
o Tilaaja nimeää arviointikohteet.

Jokaisella kierroksella arvioidaan lähtökohtaisesti yksi kohde / kunnossapidon urakka-alue. Arviointi suoritetaan
asteikolla 1…5 (1=heikko…5=erinomainen) käyttäen yleistä vakiintuneessa käytössä ollutta lomakepohjaa.

Arvioitavat osa-alueet painoarvoineen on esitetty taulukossa 1. Tilaaja koostaa kunkin kierroksen osalta yhteen-
vetotaulukon, jossa on kohdekohtaisesti esitetty osa-alueiden arvosanat ja kierroksen kokonaisarvosanat osa-
alueittain. Yhteiskierroksilla kohteen osa-alueen arvosana muodostuu yksittäisarvioiden keskiarvona ja koko
kierroksen osa-alueen arvosana kohteiden arviointitulosten keskiarvona. Rakennettujen viheralueiden laatu-
tasovaatimus on 3,3. Laatutaso määritetään laadunarviointikierrosten osa-alueiden arvosa-
nojen keskiarvon perusteella huomioiden osa-alueiden painoarvot.



Yleisten alueiden kunnossapitosopimus 10 (32)

18.12.2019

Taulukko 1. Rakennettujen viheralueiden arvioitavat osa-alueet painoarvoineen.

Arvioitava osa-alue, rakennetut viheralueet Painoarvo (%)

Nurmikot 20

Pensaat ja köynnökset 10

Puut 10

Perennat ja ryhmäkasvit 5

Käytävät, kentät ja pinnat 15

Leikkivälineet 20

Kalusteet, rakenteet ja varusteet 10

Puhtaanapito 10

Laatutasovaatimus 3,2

5.2.2.2 Avoimet viheralueet
Avointen viheralueiden hoitotasoa arvostellaan tilaajan teettämien erillisten laadunarviointikierrosten (kon-
sultti) perusteella. Arviointi suoritetaan asteikolla 1…5 (1=heikko…5=erinomainen) käyttäen yleistä vakiintu-
neessa käytössä ollutta lomakepohjaa. Kasvukauden aikana arvioidaan yhteensä noin 20 kohdetta. Arvioitavat
osa-alueet ovat:

· Alueen yleisilme ja hoidon yleinen laatutaso
· Kasvuston peittävyys ja rikkakasvien torjunta
· Vieraslajien torjunta
· Niittotyön laatu ja niittojätteen poistaminen
· Viimeistelyn laatutaso
· Puu- ja pensasryhmien kunto
· Käytävät ja pientareet
· Kalusteet ja rakenteet
· Puhtaanapito.

Arviointikohteen arvosana muodostuu edellä mainittujen osa-alueiden arvosanojen keskiarvona. Laatutaso
määritetään siten, että hoitoluokkakohtaisesti lasketaan arviointikohteiden arvosanojen keskiarvo, minkä jäl-
keen laatutaso (kokonaisarvosana) määritetään taulukossa 2 esitettyjen painoarvojen perusteella. Avointen vi-
heralueiden laatutasovaatimus on 4,0.
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Taulukko 2. Avointen viheralueiden laatutason määrityksen painoarvot.

Hoitoluokka, avoimet viheralueet Painoarvo (%)

Maisemapelto (B1) 10

Käyttöniitty (B2) 40

Maisemaniitty (B3) 40

Arvoniitty (B5) 10

Laatutasovaatimus 3,9

5.2.3 Leikkialueiden kunnossapito
Leikkialueiden (kaupunkiympäristön palvelualueen hallinnoimat alue- ja lähileikkipaikat) kunnossapidon osalta
palveluntuottajaa sitoo taulukossa 3 esitetyt laatutasovaatimukset.

Taulukko 3. Leikkipaikkojen laatutasovaatimukset.

Arvioitava osa-alue, leikkipaikat Laatutasovaatimus
Turvallisuus 4,4
Kunto
- Alueleikkipaikat 4,1
- Lähileikkipaikat 3,7

Leikkipaikkojen laatutasoa kuvaavat arvosanat määritetään vuosittain Palveluntuottajan suorittaman kaikki
leikkipaikat kattavan erillisen riskienarvioinnin pohjalta. Tunnuslukujen tarkempi määrittämistapa on kuvattu
viherpalveluohjelmassa (Viherpalveluohjelma 2012-2020, leikkipaikat). Viherpalveluohjelman mukaisesti mää-
ritetyt tunnusluvut (2…10 p.) muunnetaan asteikolle 1…5 (laatutaso) seuraavasti.

݋ݏܽݐݑݐܽܽܮ =
ݑ݇ݑ݈ݏݑ݊݊ݑܶ

10
5  ݔ

5.2.4 Viestintä, tarkastukset ja raportointi
5.2.4.1 Viestintä
Palveluntuottaja laatii harkinnanvaraisesti tiedotteita kuntalaisia kiinnostavista/koskettavista aiheista (esim.
talkoot, keinujen käytöstä poisto, maisemapellot…).

5.2.4.2 Tarkastukset
Palveluntuottaja vastaa kaikesta kaupungin omavalvontajärjestelmän mukaisesta ja palveluiden jär-
jestämisen (mm. kuluttajaturvallisuuslaki) edellyttämästä tarkastustoiminnasta. Tar-
kastustoiminnan Palveluntuottaja kuvaa turvallisuusjohtamisjärjestelmässä.
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5.2.4.3 Raportointi
Palveluntuottaja vastaa seuraavien raporttien ja tilannekuvien dokumentoinnista ja toimittamisesta/välittämi-
sestä:

· Puistojen (A1 ja A2) kevät- ja syyssiivoukset kartalle (sisäinen rajapinta) ja
· Leikkipaikat ja kentät (kausivälineiden asennukset ja kenttien kunnostukset)

o Vrt. hiekanharjausten tilannekuva
o Työsuoritusten dokumentointi valokuvin

§ Vähintään yksi edustava valokuva/puisto, leikkipaikka ja kenttä. Valokuvasta on käytävä
ilmi ajankohta ja paikka. Valokuvien dokumentointiin käytetään ns. pilvipalvelua tai
muuta vastaavaa rajapintaa (tilaajalle katseluoikeudet)

o Palveluntuottaja dokumentoi kevään ja syksyn ”lopputilanteet”

· Leikkipaikkojen VORI-kohteiden (vakavan onnettomuuden riskin kohteet) ja tilapäisesti käytöstä pois ole-
vien välineiden/laitteiden korjausten vasteajan raportointi.

6 Vihertukipalvelut

6.1 Taimistot
Palveluntuottajan vastuulla on kaupungin omistamien taimistoalueiden (yhteen laskettu pinta-ala > 20 ha) kun-
nossapito ja kehittäminen kokonaispalveluperiaatteella. Taimistojen jatkokasvatustoiminnan tarkoituksena on
puuntaimien kasvattaminen ensisijaisesti kaupungin omiin työkohteisiin. Taimistojen ylläpitoon kuuluvat erityi-
sesti seuraavat tehtävät:

· hankintaohjelman laadinta ja ylläpito
· taimimateriaalin ja kaiken muun tarvittavan materiaalin hankinta yhteistyössä kaupungin kanssa
· puiden hoito taimistoilla
· puiden täydennysistutukset viher- ja katualueilla (sovitun vuosiohjelman mukaisesti)
· investointikohteiden istutusten kastelu (kaksi kasvukautta) katu- ja muilla yleisillä alueilla
· viher-, katu- ja torialueiden ruukkujen, amppeleiden ja kukkaryhmien kastelu
· alueelle johtavien katujen ko. toiminnasta aiheutuva puhtaanapito
· alueen ja ympäristön siisteyden ja turvallisuuden varmistaminen
· puiden hoitoon tarvittavan tavaran ja materiaalin hankinta
· taimistorekisterin ajantasainen ylläpito
· vanhojen seipäiden poisto, kastelumonttujen tasaus ja hakeympyrän teko (katu- ja muut yleiset alueet)
· taimistoalueiden kunnossapito (mm. käytävät ja viherhoito sekä kaikki järjestelmät, laitteet ja varus-

teet).

Taulukossa 4 on esitetty viitteelliset määrätiedot. Palveluntuottaja voi säädellä tehtävien painotusta todelliseen
tarpeeseen perustuen. Palveluntuottaja ylläpitää taulukkoa toteutuneista työmääristä.
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Taulukko 4. Taimistokokonaisuuteen liittyvät viitteelliset määrätiedot.

yksikkö määrä €/yks. yht. €
Taimistoalueiden hoito (6 kpl) ha 22 1 750 38 261
Ruohikon niitto ja murskaus 2 * kasvukaudessa ha 43 420 18 144
Taimiston kastelutyöt (puukohtaiset kastelukerrat) 10 vko kpl 3 200 2 6 400
Taimistopuiden hoitoleikkaukset kpl 1 800 10 18 000
Taimistopuiden talvisuojaukset ja niiden poistaminen kpl 1 250 2 2 500
Puisto- ja katupuiden täydennysistutukset kpl 80 1 200 98 400
Puiden kastelu täydennysistutus ja investointikohteilla (kastelukertaa) kpl 7 300 10 73 110
Kukkaryhmien jatkuva kastelu (kastelukertaa) m2 1 900 6 11 400
Ruukkujen ja amppeleiden jatkuva kastelu (kastelukertaa) kpl 5 500 5 27 500
Kastelupesien poisto kpl 120 90 10 800
Taimistojen hoito yhteensä (€/vuosi) 304 515

2020: 304 515

6.2 Puutarha ja kausikasvit
Palveluntuottajan vastuulla on kokonaisuuden järjestäminen. Sesonki jakautuu neljään erilliseen osaan:

· kevään sipulikukkaruukut, kevätkukat, kevätsipulit, kesäkukat ja amppelit
· kukkaisviikot
· kaideamppelit
· syyskukat.

Tavoitteena on hankkia isoa ja näyttävää taimimateriaalia, joka on värikästä, kestävää ja Tamperelaiseen puis-
tokulttuuriin sopivaa kuten Koskipuiston ja Kirjastonpuiston kannat. Puutarhakokonaisuuteen kuuluu tärkeänä
osana kukkaryhmien suunnittelu, uusien ryhmäkasvien ja lajikkeiden seuranta ja niiden kokeileminen. Puutar-
hakokonaisuuteen kuuluvat erityisesti seuraavat tehtävät:

· taimien hankinta
· kukkaryhmien suunnittelu
· tuotantoon tarvittavat tavara- ja materiaalihankinnat
· keskustan sipulikukkaruukkujen istutus ja kuljetukset (huhtikuussa sääolosuhteet huomioiden)
· kevätkukat ja kevään sipulikukat (toukokuussa äitienpäiväksi)
· kesäkukat, kesäkukkaruukut, valopylväiden amppelit sekä kaideistutukset (juhannukseen mennessä)
· kukkaisviikkojen kukat ja kukkaruukut
· syyskukat (Tampereen päivään mennessä)
· reservikukkien ylläpito
· alueen ja ympäristön siisteyden ja turvallisuuden varmistaminen.

Taulukossa 5 on esitetty viitteelliset määrätiedot. Palveluntuottaja voi säädellä tehtävien painotusta todelli-
seen tarpeeseen perustuen. Palveluntuottaja ylläpitää taulukkoa toteutuneista työmää-
ristä.
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Taulukko 5. Puutarhakokonaisuuteen liittyvät viitteelliset määrätiedot.

Kevätkukat ja kevätsipulit kpl €/kpl yht. €
Narsissi tète 10 000 0,80 8 000
Orvokki 9 600 1,05 10 080
Kevätruukut ja ampelit 70 350,00 22 750

Kesäkukat
Kesäkukat,ryhmäkasvit 30 000 2,20 66 000
Kannat 2 700 30,00 81 000
Rungolliset kesäkukat 140 158,00 22 120
Kesäkukkaruukut 110 760,00 83 600
Pylväsamppelit 100 96,00 9 600

Kesäkukat kukkaisviikko
Ryhmäkasvit 5 000 2,20 11 000
kesäkukkaruukut 40 600,76 24 030
kaideamppelit 150 90,00 13 320

Syyskukat
ryhmäkasvit 6 000 2,75 16 500

Muut sipulikasvit 30 000 0,40 12 000

Istutustyö 0 0
380 000

2020: 380 000

6.3 Puut - katu- ja muut yleiset alueet

6.3.1 Työkokonaisuus
Palveluntuottajan vastuulla on kaupungin katu- ja puistopuuomaisuuden kokonaisvaltainen kunnossapito (ko-
konaispalvelu). Tavoitteena on, että yleisillä alueilla on monilajinen, eri-ikäinen ja hyväkuntoinen puusto, jolla
on tärkeä maisemallinen ja ekologinen arvo. Puiden kunnossapitoon kuuluvat erityisesti seuraavat tehtävät:

· puisto- ja katupuiden kuntotutkimukset palveluntuottajan laatiman työohjelman mukaisesti
· katupuurekisterin ylläpito

o palveluntuottaja laatii suunnitelman katupuurekisterin ajantasaisen ylläpidon toteuttamisesta, re-
kisterin on katettava katupuut ja rakennetuilla viheralueilla (A-luokat) sijaitsevat puut

· uusien suunnittelu- ja investointikohteiden puustokartoitukset
· puisto- ja katupuiden hoitoleikkaukset palveluntuottajan laatiman vuosiohjelman mukaisesti
· mahdollisissa vahinkotapauksissa korvausten hakeminen, rikosilmoitusten

laadinta sekä muu viranomaisyhteistyö
· tarvittavat hankinnat
· viheralueiden kunnossapitoon liittyvät puunkaatotyöt koko kaupungin

alueella (katu- ja muut yleiset alueet)
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· työmaa-alueiden siisteyden ja turvallisuuden varmistaminen
· asiantuntijalausunnot ja arvonmääritykset.

Taulukossa 6 on esitetty viitteelliset määrätiedot. Palveluntuottaja voi säädellä tehtävien painotusta todelliseen
tarpeeseen perustuen. Palveluntuottaja ylläpitää taulukkoa toteutuneista työmääristä.

Taulukko 6. Puukokonaisuus liittyvät viitteelliset määrätiedot.

yksikkö määrä €/yks. Yht. €
Puisto- ja katupuiden hoitoleikkaukset kpl 750 100 71 500
Puisto- ja katupuiden kuntotutkimukset kpl 250 58 14 500
Puiden kaato (arboristi- tai metsurityönä) ja poiskuljetus kpl 200 300 60 000
Työnjohtajan asiantuntijatyöt (arvio…) 4 390
Katupuurekisterin ylläpito (arvioitu työpanos: noin 2 kk/vuosi) 9 000
Yhteensä € 159 390

2020: 159 390

6.4 Lintula - lintujen hankinta ja kesähoito
Palveluntuottajan vastuulla on kaupungin lintulan (Sorsapuisto), kunnossapito ja kehittäminen kokonaispalve-
luperiaatteella. Kohteeseen hankitaan kesäkauden (touko-syyskuu) ajaksi erilaisia ja eri-ikäisiä lintuja (erityisesti
kanalinnut) noin 70 kpl (kustannusarvio: 2 000…3 000 euroa). Lintulakokonaisuuteen kuuluvat erityisesti seu-
raavat tehtävät:

· lintujen hankinta
· lintujen hoitotyöt
· lintuhäkkien huoltotyöt
· tarvittavat materiaali- ja tarvikehankinnat
· tarvittavien lupien hankinta sekä eläinlääkärikäyntien ja katselmusten järjestäminen
· infotaulujen ja mahdollisten muiden opasteiden hankinta ja ylläpito
· alueen ja ympäristön siisteyden ja turvallisuuden varmistaminen.

6.5 Maisemapeltojen ja -niittyjen kunnossapito (hoito)
Palveluntuottaja vastaa viherpalveluohjelman (avoimet viheralueet, maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito
2015-2025) mukaisista hoitotoimenpiteistä maisemaniityillä ja -pelloilla.

Rukkamäenpuiston ja Kohmanpuiston niittyalueet hoidetaan laiduntamalla. Kyseisiin kohteisiin hankitaan eläi-
miä (lampaat/nautaeläimet) alueiden laajuuteen nähden tarkoituksenmukainen määrä. Kokonaisuuteen kuulu-
vat erityisesti:

· aitausrakenteet tarvittavine materiaali- ja tarvikehankintoineen
· eläinten hankinta, hoitotyöt ja valvonta
· tarvittavien lupien hankinta sekä eläinlääkärikäyntien ja katselmusten jär-

jestäminen
· infotaulujen ja mahdollisten muiden opasteiden hankinta ja ylläpito
· alueen ja ympäristön siisteyden ja turvallisuuden varmistaminen.
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6.6 Verstaspalvelut
Palveluntuottajan vastuulla on kaupungin puistokalusteiden ja -varusteiden hallinta ja kunnossapito kokonais-
palveluperiaatteella. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat erityisesti seuraavat tehtävät:

· kalusteiden ja varusteiden valmistus, käytettävyyden varmistaminen, huolto ja kunnostaminen
· keskusta-alueen (liikenne- ja viheralueet) kalusteiden ja varusteiden puuosien pintakäsittely oheistoi-

menpiteineen
· tarvittavat materiaali- ja tarvikehankinnat
· alueen ja ympäristön siisteyden ja turvallisuuden varmistaminen
· kausisäilytys (varastointi).

Taulukossa 7 on esitetty viitteelliset määrätiedot. Palveluntuottaja voi säädellä tehtävien painotusta todelliseen
tarpeeseen perustuen. Palveluntuottaja ylläpitää taulukkoa toteutuneista työmääristä.

Taulukko 7. Verstaspalvelukokonaisuuteen liittyvät viitteelliset määrätiedot.

Tehtävä Määrä (kpl) Yhteensä (€)
Puistopenkkien valmistus 20-25 12 000
Penkkien kunnostus (pesu, pohja-
työt, maalaus, öljyäminen ym.
huoltotyöt)

300 50 000

Penkkien korjaus (puu- ym. osien
vaihtotyöt)

250 60 000

Puuosien hoitotyöt, öljyäminen
(kaiteet, penkit yms.)

50 000

Jääkiekkomaalit (pesu, pohjatyöt,
maalaus, oikaisu, verkkojen kun-
nostus)

200 18 000

Hiekkalaatikoiden valmistus 20 7 000
Puueläinten kunnostus/maalaus 3 3 000
Yhteensä 200 000

6.7 Yleisten alueiden vesiaiheet ja muut vesitekniset järjestelmät
Palveluntuottaja vastaa yleisillä alueilla sijaitsevien vesiaiheiden (yhteensä noin 23 kpl, liite 1) ja muiden vesi-
teknisten järjestelmien (mm. kastelujärjestelmät) kunnossapidosta kokonaispalveluperiaatteella. Tehtäviin
kuuluu erityisesti vesiaiheisten kohteiden toimintaan saattaminen keväällä (viimeistään 15.5. mennessä) ja syk-
syllä kohteiden saattaminen talvisäilytyskuntoon (viimeistään 15.10. mennessä) sekä kohteiden toimivuuden
jatkuva tarkkailu vikakorjauksineen.

Vesiaiheiden kunnossapidosta on voimassa oleva hankintasopimus (TRE:
809/02.07.01/2019). Palveluntuottaja vastaa sopimuksen mukaisten tehtävien täy-
täntöönpanosta rakennuttajan ominaisuudessa.
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7 Liikenne- ja viheralueiden kunnossapito- ja korjaustyöt
Seuraavassa esitettyjä tavoitteita ja periaatteita sovelletaan alla mainittuihin osakokonaisuuksiin ja lisäksi ne
pätevät soveltuvin osin sopimuksen alaisiin töihin.

· liikenneväylien erillistyöt (mm. paikallisten vauriokohtien korjaustyöt)
· puistojen erillistyöt (mm. ilkivaltakorjaukset ja pienialaiset kunnostus- ja korjaustyöt)
· ympäristön hallintaan liittyvät erillistyöt (mm. liikenneväylien reunaraivaukset ja metsäalueiden harven-

nustyöt, turvallisuuteen ja käytettävyyteen liittyvät työt)
· siltojen kunnossapito (pienimuotoiset kunnostus- ja korjaustyöt)
· hulevesien hallintaan liittyvät kunnossapito- ja korjaustyöt (mm. palteen poisto/ojien perkaus, hulevesial-

taiden yms. rakenteiden hoito, hulevesikaivojen ja putkien rakentaminen sekä kunnossapito)
o erillisrahoitus, tilaus- ja laskutuskäytännöt sovitaan Viheralueet ja hulevedet -yksikön kanssa en-

nen työkauden alkua.

Osakokonaisuuksien koordinointiin palveluntuottaja nimeää vastuuhenkilöt sijaisjärjestelyineen. Kunkin osako-
konaisuuden koordinointiin palveluntuottaja nimeää yhden (1) vastuuhenkilön ja yhdestä kahteen (1-2) vara-
henkilöä. Vastuu-/varahenkilöillä tulee olla laaja-alainen useamman vuoden (> 5 vuotta) kokemus osakokonai-
suuden mukaisista töistä. Ennen kunkin osakokonaisuuden ”sesonkia” sovitaan tilaajan kanssa töiden painotuk-
sista, palveluntuottaja laatii pohjaesitykset. Ennen töiden toteutusta laaditaan tarvittavan laajuiset suunnitel-
mat ja kustannusarviot ja ne toimitetaan tilaajalle tiedoksi (esim. projektiportaali). Työn suunnittelun yhtey-
dessä arvioidaan, onko työ kunnossapito- vai investointiluonteinen (mahdollinen erillisrahoitus tilaajan harkin-
nan mukaan).

Katu-, viher- ja muilla yleisillä alueilla toteutettavien korjaus- ja kunnossapitotöiden yleiset tavoitteet ja peri-
aatteet ovat:

· Turvallisuus
· Suunnitelmallisuus, kohdepriorisointi ja kustannustehokkuus

o Työkohde-ehdotukset kootaan maantieteellisesti tarkoituksenmukaisesti jaotelluksi listaukseksi,
josta ilmenevät kohdekohtaisesti työmääräerittely, työryhmäkokoonpano, arvio työn kestosta ja
kustannusarvio. Kustannusarviosta on ilmettävä arvion laatija ja päivämäärä. Listaukseen päivi-
tetään myöhemmin kohteen toteumatiedot (toteutusajankohta, työn kesto, työmäärät, kokonais-
kustannukset)

o Akuutit kohteet korjataan välittömästi

· Työnaikaisten haittojen minimointi
o Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien osallistaminen (mm. palautejärjestelmät ja tyytyväisyysky-

selyt)
o Töistä tiedottaminen

· Vaikuttavuus
o Osakokonaisuuksien yhteen sovittaminen
o Alueet mahdollisuuksien mukaan ”kerralla kuntoon”; irrallisten erillis-

töiden välttäminen

· Elinkaarikustannuksiltaan edulliset ratkaisut
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· Työn dokumentointi (mm. alku- ja lopputilanteiden dokumentointi valokuvin tai videokuvaus).

7.1 Graffitien ja muiden töhryjen puhdistus
Palveluntuottaja vastaa yleisillä alueilla sijaitseviin kalusteisiin, rakenteisiin ja varusteisiin (mm. penkit, roska-
astiat, ilmoitustaulut, aidat) tehtyjen töhryjen poistosta siltä osin kun ne kuuluvat kadunpitäjän toiminnan pii-
riin.

Graffitien ja muiden töhryjen puhdistuksesta on voimassa oleva hankintasopimus (Tuomi Logistiikka: nro
140377/2017). Palveluntuottaja vastaa sopimuksen mukaisten tehtävien täytäntöönpanosta rakennuttajan
ominaisuudessa. Kokonaisuuden hallinnassa korostuu sopimuksen mukainen prioriteettiluokitus (keskusta- ym.
aluekohtaiset vaatimukset).

7.2 Liikenteenohjauslaitteet - liikennemerkit ja tiemerkinnät
Palveluntuottaja vastaa yleisillä alueilla olevien liikennemerkkien ja tiemerkintöjen kunnossapidosta (kokonais-
palvelu). Liikennemerkkien (sis. kadunnimikyltit ja kaikki liikenteenohjauslaitteisiin liittyvät rakenteet kuten por-
taalit ja pylväät) kunnossapidossa korostuvat akuuttien vaurioiden (turvallisuus ja käytettävyys) kiireellinen kor-
jaustarve ja turvallisuuden varmistaminen (mm. suoja-/turvaetäisyydet). Vaurioiden korjauskustannukset pal-
veluntuottaja veloittaa aiheuttajalta.

Tämän sopimuksen alaiset tiemerkinnät jakautuvat kuluneiden merkintöjen uusimiseen ja kunnossapidon pääl-
lystystöiden yhteydessä tehtäviin merkintöihin. Suojatie- ja keskiviivamerkintöjen uusiminen toteutetaan aina
massamerkinnöin. Tavoitteena on varmistaa merkintöjen hyvä kunto erityisesti vilkasliikenteisillä katuosuuk-
silla (pää- ja kokoojakadut) ja erityiskohteiden (mm. päiväkodit ja koulut) läheisyydessä.

Tiemerkintöjen (syys)kuntotaso alatavoitteineen (pien- ja linjamerkinnät) on palveluntuottajaa sitova tavoite.
Kuntotaso määritetään tilaajan järjestämän erillisen kartoituksen (viite: Kesäkunnossapidon laadunseuranta)
perusteella. Merkintöjen kunto määritetään Väyläviraston tiemerkintöjen kuntoluokitusohjeen mukaisin me-
netelmin (Liikenne-viraston ohjejulkaisu 37/2015, Tiemerkintöjen kuntoluokitus). Tiemerkintöjen (syys)kunnon
tavoitetasot painoarvoineen on esitetty taulukossa 8.



Yleisten alueiden kunnossapitosopimus 19 (32)

18.12.2019

Taulukko 8. Tiemerkintöjen tavoitekuntotaso (syksy) painoarvoineen.

Merkintälaji Tavoitetaso (syksy) Painoarvo (%)

Pienmerkinnät 3,9 70

- Suojatiet 60

- Ajoratanuolet 25

- Muut pienmerkinnät 15

Linjamerkinnät 3,4 30

- Keskiviivastot 70

- Reunaviivat 30

Yhdistetty tavoite 3,8

7.2.1 Laatusuunnitelma
Palveluntuottaja laatii 27.3. mennessä laatusuunnitelman koskien tiemerkintöjen rakennuttamista. Suunni-
telma toimitetaan tilaajalle hyväksyttäväksi. Suunnitelmassa esitetään muun muassa seuraavat asiat:

· tämän sopimuksen ja erillisen hankintasopimuksen edellyttämät toimenpiteet
· kunnossapitotoimenpiteiden ohjelmointi
· toimenpiteiden seuranta
· määrämittaukset/-tarkastukset
· rakennuttamis-/valvontatyön resursointi.

Tiemerkintöjen toteuttamisesta on voimassa oleva, palveluntuottajaa sitova, hankintasopimus
(TRE:1410/02.07.01/2019).

7.3 Yleisökäymälöiden ja eräiden muiden kohteiden kunnossapito
Palveluntuottaja vastaa yleisillä alueilla sijaitsevien, tilaajan omistamien, yleisökäymälöiden ja eräiden muiden
kohteiden kunnossapidosta (siivous, tekninen huolto/korjaus ja piirivartiointi) kokonaispalveluperiaatteella. Ta-
voitteena on varmistaa palveluiden käytettävyys mukaan lukien siisteys/hygienia aukioloaikoina ja palveluiden
tarkoituksenmukainen laajuus. Kohteet ovat seuraaavat:

· Koskipuisto
· Kirjastonpuisto
· Sorsapuisto
· Arboretum
· Santalahden tapahtumapuisto
· Laukonsilta
· Santalahden ylikulkusilta
· Rongankadun alikulku.
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Yleisökäymälöiden ja mainittujen muiden kohteiden kunnossapidosta on voimassa oleva hankintasopimus (TRE:
1906/02.07.01/2017). Palveluntuottaja vastaa sopimuksen mukaisten tehtävien täytäntöönpanosta rakennut-
tajan ominaisuudessa.

7.4 Katutilavalvonnan takuukorjauskohteet
Palveluntuottaja vastaa Katutilavalvonnan niin sanottujen takuukorjauskohteiden kunnostuksesta. Kohteita on
tyypillisesti 20…40 kpl/vuosi ja korjaustyön laajuus vaihtelee yleensä muutamasta tunnista muutamaan työpäi-
vään. Tilaaja (Katutilavalvonta) luovuttaa kohdetiedot ja yhteenvetotaulukkopohjan palveluntuottajalle kesä-
kuun aikana. Korjaustyöt tulee suorittaa 16.10. mennessä. Palveluntuottaja laatii jokaisesta kohteesta niin sa-
notun kohdekortin (kohdetiedot ja työn erittely), päivittää yhteenvetotaulukon ja laskuttaa työt yhdellä koon-
tilaskulla tilaajalta 29.10. mennessä. Tilaaja vastaa töiden (jälki)laskutuksesta katulupien vastuutahoilta.

7.5 Matonpesupaikat
Palveluntuottaja vastaa yleisillä alueilla sijaitsevien matonpesupaikkojen (yhteensä 18 kpl, liite 2) hallinnasta ja
kunnossapidosta kokonaispalveluperiaatteella. Tehtäviin kuuluu erityisesti matonpesupaikkojen käyttökuntoon
saattaminen keväällä (viimeistään 15.5. mennessä) ja syksyllä kohteiden saattaminen talvisäilytyskuntoon
(15.9.-15.10. mennessä) sekä kohteiden toimivuuden jatkuva tarkkailu vikakorjauksineen.

Matonpesupaikkojen kunnossapidosta on voimassa oleva hankintasopimus (TRE: 809/02.07.01/2019). Palve-
luntuottaja vastaa sopimuksen mukaisten tehtävien täytäntöönpanosta rakennuttajan ominaisuudessa.

8 Vahingonkorvausmenettelyt
Palveluntuottaja laatii lausunnot kadunpitäjän vastuun piiriin sisältyviin vahingonkorvausanomuksiin kaupungin
toimitettua korvausanomuksiin liittyvän aineiston. Tarvittaessa palveluntuottaja joko palauttaa tai uudelleen
ohjaa palautteen asianomaisen tahon käsiteltäväksi. Kaupunki vastaa päätöksentekoprosessista. Palveluntuot-
tajan lausunto sisältää:

· tapahtumankulku, vallinneet olosuhteet ja alueella suoritetut kunnossapitotoimenpiteet vahinkotapahtu-
maa ennen ja mahdollisesti sen jälkeen

· keskeiset lainkohdat (mm. kunnossapito- ja puhtaanapitolaki, tieliikennelainsäädäntö, vahingonkorvaus-
laki)

· palveluntuottajan mahdollinen arvio vahingonkorvauslain mukaisesta tuottamuksesta.

Palveluntuottajan edustaja pyytää tarvittaessa sellaisia lisätietoja, jotka katsoo tarpeellisiksi lausunnon laatimi-
sen kannalta. Palveluntuottajan on erikseen nimettävä vähintään kaksi (2) vastuuhenkilöä korvausanomuksiin
liittyvien lausuntojen valmisteluun. Henkilöillä tulee olla kokemusta vastaavan tyyppisten lausuntojen laatimi-
sesta. Palveluntuottaja ylläpitää reaaliajassa koontilistausta vahinkotapahtumista.

Lausunnot on laadittava 60 kalenterivuorokauden kuluessa. Edellä mainitusta aikataulusta voidaan poi-
keta ainoastaan tilaajan hyväksymästä perustellusta syystä. Oikaisuvaatimuksiin liit-
tyvät lausunnot on kuitenkin laadittava kiireellisinä. Lausuntojen laadintaprosessissa
korostuu hyvä hallintotapa.
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9 Sulanapitojärjestelmät
Palveluntuottajan vastuulla on sulanapitojärjestelmien (yhteensä noin 6 kpl, katu- ja muut yleiset alueet) kun-
nossapito kokonaispalveluperiaatteella. Tavoitteena on toimiva, energia- ja elinkaarikustannuksiltaan kustan-
nustehokas kokonaisuus. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat erityisesti seuraavat tehtävät:

· järjestelmiin liittyvät kausitoimenpiteet
· katselmukset ja tarkastukset sekä päivystystoiminta
· energiankulutuksen jatkuva seuranta
· keliolosuhteiden ja järjestelmien toimivuuden seuranta (erityisesti haasteellisissa ja äkillisesti muuttu-

vissa keliolosuhteissa) ja säätäminen sekä käyttökunnon varmistaminen, tarvittaessa ”perinteinen” kun-
nossapito

· järjestelmän toimivuuden edellyttämät korjaustyöt
· huoltokirjan ylläpito
· asiakastyytyväisyyskyselyn (kiinteistöt) toteuttaminen talvikauden jälkeen.

Sulanapitojärjestelmien kunnossapidosta (hoito) ja valvonnasta on voimassa oleva hankintasopimus (TRE:
1137/02.07.01/2019). Palveluntuottaja vastaa sopimuksen mukaisten tehtävien täytäntöönpanosta rakennut-
tajan ominaisuudessa.

10 Maan- ja lumenvastaanotto
Palveluntuottajan vastuulla on kaupungin omistamien maan- ja lumenvastaanottopaikkojen kokonaisvaltainen
kunnossapito (kokonaispalvelu). Tavoitteena on alueiden valvonta ja suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisen
toiminnan ohjaaminen ja varmistaminen. Keskeinen tavoite on rakenteiden ja toiminnan turvallisuuden varmis-
taminen. Kokonaispalveluun kuuluvat erityisesti seuraavat tehtävät:

· alueiden päivittäisen käytettävyyden (mm. kuormien vastaanotto/sijoittelu ja kulkujärjestelyt) varmis-
taminen kaupungin ja lupaehtojen määrittäminä aukioloaikoina

· turvallisuuden varmistaminen
· toimintaa koskevien lupa- (toimenpide- ja ympäristöluvat) ym. ehtojen/määräysten (mm. ympäristön-

suojelumääräykset) valvonta ja noudattaminen (mm. tarvittavien tutkimusten teettäminen) sekä yh-
teistyö asianomaisten tahojen kanssa

· alueiden kunnossa- ja puhtaanapito
· varusteiden (mm. portit ja aidat) käyttökunnon varmistaminen ja kunnossapito
· vastaanottomaksujen laskutus ja tulouttaminen kaupungille
· yhteistyö tilaajan kanssa erityisesti vastaanottopaikkojen perustamiseen, laajuusmuutoksiin ja sulkemi-

siin liittyen.

11 Satamat
Palveluntuottajan vastuulla on kaupungin hallinnoimien satama-alueiden (liite 3),
soutuvenerantojen (liite 4) ja muun satamaomaisuuden kokonaisvaltainen kunnos-
sapito (kokonaispalvelu). Tavoitteena on, että satama-alueiden, soutuveneranto-
jen ja muun satamaomaisuuden kunto mahdollistaa laadukkaiden ja turvallisten
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veneilypalveluiden tuottamisen. Satama-alueiden ja soutuvenerantojen kunnossapitoon kuuluvat erityisesti
seuraavat tehtävät:

· satama- ja ranta-alueiden turvallisuusvarusteiden kunnon ja käytettävyyden tarkkailu
· satamien jätehuollon järjestäminen valtioneuvoston merenkulun ympäristönsuojelusta antaman ase-

tuksen (28.1.2010/76) mukaisesti
· vesistörakentamisen uusien suunnittelu- ja investointikohteiden kartoitukset
· satama- ja ranta-alueiden käytettävyyden, siisteyden ja viihtyisyyden ylläpitäminen (mm. viherhoito ja

puhtaanapito)
· mahdollisissa vahinkotapauksissa korvausten hakeminen, rikosilmoitusten laadinta sekä muu viran-

omaisyhteistyö
· päivystys/varallaolo (viite: nykyisen hankintasopimuksen TRE: 809/02.07.01/2019 ehdot).
· tarvittavat hankinnat
· satamaomaisuuden kartoitukset, arvonmääritykset ja omaisuuden kunnosta raportointi
· pohjavesialueella työskentelyn huomioiminen ja varautuminen haitallisiin ympäristövaikutuksiin
· aktiivinen (aloitteellinen) yhteistyö kaupungin satama-alueiden viranomaistoiminnasta, venepaikkojen

vuokraustoiminnasta ja investointikohteista vastaavien tahojen kanssa.

Satamien kunnossapidosta on voimassa oleva hankintasopimus (TRE: 809/02.07.01/2019). Palveluntuottaja
vastaa sopimuksen mukaisten tehtävien täytäntöönpanosta rakennuttajan ominaisuudessa.

12 Kestopäällystys- ja paikkaustyöt sekä katujen kuntoarviointi

12.1 Kestopäällystys- ja paikkaustyöt
Kestopäällystystöiden kokonaisuus sisältää seuraavat osatehtävät:

· Potentiaalisten työkohteiden (ajoradat ja kevyen liikenteen kulkuväylät) kartoittaminen (ohjelmointi);
jatkuva työ

o sidosryhmien osallistaminen (mm. kunnossapitäjät, kaupunkiympäristön palvelualueen ra-
kennuttajat, katutilavalvonta ja kuntalaiset)

o kuluvan katuverkon osalta kartoitus perustuu ensisijaisesti urasyvyysmittauksiin (toimenpide-
raja 20…25 mm) ja kantavuusarviointeihin

o katujen kuntoarviointitulosten huomiointi kohdekartoituksessa
o työohjelmaluonnoksen on oltava valmis 15.9. mennessä
o tavoite: työohjelmaluonnoksen mukaisten kohteiden kokonaisbudjetin (esim. neliömääriin

pohjautuva kustannusarvio) on oltava vähintään 25 % kestopäällystystöihin varattua määrä-
rahaa suurempi *

* Tavoitteena on (jatkossa) muodostaa syksyyn (15.9.) mennessä vähintään kahden vuoden
työkohteet sisältävä työohjelmaluonnos toimenpidevuosiehdotuksineen

· Kohdekohtainen mitoitus (valmis 31.10. mennessä)
o työohjelmaluonnoksen mukaisten kohteiden toimenpidekohtai-

nen suunnittelu
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o tulosteena laaditaan työkohteittain sähköinen karttapohjainen mitoituskohdekortti, josta il-
menevät kohteen perustietojen ohella kaikki tarvittavat toimenpiteet määräarvioineen alus-
tavista töistä päällystykseen ja viimeistelytöihin

· Työohjelman läpikäynti ja yhteen sovittaminen kaupungin johtoyhtiöiden, tekniikkalajien (valaistus ja
sähköjärjestelmät) ja rakennushankkeiden kanssa

o yhteensovituksen tulosteena laaditaan esimerkiksi taulukkopohjainen esitys, josta ilmenevät
kunkin tahon (mahdolliset) tarpeet

· Työohjelmaluonnoksen (yhteen sovitettu) ja kustannusarvion laadinta
o toimitus tilaajalle 28.2. mennessä
o tilaaja hyväksyy ja vahvistaa työohjelman 31.3. mennessä

· Hankintojen hallinta ja johtaminen voimassa olevien hankintasopimusten mukaisesti (mm. kenttäval-
vonta ja laadunvalvontatutkimukset)

o erityisesti tiedottaminen (mm. joukkoliikenne ja kiinteistöt)
o yhteensovitustarpeiden käytännön järjestelyt

· Ajantasaisen kohdekohtaisen kustannusseurannan ylläpito
o kaikki toimenpiteet ja määrätiedot (jyrsintä, päällystys, oheistyöt, määrät massalajeittain…)

eritellään (mm. kausitilastot)

· Takuuaikaisten korjausten koordinointi
· PMS-ohjelmiston tietojen ylläpito toimenpidevuosi ja -menetelmäennusteineen.

Palveluntuottaja järjestää liikenneväylien paikkaustyöt tarkoituksenmukaisina osakokonaisuuksina (VA-paik-
kaukset, AB-paikkaukset yms.). Töiden järjestämisen osalta noudatetaan kappaleessa 7 Liikenne- ja viheraluei-
den kunnossapito- ja korjaustyöt esitettyjä periaatteita. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota roudan sulamis-
kaudella (kevättalvi) tiestötarkastuksiin ja akuuttien reikien paikkaustöihin pikaisella aikataululla.

Asfalttitöiden toteuttamisesta on voimassa oleva, palveluntuottajaa sitova, hankintasopimus
(TRE:1410/02.07.01/2019). Lisäksi uraremix-töistä on erillinen voimassa oleva hankintasopimus
(TRE:3269/02.07.01/2018), jonka mukaisten tehtävien täytäntöönpanosta toimittava vastaa rakennuttajan
ominaisuudessa.

12.2 Katujen kuntoarviointi
Palveluntuottajan suoritusvelvollisuuteen sisältyy katujen kuntoarviointi. Sopimuskaudella palveluntuottajan
tulee arvioida 1/3 kaupungin katuverkosta sekä kuluneisuuden että epätasaisuuden osalta Tampereen kaupun-
gilla vakiintuneessa käytössä olleella arviointimenetelmällä. Arvioijalla tulee olla kokemusta katujen rakentami-
seen/rakenteelliseen kunnossapitoon liittyvistä tehtävistä vähintään viiden (5) vuoden ajalta.
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13 Asiakaspalvelu, palautteen hallinta ja aloitevalmistelu

13.1 Asiakaspalvelu ja palautteen hallinta
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelutoiminta on keskitetty Palvelupiste Frenckelliin, joka yhdistyy vuoden 2020
aikana kaupunkitasoiseen yhteiseen asiakaspalvelupisteeseen. Palveluntuottaja on velvollinen käsittelemään
sopimuksen mukaisiin tehtäviin liittyvän asiakaspalautteen. Palveluntuottajan käsiteltäväksi saapunut/ohjattu
palaute on käsiteltävä viiden (5) vuorokauden kuluessa sen saapumisesta. Palautteet on kuitenkin pyrittävä
käsittelemään viipymättä (1-3 vuorokautta). Palautteen käsittelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota seu-
raaviin asioihin:

· palautteen mahdollisesti edellyttämä akuutti toimenpidetarve
· asiakaspalveluhenkisyys
· neutraalius
· avoimuus
· informatiivisuus

o asiakkaalle annetaan selkeä vastaus, johtaako/johtiko palaute toimenpiteeseen tms.

Tilaaja osoittaa palveluntuottajan käyttöön toiminnan kannalta olennaiset kaupungin yhteisessä käytössä ole-
vat asiakaspalautejärjestelmät. Palveluntuottaja käsittelee palautteet itsenäisesti ja tarvittaessa ohjaa palaut-
teen asianomaiselle taholle käsiteltäväksi. Tarvittaessa palaute ohjataan kaupungin asiakaspalvelupisteeseen.

13.2 Aloitevalmistelu
Palveluntuottajan suoritusvelvollisuuteen (kokonaispalvelu) sisältyy erilaisten kunnossapitoa koskevien aloit-
teiden valmistelu. Valmistelu toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa.

14 Yhteistyö ja yhteiset toimitukset

14.1 Osallistumisvelvoite
Palveluntuottajan suoritusvelvollisuuteen (kokonaispalvelu) sisältyy osallistumisvelvoite kaikkeen kunnossapi-
don koordinointiin liittyvään toimintaan. Erityisesti on osallistuttava rakennushankkeiden (mm. katuraitiotie)
yhteistyöryhmiin ja katselmuksiin sekä sellaisiin tilaisuuksiin/katselmuksiin, joissa on tarvetta kunnossapidon
erityisasiantuntemukselle.

14.2 Kunnossapidon palvelusopimuksen seurantaryhmä
Sopimuksen (kunnossapito) seurantaa varten perustetaan erillinen seurantaryhmä, jonka tehtävänä on arvioida
toiminnan ja palveluiden laatua, taloutta, tuloksellisuutta sekä tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. Seuranta-
ryhmään kuuluvat tilaajan ja palveluntuottajan edustajat. Seurantaryhmä kokoontuu lähtökohtaisesti 2-4
kertaa vuodessa. Seurantaryhmän koollekutsujana toimii lähtökohtaisesti tilaajan edus-
taja.



Yleisten alueiden kunnossapitosopimus 25 (32)

18.12.2019

15 Sähkötekniset järjestelmät
Sähkötekniset järjestelmät omistaa Tampereen kaupunki. Kaupungilla on voimassa oleva sähköteknisiä järjes-
telmiä koskeva erillinen ylläpitosopimus. Palveluntuottaja vastaa kokonaispalvelun piiriin kuuluvien sähkölait-
teistojen toimivuudesta: havaittuaan järjestelmissä puutteita palveluntuottaja teettää tarvittavat korjaustyöt
sähköteknisten järjestelmien nykyisen ylläpitosopimuksen (tilaajan erillishankinta) mukaisella toimijalla. Palve-
luntuottajan on informoitava tilaajan vastuuhenkilöä kaikista ilmenneistä puutteista ja varattava tälle mahdol-
lisuus arvioida ja määrittää korjaustöiden sisältö. Kyseessä olevat sähkötekniset järjestelmät liittyvät muun mu-
assa vesiaiheisiin, matonpesupaikkoihin, sulanapitojärjestelmiin, yleisökäymälöihin, kastelujärjestelmiin ja ha-
petinlaitteisiin.

Mahdollisesti tilaajalta palveluntuottajalle siirtyvistä sähkösopimuksista (liittymät) osapuolet sopivat erikseen.

16 Palveluiden hinnoittelu, laskutus, talousraportointi ja sank-
tioperusteet

16.1 Hinnoitteluperusteet
Sopimuksen mukaisten palveluiden hinnoittelu-/maksuperusteet ovat:

· kiinteä kokonaishinta (KK)
o mahdollinen arvonmuutos (ansioton hyöty) kuitenkin huomioidaan

· kattohinta (KH)
o osakokonaisuudelle osoitetaan palveluntuottajaa sitova määräraha, jonka ylittävältä osalta ti-

laaja ei maksa palveluntuottajalle korvausta kuin erikseen kirjallisesti sovittaessa tai jos toisin on
tässä sopimuksessa mainittu

o määrärahan alitus joko hyvitetään tilaajalle tai kohdistetaan tilaajan hyväksymään (toiseen) osa-
kokonaisuuteen (erillistöihin)

· olosuhteisiin sidottu kokonaishinta (OSK)
o talvikunnossapidossa sidotun kokonaishinnan osalta sovelletaan kohdan 17.2.1 mukaista me-

nettelyä
· yksikköhinta (YH)
· omakustannushinta (+ 12 %), viite: AYSE 34 § (OKH)

o yli 5 000 euron suuruisesta materiaali-/alihankinnasta sovitaan tilaajan kanssa erikseen

Osakokonaisuuden hinnoittelu voi perustua useampaan eri maksuperusteeseen.

16.2 Hinnanmuutosperusteet

16.2.1 Talven vaikeusaste
Mikäli vuosittaisen talvikunnossapidon seurantaprojektin (Talvikunnossapito - tal-
ven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso) mukainen talven vaikeusaste ja/tai talvi-
kunnossapidon kustannukset poikkeavat oleellisesti keskimääräisestä talvesta, so-
pijapuolilla on mahdollisuus neuvotella hyvityksestä/lisäkorvauksesta. Muutosesi-
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tyksen tulee pohjautua todellisiin kustannusylityksiin/-alituksiin ja talven vaikeutta kuvaaviin parametreihin.
Hinnanmuutoksesta ja sen suuruudesta päättää tilaaja neuvoteltuaan asiasta palveluntuottajan kanssa.

Sopijapuolet sitoutuvat sopimuskaudella yhdessä kehittämään laskennallista mallia talven vaikeudesta aiheu-
tuvien kustannusvaikutusten määrittämiseksi.

16.3 Palveluhinnasto
Sopimuksen mukaisten osakokonaisuuksien määrärahat, hinnoitteluperusteet ja erityishuomiot on esitetty
kootusti taulukossa 9.

Taulukko 9. Palveluhinnasto.

Osakokonaisuus Mää-
räraha

(t€)

Hinnoitte-
luperuste

Erityishuomiot

Talvikunnossapito *7 040

OSK

- Lielahti

5 900

- Keskusta
- Kissanmaa
- Nekala
- Hervanta
- Leinola
- Vuores
- Tasanne 200 Talvikauden kp / kustannusraami
- Peltolammi 430 Talvikauden kp / kustannusraami
- Tesoma 510 Talvikauden kp / kustannusraami

Kesäkunnossapito *4 450

KK

- Lielahti

3 900

- Keskusta
- Kissanmaa
- Nekala
- Hervanta
- Leinola
- Vuores
- Tasanne 150 Kesäkauden kp / kustannusraami
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- Peltolammi 150 Kesäkauden kp / kustannusraami
- Tesoma 250 Kesäkauden kp / kustannusraami

Vihertukipalvelut *1 280
- Taimistot 375

KK
Ohjeelliset työmäärät on toteutettava siten, että ko-
konaiskustannus ei yksikköhinnoilla toteutettuna
olennaisesti poikkea määrärahasta.

- Puutarha ja kausikasvit 390
- Puut 190
- Lintula 32
- Maisemapellot ja -niityt 28 KH Erillistöitä, kesäkunnossapito sisältää viherhoidon
- Verstaspalvelut 200 KK Ohjeelliset työmäärät on toteutettava siten, että ko-

konaiskustannus ei yksikköhinnoilla toteutettuna
olennaisesti poikkea määrärahasta.

- Vesiaiheet ja -järjestelmät 65 Vesiaiheiden kp, vesi + energia; järjestelmät muissa

Liikenne- ja viheralueiden kp
ja korjaustyöt

*1 640

- Liikenneväylien erillistyöt 450

YH/OKH
- Puistojen erillistyöt 240
- Ympäristön hallinta 90
- Siltojen kunnossapito 20
- Hulevesien hallinta 100 Käytännöistä sovittava Vihun edustajan kanssa
- Graffitit ja muut töhryt 100 KH
- Liikenteenohjauslaitteet
Liikennemerkit 200 KH
Tiemerkinnät (kunnossapito) 230
- Yleisökäymälät ym. 120 KK
- Kativa takuukorjauskohteet 50 YH/OKH
- Matonpesupaikat 40 KK

Sulanapitojärjestelmät 170 KH Kunnossapito, korjaus, valvonta, sähkö + lämpö. Ii-
desjärvi?

Maan- ja lumenvastaanotto * 470
- Maa 220 KK Tilaaja vastaa ympäristön tarkkailun kustannuksista
- Lumi 250 KK/YH 20 t€ (kiinteä kust.) + 10 €/kuorma (alv 0 %)
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Satamakunnossapito 400 SK Ei sis. sähkölaskuja eikä aluevuokria (tilaaja kuittaa
suoraan)

Asfalttipäällysteet *1 580 Asiantuntijatehtävät yhteensä 130 t€ (sis. kaiken,
myös KLV-investoinnit ja investointiluoteiset perus-
parannuskohteet)

- Päällystystyöt (sis. kaikki
oheistyöt ja tiemerkinnät)

1 480 KK/YH Paikkaustyöt (pois lukien valutyöt) sisältyvät erillis-
töihin ja alueurakoihin. Arvonvähennykset + jyrsin-
rouhe-, kami- yms. hyvitykset tilaajalle. Alihankinta-
kustannukset todellisten kustannusten mukaan (lä-
pilaskutus ilman lisiä).

- Valuasfalttityöt 100 KH

Asiantuntijatyöt 240 KK Palkka- ja sivukulut. Lausunnot, aloitevalmistelu
yms.

Yhteensä noin 17 240

Huom. Reunasummat,  töiden yksikköhinnat yms. tarkennetaan ja vahvistetaan vielä erikseen sopija-
puolten kesken.

16.4 Toiminnasta aiheutuvat toimintavelvoitteet ja sanktiot
Tässä palvelukuvauksessa esitetyt laatu- ja muut vaatimukset sekä tavoitteet ovat palveluntuottajaa sitovia (vel-
voittavia). Mikäli asetettu vaatimus ei joko osin tai kokonaan täyty tai tavoite jää saavuttamatta, seurauksena
on sanktio. Sanktiolla tarkoitetaan seuraamusta poikkeamasta, joka voi olla toiminnallinen ja/tai laadullinen
Sanktioperusteet ovat:

· kirjallinen muistutus
· ansiottoman hyödyn palauttaminen ja/tai
· sakko ja/tai
· palveluntuottajan edustajan vaihto.

16.4.1 Kirjallinen muistutus
Kirjalliset muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään:

· palveluntuottajan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut laadunalitus ja sen seurauksena tuo-
tetun poikkeamaraportin perusteella annettu muistutus

· tilaajan pistokokein tai muutoin suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastunut toiminnalli-
sen laadun alittuminen, josta ei ole tehty poikkeamaraporttia.
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16.4.2 Ansiottoman hyödyn palauttaminen
Ansiottoman hyödyn palauttaminen voidaan määrätä suorittamatta jääneestä tai muuten virheellisestä tai
puutteellisesta suorituksesta. Ansiottoman hyödyn palauttamisen lisäksi puutteellisesta suorituksesta voidaan
määrätä sakko tai antaa kirjallinen huomautus. Ansiottoman hyödyn palauttamisen suuruuden (=työsuorituk-
sen kokonaisarvo) tilaaja määrittää puutteen laajuuden sekä työn yksikköhinnan tai kustannusten perusteella
neuvoteltuaan asiakokonaisuudesta palveluntuottajan kanssa.

Mikäli talvikunnossapidon asiakastyytyväisyystavoitteet (viite: palvelukuvauksen kohta 4.2.1) eivät täyty, ansi-
ottoman hyödyn palauttamista ei määrätä ainoastaan siinä tapauksessa, että palveluntuottaja voi luotettavasti
todentaa (ks. palvelukuvauksen kohta 4.2.4) toimineensa sopimuksenmukaisten laatuvaatimusten mukaisesti.

16.4.3  Rahallinen rangaistus eli sakko
Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistutukset johtavat aina tilaa-
jan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon. Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on to-
dennettu, että urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot ovat virheelliset tai kysymyksessä on
jäljempänä mainittu vakava laiminlyönti.

Sakotusperusteet on esitetty taulukossa 10. Tehtävän laiminlyönti voi olla hankinta- tai aluekohtainen ja se voi-
daan määrätä urakka-aluekohtaisesti (tarkastelun lähtökohta: nykyinen urakkajako). Viivästyssakon osalta ks.
kohta 16.4.4.

Taulukko 10. Sakotusperusteet ja sakkosummat.

Sakon peruste Sopimuskaudella saman tehtäväosa-alueen laiminlyönnistä määrättävät sakot

1. kerta 2. kerta 3. kerta

1. Tehtävän laiminlyönti/
puutteellinen työsuori-
tus (vaikutukset lieviä, ei
aiheuta vaaraa)

1 000 € 2 000 € 4 000 €

2. Tehtävän laiminlyönti/
puutteellinen työsuori-
tus (vaikutukset vakavia,
vaaraa aiheuttava)

2 000 € 4 000 €
6 000 € ja

palveluntuottajan edus-
tajan vaihto

3. Lausuntoihin, selvityk-
siin, laatu- ja toteumara-
porttiin tai muihin ra-

5 000 € ja palveluntuot-
tajan edustajan vaihto

10 000 € ja palveluntuot-
tajan edustajan vaihto

50 000 € ja palveluntuot-
tajan edustajan vaihto
sekä palvelusopimuksen
mahdollinen purku
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portteihin on kirjattu to-
siasioita vastaamattomia
tietoja

16.4.4 Viivästyssakko
Tilaaja voi määrätä viivästyssakon, mikäli palveluntuottaja ei saavuta liukkauden torjuntamateriaalin poiston
aikataulutavoitteita (viite: palvelukuvauksen kohta 4.2.3) työn enimmäiskeston osalta. Viivästyssakot ovat:

· Keskustan alue
o 1. ja 2. viikko: 2 000 €/alkava viikko

§ seuraavat viikot: 5 000 €/alkava viikko
· Muut alueet

o 1. ja 2. viikko 1 000 €/alkava viikko
§ seuraavat viikot: 3 000 €/alkava viikko

Mahdolliset viivästyssakot määrätään alueurakkakohtaisesti (tarkastelun lähtökohta: nykyinen urakkajako) ja
enimmillään 15 viikon ajalta.

16.5 Vakuutukset ja vastuu tilaajan omaisuudelle sekä kolmannelle osapuolelle

16.5.1 Vakuutus
Palveluntuottajalla on oltava voimassa vähintään 1 000 000 euron suuruinen toiminnan vastuuvakuutus, joka
kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot.

16.5.2 Vastuu tilaajan omaisuudelle aiheutetusta vahingosta
Palveluntuottaja vastaa vakuutuksesta riippumatta tilaajalle tai tilaajan omaisuudelle mahdollisesti aiheutta-
mastaan vahingosta. Vahingosta tulee aina viipymättä ilmoittaa tilaajalle.

Palveluntuottajan tulee kustannuksellaan ensisijaisesti saattaa ennalleen, korjata tai uusia rikkomansa tai vau-
rioittamansa tilaajan omaisuus tai ellei se ole mahdollista, tulee korjaamisesta tai korvauksesta sopia tilaajan
edustajan kanssa muulla tavoin.

Hoidon laiminlyönnistä johtuvasta alueen kunnon oleellisesta heikkenemisestä ja alueen palauttamisesta läh-
tötasoon vastaa palveluntuottaja kustannuksellaan.

16.5.3 Vastuu kolmannelle osapuolelle
Tapauksissa, joissa kaupunki saattaa kunnossa- ja puhtaanapitolain, järjestyslain tai muuten laillisena kadunpi-
täjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden,
tilaaja hoitaa korvauskäsittelyn hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on
edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että palveluntuottaja on laiminlyö-
nyt sopimusvelvoitteensa, on palveluntuottaja korvausvelvollinen. Tilaajalla on oi-
keus esittää korvausvaade myös silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu
muuta vahinkoa.



Yleisten alueiden kunnossapitosopimus 31 (32)

18.12.2019

16.6 Laskutus, maksuaika ja viivästyskorko
Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksena. Maksuehto on 14 pv netto. Viivästyskorko on korkolain 4 § 1 mom.
mukainen. Laskutus-, toimitus- tms. lisiä ei hyväksytä. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästy-
misestä on vastuussa palveluntuottaja.

Verkkolaskutukseen tarvittavat tiedot:

Kaupunkiympäristön palvelualueen OVT-tunnus: 00370211675211101
Operaattori: Liaison Technologies Oy (välittäjän tunnus: 003708599126).

Laskutus tapahtuu osakokonaisuuksittain. Kunkin osakokonaisuuden osalta palveluntuottaja laatii maksuerä-
taulukkoehdotuksen, jonka tilaaja erikseen vahvistaa. Laskutusväli on yksi (1) kuukausi, ellei toisin sovita. Las-
kuun liitetään laskuerittely. Laskuista pidätetään mahdolliset palveluntuottajan puutteellisesta suorituksesta
aiheutuvat viivästyssakot, sanktiot ja/tai muut kustannukset erikseen sovittavalla tavalla.

16.7 Taloudellisten yhteenvetojen raportointivelvoite
Vakiintuneita kansallisia ja sisäisiä kustannusvertailuja/-seurantoja varten palveluntuottaja sitoutuu toimitta-
maan aiheutuneet todelliset kustannukset tilaajalle toimenpide-/osakokonaisuuksittain. Kustannustiedot toi-
mitetaan ainoastaan vertailujen/seurantojen edellyttämässä laajuudessa eriteltyinä. Esimerkiksi yksittäisten
toimenpiteiden/toimenpidekertojen, tuotantopanosten tms. kustannustietoja ei raportoida tilaajalle, mikäli ne
eivät ole sopimuksenmukainen maksuperuste. Raportoinnin yksityiskohdat sovitaan osapuolten kesken erik-
seen.

17 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys
Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:

A. Kaupalliset asiakirjat
a) Pääsopimus (Sopimus Tampereen Infra Oy:n ja Tampereen kaupungin välisestä työnjaosta teknisten

palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa)
b) Yleisten alueiden kunnossapidon palvelusopimus
c) Sopimusneuvottelun muistio (kirjalliset huomiot/kommentit)

B. Tekniset asiakirjat
d) Tampereen kaupungin keskusta-alueen puhtaanapitoluokitus – 2013
e) Seudullisen tuotteistuksen asiakirjat / Tampereen kaupungin alueurakat – Yleisen tehtäväluettelon täy-

dennysosa
f) Leikkipaikkojen omavalvontajärjestelmä 2012, Tampereen kaupunki*
g) Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla 2013, Suomen kuntatekniikan yhdistys ry (SKTY)
h) Sulku- ja varoituslaitteet – Laatuvaatimukset ja käyttö, Toteuttamisvaiheen ohjaus (LiVi julkaisu

39/2013)
i) InfraRYL 2010,Osa 1: Väylät ja alueet*
j) InfraRYL 2006, Määrämittausohje*
k) Viheralueiden hoitoluokitus 2007, Vyl Ry
l) Viheralueiden hoidon työselitys, VHT 14



Yleisten alueiden kunnossapitosopimus 32 (32)

18.12.2019

m) Standardi SFS-EN-1176 (osat 1-7), leikkivälineet
n) Viherrakentamisen työselostus, VRT 17
o) Tampereen kaupunki. VPO  Avoimet viheralueet, maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015-2025.

Lisäksi noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asia-
kirjoissa.

18 Sopimuksen voimassaoloaika

Tämä sopimus astuu voimaan 1.1.2020 ja on voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020, jonka jälkeen se muuttuu tois-
taiseksi voimassaolevaksi.

19 Sopimuksen allekirjoitus

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Tampereella   __ / __  ____

________________________ ________________________
Mikko Nurminen Sanna-Leena Puntola
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue Toimitusjohtaja


