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SOPIMUS LAMMINRAHKAN YHTENÄISKOULUN 3. - 9. VUOSILUOKKIEN
TILAKUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA

1. Sopimuksen osapuolet Kangasalan kaupunki, osoite PL 50, 36201 Kangasala (Y-tunnus 1923299-5)

Tampereen kaupunki, osoite PL 487, 33101 Tampere (Y-tunnus 0211675-2)

2. Sopimuksen tausta

Lamminrahkan uuden asuin- ja työpaikka-alueen keskustaan rakennetaan koulukeskus, joka palvelee
Ojala-Lamminrahka aluekokonaisuutta. Koulukeskus on yksi rakennus, johon sisältyy luokkien 3.-9.
yhtenäiskoulu sekä pienten lasten yksikkö (päiväkoti, esikoulu, luokat 1.-2.) Yhtenäiskoulun 3.-9. vuosiluokat
ovat Kangasalan ja Tampereen yhteishanke ja pienten lasten yksikkö on Kangasalan oma hanke.
Yhtenäiskoulun yhteishankkeesta on sovittu Kangasalan ja Tampereen välisessä Ojala-Lamminrahkan
toimeenpanosuunnitelman päivityksessä keväällä 2017, jossa todetaan, että osapuolet toteuttavat
yhdessä Lamminrahkaan 3.-9.-vuosiluokkien yhtenäiskoulun ulkoliikuntapaikkoineen. Tämä sopimus
koskee Tampereen kaupungin ja Kangasalan kaupungin yhteiskäyttöön tarkoitettua osaa mainitusta
koulukeskuksesta (jatkossa yhteinen osuus).

Yhteinen osuus muodostuu 3. - 9. vuosiluokkien käytössä olevista tiloista sekä 3.-9. vuosiluokkien ja pienten
lasten yksikön yhteiskäytössä olevista tiloista liitteenä olevan tilakaavion mukaisesti. Yhteisen osuuden
pinta-ala on 14.9.2020 hankesuunnitelman mukaisesti noin 10 527 htm2, josta 7 515 htm2 1.
rakennusvaiheessa ja 3 012 htm2 2. rakennusvaiheessa. Tässä sopimuksessa käsitellään ja tilakustannukset
ilmoitetaan huoneistoneliöille (htm2). Todetaan kuitenkin, että hankkeen kustannusarviot on laadittu koko
hankkeelle ml. piha-alueiden rakentaminen. (Pienten lasten yksikölle jyvitettävät osuudet yhteiskäytössä
olevista tiloista on laskettu kolmella jyvitysperiaatteella; lapsi- ja oppilasmäärän, koululaismäärän ja
henkilökuntamäärän suhteessa.) Yhteiskäytössä olevan alueen pinta-alakaavio on liitteenä.

Lamminrahkan yhtenäiskoulun tarveselvitys on hyväksytty Tampereella sivistys- ja kulttuurilautakunnassa
21.3.2019. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta merkitsi tarveselvityksen tiedoksi 20.3.2019.
Kangasalla elinympäristö- ja sivistyslautakunnat merkitsivät tarveselvityksen tiedoksi 26.3.2019.

Tämä sopimus yhdessä Perusopetuksen järjestämistä koskevan yhteistyösopimuksen ja Sopimus
Lamminrahkan yhtenäiskoulun liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäytöstä kanssa muodostavat
sopimuskokonaisuuden. Mahdollisissa sopimuksen päivityksissä on huomioitava vaikutukset
sopimuskokonaisuuteen.

Valmiin yhtenäiskoulun mitoituksena on käytetty 3.-9. luokilla 930 oppilaspaikkaa. Rakentamiskustannukset
ja ylläpitokulut on sovittu jaettavan kaupunkien kesken oppilasmääräarvion perusteella siten, että
Kangasalan osuus on 62,37 % (580 oppilasta) ja Tampereen osuus 37,63 % (350 oppilasta).

Yhtenäiskoulu rakennetaan kahdessa vaiheessa.
1) Vuonna 2023 valmistuu 1. rakennusvaihe 500:lle 3.-6. luokkien oppilaalle.
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2) Vuonna 2027 valmistuu 2. rakennusvaihe 400:lle yläkoulun oppilaalle (ja 30 alakoulun oppilaalle). Toisen
vaiheen rakentamisen kustannusten osalta tätä sopimusta tarkistetaan sen hetkistä tilannetta
vastaavaksi.

Yhtenäiskoulun ja pienten lasten yksikön pinta-alojen jakautuminen piha-alueineen ovat liitteenä.

3. Sopimuksen tarkoitus

Tampere maksaa osuutensa opetuksen järjestämiseen tarvittavan tilan kustannuksista kuukausittaisena
korvauksen sopimuskauden ajan. Sopimuskausi on 20 vuotta.

Tampereella ei ole muita velvollisuuksia tähän sopimukseen liittyen kuin suorittaa tässä sopimuksessa
mainittu kuukausittainen korvaus opetuksen järjestämiseen tarvittavan tilan kustannuksista. Tampereen
kaupungilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, sijoittaa edellä kohdassa 2 mainittu määrä oppilaita (350
oppilasta) perusopetuksen järjestämisestä koskevassa sopimuksessa mainitulla tavalla Lamminrahkan
koulukeskukseen.

Kangasala rakennuttaa yhtenäiskoulun omaan taseeseen ja omistukseensa sekä vastaa
rakennuttamisesta ja rakennuksen ylläpidosta kokonaisuudessaan. Kangasalan kaupunki vastaa siitä,
että tilat ovat opetustoiminnan edellyttämässä terveellisessä ja turvallisessa käyttökunnossa koko
sopimuskauden ajan.

Lamminrahkan koulun yhteisen osuuden ja pienten lasten yksikön uudisrakennuksen urakkalaskenta-
asiakirjat laaditaan ja urakkakilpailutus toteutetaan niin, että yhteinen osuus ja pienten lasten yksikkö on
jaettu omiin urakka-alueisiin, joiden kustannusseuranta toteutetaan hankkeessa erillisenä.
Rakennusaikana myös mahdolliset lisä- ja muutostyöt käsitellään urakka-alueittain.

4. Kuukausittaisen korvauksen jakautumisen perusteet

Alla mainituista kuluista Tampereen kuukausittainen laskennallinen osuus on 37,63 %.
Kaikki kustannukset ovat kiinteitä, lukuun ottamatta ylläpitokuluja. Korvaukseen lisätään kulloinkin
voimassa oleva arvonlisävero.

Alakoulun tilat (lk 3-6) eli yhtenäiskoulun 1. rakennusvaihe 14.9.2020 hankesuunnitelman mukaan
Luvuista on laskettu pois alakoulun tiloista pienten lasten yksikölle jyvitetyt osuudet.
Luvut ovat hankesuunnitelmavaiheen lukuja ja ne tarkentuvat hankkeen edetessä.

Yhteensä Kangasalan osuus Tampereen osuus
hyötyala (m2) 5262
huoneistoala (m2) 7515
bruttoala (m2) 8042

(alv 0 %) 27 651 859,81 € 17 246 464,96 € 10 405 394,85 €

Tontin hinnoittelu perustuu Catella Property Oy:n 7.2.2019 laatimaan arviokirjaan, jonka mukaisesti yhtenäiskoulun tontin pääoma-
arvo on 50 €/k-m2 (yhteensä 1 100 000 €). Hinnoittelun perusteena ovat kaavamerkinnän YL (yleisten rakennusten korttelialue, jolle
saa rakentaa opetuspalveluihin ja lähipalveluihin soveltuvia rakennuksia) mukainen rakennusoikeus 22 000 k-m2. Yhtenäiskoulun ja
pienten lasten yksikön käyttämä rakennusoikeus on 14.9.2020 hankesuunnitelman mukaan 12 891 k-m2, josta yhtenäiskoulun 1.
rakennusvaiheen osuus on 7274 k-m2.

Korvauksen
peruste

Korvauksen
kesto

Laskentaperuste Muuta huomioitavaa € / kk (alv 0 %)

Pääomavuokraa
vastaava osuus

20 v. · pääomavuokraa vastaava
osuus on 6 % Tampereen
kaupungin osuudesta
rakennuskustannuksista
(rakennuskustannukset enintään
10 405 395 €)

Sisältää
talonrakennusinvestoinnin
taidehankinnat

52 027
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Ylläpitovuokraa
vastaava osuus

20 v. · ennakkolaskutuksen perusteena
on 4 €/htm2

· ylläpitovuokra tasataan
vuosittain toteutuneita
kustannuksia vastaavaksi

Kunnossapito,
kiinteistönhoito, vesi,
sähkö, lämpö,
jätehuolto, vakuutus

11 312

Maanvuokraa
vastaava osuus

20 v. · 1. vaiheen käytetyn
rakennusoikeuden mukaisen
osuuden mukaan
(7274/12 891*1,1, milj. €*37,63 %),
josta vuosivuokra 5 %

973

Yhteensä (alv 0 %) 64 312

Osapuolet sopivat erikseen sopimuskauden aikana mahdollisesti tehtävistä lisä- ja muutostöistä sekä
niiden korvaamisesta.

Tampereen kaupunki maksaa oppilaskohtaisen osuutensa ensikertaisen kalustamisen kustannuksista
toteutuneiden kustannusten mukaisesti rakennuskohteen käyttöönoton yhteydessä vuonna 2023.

Keittiön kalusteet ja laitteet ovat Kangasalan kaupungin ateria- ja siivouspalveluiden investointi.

5. Tampereen kaupungin kuukausittaisen korvauksen laskuttaminen

Tampereen kuukausittaisen maksun suorittamisvelvollisuus alkaa sen kuukauden alusta, kun koulutoiminta
rakennuksessa alkaa ja kun Tampereen kaupunki on voinut osoittaa oppilaita Lamminrahkan
yhtenäiskouluun.

Tampereen kuukausittainen korvaus on suoritettava kuukausittain etukäteen viimeistään kukin kuukauden
5. päivänä Kangasalan osoittamalle tilille. Maksun viivästyessä suoritetaan maksamattomille määrille
korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä maksupäivään asti.

Kiinteistön ylläpitokustannukset tasataan toteutuneiden kustannusten mukaisesti vähintään vuosittain.

Indeksiehtoa sovelletaan ylläpidon ennakkomaksuun ja maanvuokraa vastaaviin kuluihin.
Elinkustannusindeksi 2015=100. Elinkustannusindeksi määräytyy kiinteistön lokakuun 2022 indeksiluvusta.

Todetaan, että perusopetuksen järjestämistä koskevassa yhteistyösopimuksessa on sovittu, että
Kangasala hyvittää Tampereen kaupungille saamastaan kotikuntakorvauksesta tilakustannuksen
laskennallisen osan. Osa tarkistetaan valtiovarainministeriöstä vuosittain ja vähennetään edellä kerrotusta
tilakustannuksesta.

6. Vakuutukset

Kangasala vakuuttaa kohteen rakentamisajalta sekä rakennuksen valmistuttua kiinteistön
täysarvovakuutuksella.

Varsinaisen toiminnan vakuuttaminen kuuluu opetuksen järjestämiseen.

7. Muut ehdot

Sopimuksen siirtäminen osittain tai kokonaan vaatii kummankin osapuolen kirjallisen suostumuksen.

Sopimuksen tarkistaminen on mahdollista molempien osapuolten yhteisellä suostumuksella ja
allekirjoituksin toimivaltarajoitusten puitteissa. Sopimusta päivitettäessä on huomioitava mahdolliset
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vaikutukset perusopetuksen järjestämistä koskevaan yhteistyösopimukseen ja sopimukseen
Lamminrahkan yhtenäiskoulun liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäytöstä.

Ensimmäinen tarkistaminen tehdään 1. vaiheen valmistuttua. Hankkeen 2. vaiheen alkaessa tätä
sopimusta tarkistetaan sen hetkistä tilannetta vastaavaksi.

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Jos
yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

8. Sopimuksen kesto

Sopimus astuu voimaan, kun Kangasalan ja Tampereen kaupungin päätösvaltaiset toimielimet ovat
hyväksyneet ja allekirjoittaneet tämän sopimuksen sekä Perusopetuksen järjestämistä koskevan
yhteistyösopimuksen ja Sopimuksen Lamminrahkan yhtenäiskoulun liikuntasalin ilta- ja
viikonloppukäytöstä ja päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Sopimus on määräaikainen ja se päättyy xx.xx.2040. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana 12
kuukauden irtisanomisajalla, ellei sitä ole irtisanottu 12 kuukautta ennen määräaikaisen sopimuksen
päättymistä x.x.2040.

Allekirjoitukset

Nimen selvennys Nimen selvennys
tehtävänimike tehtävänimike

Liite:
· Hankesuunnitelma 14.9.2020
· Kustannuserittely 9.9.2020
· 182-L09-009 Pienten lasten yksikön ja yhtenäiskoulun pinta-alojen jakautuminen, 1.9.2020, Verstas

Arkkitehdit Oy
· Perusopetuksen järjestämistä koskeva yhteistyösopimus
· Liikuntatilojen iltakäyttöä koskeva sopimus
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1.Yhteenveto

1.1 Tarveselvitys

Kangasalan elinympäristölautakunta ja sivistyslautakunta merkitsivät Lamminrahkan yh-
tenäiskoulun tarveselvityksen tiedoksi yhteiskokouksessaan 26.3.2019 ja Tampereen
asunto- ja kiinteistölautakunta kokouksessaan 20.3.2019.  Tampereen sivistys- ja kulttuuri-
lautakunta hyväksyi tarveselvityksen 21.3.2019, § 37, liitteenä ote päätöksestä (Dnro
TRE:1832/10.03.07/2019).

1.2 Hankkeen perustiedot

Tarveselvityksen mukaisesti on todettu, että Lamminrahkan ja Ojalan uusien kaupungin-
osien rakentaminen vaatii uuden yhtenäiskoulun rakentamisen alueelle. Yhtenäiskoulu
sijaitsee Kangasalan Lamminrahkan kaupunginosassa, Tampereen Ojalaa ja Kangas-
alan Lamminrahkaa yhdistävän pääkadun, Mossin puistokadun varrella. Kiinteistötunnus
ja osoite tarkentuvat myöhemmin. Etäisyys Kangasalan keskustaan on noin 6,5 km ja
Tampereen Keskustorille noin 11 km.

Yhtenäiskoulun oppilasmäärä on lopputilanteessa yhteensä 930 oppilasta, josta Kangas-
alan osuus oppilaspaikoista on 580 oppilasta eli 62,37 % ja Tampereen osuus 350 oppi-
lasta eli 37,63 %.

Yhtenäiskoulu rakennetaan kahdessa vaiheessa: Ensimmäisessä vaiheessa alakoulu 500
oppilasta (luokat 3–6, 25 oppilasta/perusopetusryhmä) ja toisessa vaiheessa 400 oppi-
lasta (luokat 7-9, 25 oppilasta/perusopetusryhmä), lisäksi tiloissa väljyyttä ottaa vastaan
30 alakoulun oppilasta. Tämä hankesuunnitelma sisältää yhtenäiskoulun molemmat vai-
heet.

Rakennustapaseloste käsittelee rakennusta yhtenä kokonaisuutena.

Tarveselvityksessä todettiin, että Kangasala ja Tampere toteuttavat Lamminrahkan yhte-
näiskoulun yhdessä, Ojala-Lamminrahkan toimeenpanosuunnitelman 2017 mukaisesti.
Tarveselvityksen jälkeen on sovittu kaupunkien kesken, että Kangasala rakennuttaa yh-
tenäiskoulun omaan taseeseensa (mm. Ojala-Lamminrahkan ohjausryhmä 5.11.2019) ja
Tampere maksaa oppilasmääräkiintiönsä (ks. yllä) osalta Kangasalle korvausta raken-
nuksen rakentamisesta ja käytöstä sekä lisäksi oppilaskohtaista korvausta opetuksesta ja
kaikista siihen liittyvistä tukipalveluista (mm. oppilashuolto, kouluterveydenhuolto ja kou-
luruokailu).

Yhtenäiskoulun yhteyteen rakennetaan Lamminrahkan pienten lasten yksikkö, joka on
Kangasalan oma hanke. Yhtenäiskoulu ja pienten lasten yksikkö hyödyntävät osin sa-
moja tiloja (mm. keittiötilat). Pienten lasten yksikkö rakennetaan samassa urakassa yhte-
näiskoulun ensimmäisen vaiheen eli alakoulun kanssa. Yhtenäiskoulu ja pienten lasten
yksikkö muodostavat yhdessä Lamminrahkan koulukeskuksen.

TARVESELVITYKSEN HYVÄKSYMISEN JÄLKEEN TEHDYT MUUTOKSET JA TÄSMENNYKSET

Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen ja arkkitehtuurikilpailun voittaneen suunnitel-
man pohjalta eikä merkittäviä toiminnallisia muutostarpeita ole tullut esille. Joitakin muu-
toksia kuitenkin tehtiin:
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- Liikuntasalin mitoitusta tarkennettiin ja yhteyteen pukuhuoneiden yläpuolelle lisättiin
katsomoparvi
- Pienten lasten yksikön / alakoulun tilajärjestely muutettiin 3- sakaraiseksi ja tilaryhmien
sijoittumista rakennukseen kehitettiin siten, että eri ikäisten koululaisten toiminta-alueet ja
sisäänkäynnit sijoittuvat luontevammin suhteessa toisiinsa ja rakennuksen yhteisiin tiloihin.
- Alakoulun tiloja kasvatettiin ja pienten lasten yksikön tiloja pienennettiin käyttäjäpalaut-
teen perusteella.
- Yläkoulun kerhohuone siirrettiin yläkoulun yhteydestä sydänaulan ja ruokasalin yhtey-
teen ja sitä suurennettiin ja sen viereen lisättiin tila oppilaskunnalle ja nuoriso-ohjaajalle.
- Osa opetushenkilökunnan (3-9lk) toimistohuoneista muutettu avotoimistoksi, mikä te-
hostaa tilankäyttöä ja vähentää käytäviä.
- Koululle ja iltakäytölle lisättiin käyttäjäpalautteen perusteella varastotiloja.
- Vastaanottotilojen lukumäärään vähennettiin ja yksittäisten tilojen kokoa kasvatettiin
kokonaisneliömäärän puitteissa.
- Lisätiin poistumisteitä, toinen porrashissi ja kerrostasohissit näyttämölle ja terassille (tar-
veselvityksessä ei hissien tilavarauksia)
- Teknisten tilojen tilavarauksia tarkennettiin ja lisättiin kiinteistönhoitajan tila.
- Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella siivoustilojen kokonaisneliömäärää pienen-
nettiin.
- Jätehuone poistettiin (ratkaisuksi syväkeräysvälineet) ja osa kiinteistövarastosta muutet-
tiin kylmäksi tilaksi.
- Tilakokoja ja -järjestelyjä muokattiin hieman kauttaaltaan.

Kokonaisalavertailu, ks. kohta 3.1.

HANKKEEN LAAJUUS

Yhtenäiskoulun rakenteellinen mitoitus on 930 oppilasta (25 oppilasta/ryhmä/luokat 3-9).
Henkilökuntaa on yhteensä noin 100 henkilöä. Hankesuunnitelman mukaiset laajuudet,
ks. kohta 3.1.

1.3 Tarkistettu kustannusarvio

Investointi  Kangasala  Tampere kokonaishinta
yhtenäiskoulu
1. vaihe

17 246 465 € 10 405 395 € 27 651 860 €

yhtenäiskoulu
2. vaihe

6 022 447 € 3 633 553 € 9 656 000 €

Koulu yhteensä 23 268 912 € 14 038 948 € 37 307 860 €

Pienten lasten
yksikkö
(1. vaiheessa)

8 353 308 € 0 € 8 353 308 €

1. vaihe yh-
teensä

25 599 773 € 10 405 395 € 36 005 168 €
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Kustannusarvioon sisältyvät: rakennuttajan kulut, rakennustekniset työt, LVIAS- työt sekä
kiintokalusteet ja – varusteet.

1.4 Kustannusjako

Yhtenäiskoulun tilat (luokat 3-9) on tarveselvityksessä sovittu jaettavan Kangasalan ja
Tampereen oppilasmääräarvion suhteessa eli Kangasalan osuus on 62,37 % (580:930) ja
Tampereen 37,63 % (350:930). Tällä prosenttijaolla laskettavat, yhtenäiskoulun toimintaa
palvelevat tilat ovat erillisessä, hankesuunnitelmaan liittyvässä kaaviossa vihreällä värillä
(Pienten lasten yksikön ja yhtenäiskoulun pinta-alojen jakautuminen, Verstas Arkkitehdit
Oy, 1.9.2020).

Yhtenäiskoulun ja pienten lasten yksikön välisen tilajaon periaatteena on, että yhtenäis-
koulu toimii omissa tiloissaan ja pienten lasten yksikkö omissa tiloissaan. Joitakin poik-
keuksia on kuitenkin tarveselvityksen jälkeen ja hankesuunnittelun aikana todettu järke-
väksi rakennuksen toiminnan sekä tila- ja kustannustehokkuuden vuoksi. (ks. hankesuun-
nitelmaan liittyvä kaavio, viivoitetut tilat).

Pienten lasten yksikön jyvitetyt kustannukset on huomioitu kustannuslaskennassa alla ole-
vien tilojen osalta.

- pienten lasten yksikön esteetön reitti 1. ja 2. krs., (sis. hissi)
- pienten lasten yksikön ruoka- ja astiapalautuskärryn reitti
- näyttämö
- vastaanottotilat
- palvelukeittiö
- lämmönjakohuone
- sähköpääkeskus
- serveritila
- kiinteistönhuoltotila
- kiinteistönhuollon varasto
- siivouskeskus
- tilojen yhteispinta- ala 123,43 m2
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Pihan ja tontin kustannukset jaetaan alla olevan kaavion mukaan (vihreällä yhtenäis-
koulu eli 1. vaihe, keltaisella 2. vaihe eli yläkoulu, punaisella pienten lasten yksikkö ja vio-
letilla koko rakennuksen yhteiset alueet). Kaavio myös hankesuunnitelmaan liittyvässä
kaaviossa vihreällä värillä (Pienten lasten yksikön ja yhtenäiskoulun pinta-alojen jakautu-
minen, Verstas Arkkitehdit Oy, 1.9.2020).

1.5 Aikataulutavoite

Yhtenäiskoulu rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe käsittää alakoulun
(luokat 3-6) ja toinen vaihe yläkoulun (luokat 7-9).. Ensimmäisessä vaiheessa rakenne-
taan lisäksi Kangasalan omat, pienten lasten yksikön tilat.
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Ensimmäisen vaiheen yleissuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen
syyskuussa 2020 ja toteutussuunnittelu vuoden 2021 alussa. Rakennusurakka käynnistyy
lokakuussa 2021 niin, että rakennus valmistuu toukokuussa 2023 ja rakennus voidaan va-
rustella kesä-heinäkuun aikana 2023 ja ottaa käyttöön elokuussa vuonna 2023.

Yhtenäiskoulun toinen vaihe (yläkoulu) rakennetaan arviolta 2020-luvun loppupuoliskolla
(arvioitu valmistumisvuosi 2027).  Toisen vaiheen aikataulu riippuu Lamminrahkan ja Oja-
lan väestökehityksestä.

1.6 Hankeryhmän kokoonpano

Hankesuunnitelman on valmistellut hankeryhmä, jossa olivat jäseninä:

Saarilahti Merja Kangasalan kaupunki, rakennuspäällikkö
Harra Timo Kangasalan kaupunki, rakennuttajainsinööri
Merja Lehtonen Kangasalan kaupunki, opetuspäällikkö
Mari Saarikko Kangasalan kaupunki, rehtori (Vatiala)
Anni Aalto-Ropo Kangasalan kaupunki, varhaiskasvatuksen johtaja
Jarkko Liuha Kangasalan kaupunki, apulaisrehtori (Vatiala)
Hannakaisa Haanpää K-alan kaupunki, ateria- ja siivouspalvelupäällikkö
Marke Vornanen K-alan kaupunki, vapaa-aikapalveluiden johtaja
Sanna Karppinen Kangasalan kaupunki, Lamminrahkan projektipäällikkö
Jarmo Viljakka Tampereen kaupunki, hankekehityspäällikkö
Elina Kalliohaka Tampereen kaupunki, palvelukoordinaattori

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu:  Verstas Arkkitehdit Oy
Rakennuttajakonsultti: Valvontakonsultit Oy

Hankesuunnitelman liitteenä olevat Kangasalan ja Tampereen kaupunkien väliset kolme
sopimusta on valmistellut kolme eri Kangasalan ja Tampereen kaupunkien virkamiehistä
koostunutta työryhmää.

2 Toiminnalliset vaatimukset / Yleiset mitoitusperiaatteet

2.1 Suunnittelulle ja laatutasolle asetettavat vaatimukset

Rakennus tullaan suunnittelemaan esteettömäksi ja muuntojoustavaksi. Rakenteet suun-
nitellaan siten, että tilojen muunneltavuus käyttötarkoituksen mahdollisesti muuttuessa
tulevaisuudessa on mahdollista. Kantavien tai jäykistävien seinien määrä ja muut muu-
tostöitä oleellisesti rajoittavat ratkaisut rakennusvaipan sisällä minimoidaan. Rakennus on
lähialueen julkinen rakennus ja mm. taito-, liikunta- ja aula- ja ruokasalitilat, niiden yhtey-
dessä olevat neuvottelutilat, oppilashuollon tilat ja osa kotiluokista suunnitellaan iltakäy-
tön mahdollistaviksi.

2.2 Täsmennetyt toiminnalliset vaatimukset

Rakennuksen toiminnalliset vaatimukset on esitetty tarveselvityksessä, eikä niihin tullut
merkittäviä muutoksia hankesuunnitteluvaiheessa. katso kohta 1.2 ”Tarveselvityksen jäl-
keen tehdyt muutokset ja täsmennykset”. Tilojen tulee täyttää kyseisille toiminnoille esite-
tyt yleiset laatuvaatimukset.
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2.3 Mitoitusperusteet

Tärkeimmät mitoitusperusteet ja tilavaraukset on esitetty tilaohjelmassa. Rakennuksen
pääkäyttäjä on opetuspalvelut ja tilat on suunniteltu 930 oppilaalle. Henkilökunnan
määrä on yhteensä noin 100 henkilöä. Koulun ison liikuntahallin mitoituksen lähtökoh-
tana ovat koulutoiminnan tarpeet.

3 Tilaohjelma ja -vaatimukset

3.1 Tilantarve ja tilaohjelma

Hankkeelle tarveselvityksen yhteydessä laadittuun tilaohjelmaan tehtiin hankesuunnitte-
luvaiheessa joitakin tarkennuksia: katso kohta 1.2. Tilaohjelma liitteenä.

 Tarveselvitysvaiheen pinta-alojen jakautuminen:

Yhtenäiskoulu
1. vaihe 3-6 lk.

Yhtenäiskoulu
2. vaihe 7-9 lk.

Yhtenäiskoulu
yhteensä

Bruttoala 6 959 3 676 10 635
Hyötyala 5 636 3 024 8 660
Huoneistoala 6 382 3 391 9 773
Nettoala 6 222 3 306 9 528

Pienten lasten
yksikkö

Bruttoala 3 580
Hyötyala 2 419
Huoneistoala 3 279
Nettoala 3 197

Hankesuunnitteluvaiheen pinta-alojen jakautuminen:

Yhtenäiskoulu
1. vaihe 3-6 lk.

Yhtenäiskoulu
2. vaihe 7-9 lk.

Yhtenäiskoulu
yhteensä

Bruttoala 8 042 3 226 11 268
Hyötyala 5 262 2 337 7 599
Huoneistoala 7 515 3 012 10 527
Kerrosala 7 274 2 933 10 207
Tilavuus 39 422 14 250 53 672

Pienten lasten
yksikkö

Bruttoala 2 992
Hyötyala 2 248
Huoneistoala 2 808
Kerrosala 2 684
Tilavuus 20 290

Hankesuunnitteluvaiheen pinta-aloissa ei ole huomioitu alakoulun tiloista pienten lasten
yksikölle jyvitettäviä osuuksia.
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3.2 Tilojen erityisvaatimukset

Suunnittelussa on kiinnitettävä huomioitava tilojen hyvään äänenvaimennukseen, huo-
neakustiikkaan sekä ergonomiaan. Erityisesti aulan, ruokasalin, opetus- ja ryhmätilojen
äänitekniset ominaisuudet tulee tutkia huolellisesti. Toteutussuunnitteluvaiheessa tilataan
akustiikkasuunnittelua. Tiloissa on huomioitava esteettömyys myös liikuntaesteisten sekä
kuulo- ja näkövammaisten kannalta.

4 Ylläpito

4.1 Yleiset vaatimukset

Rakennuksessa käytetään laadukkaita julkiseen käyttöön tarkoitettuja kestäviä materi-
aaleja ja rakennusosia.

4.2 Tilakohtaiset vaatimukset

Rakennuksen päätilaryhmistä laaditaan toteutussuunnittelun yhteydessä tietomallipoh-
jaiset huonekortit yhteistyössä käyttäjän kanssa. Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuk-
sessa huomioidaan ja varaudutaan erityisoppilaiden ja -lasten tarpeisiin.

5 Rakennuskohde

5.1 Asemakaava

Asemakaava vahvistui 5.7.2019. Suunnitelma on asemakaavan mukainen.

5.2 Liikenneyhteydet

Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet koululle ovat hyvät: Ojalan ja Lamminrahkan yhdistä-
vällä Mossin puistokadulla on erilliset pyöräkaistat ja jalkakäytävät ja eteläsivultaan
koulu rajautuu toriin. Länsisivultaan koulu rajautuu viheralueeseen, jonka ulkoilureitistöä
pitkin pääsee kaikkialle sekä Lamminrahkan että Ojalan alueilla. Reitistö on pääosin ym-
päri vuoden kunnossapidetty ja valaistu.

Mossin puistokatu toteutetaan aluksi sekaliikennekatuna, mutta voidaan Lamminrahkan
katuverkon laajennuttua ja raitiotien rakennuttua muuttaa joukkoliikennekaduksi. Huol-
toliikenteen liittymä koululle on Mossin puistokadulta. Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat
noin 50 metrin päässä rakennuksesta, Mossin puistokadulla. Mossin puistokadulla on
myös raitiotievaraus ja lähin pysäkkivaraus on koulun itäpuolisella Kyläpuunaukiolla, noin
100 metrin päässä.
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5.3 Tontinkäyttösuunnitelma

Tontin koko on 24 446 m2. Tonttia rajaa idässä Mossin puistokatu (rakenteilla) ja etelässä
Lamminrahkan tori (rakennetaan 2022-2023). Lännessä tontti rajautuu Lamminrahkan
liikuntapuistoon tekonurmikenttineen ja muine, monipuolisine liikuntamahdollisuuksineen
(rakennetaan 2022-2023). Pohjoisessa tontti rajautuu asemakaavoittamattomaan, Kan-
gasalan kaupungin omistamaan metsätalousalueeseen, joka on Lamminrahkan
osayleiskaavassa (2015) osoitettu asumisen korttelialueeksi.

Tontille sijoittuvat pysäköintipaikat ja liikuntaesteisten pysäköintipaikat (yhteensä 20 ap)
sijoitetaan tontin pohjoisosaan. Invatakseille suunnitellaan esteetön ja turvallinen reitti
rakennuksen pääsisäänkäynnille. Muut kuin le-pysäköintipaikat on tarkoitettu ensisijaisesti
työssään autoa tarvitseville. Henkilökunnan käytössä on lisäksi torin lounaispuoleisella si-
jaitseva, yleinen pysäköintialue, sekä muut Lamminrahkan yleiset pysäköintipaikat.
Saattoliikenteen pysäköintipaikkoja on Mossin puistokadun varrella sekä torin eteläpuo-
leisella pysäköintialueella.

Polkupyöräpaikkoja tontille sijoitetaan hajautetusti 465 kpl, joista alakoululle 250 kpl 1.
vaiheessa ja 215 kpl 2. vaiheessa ja lisäksi 30 kpl henkilökunnalle.
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Pyöräpaikkojen määrää on hankesuunnitteluvaiheessa tarkistettu yhdessä kaavoituksen
kanssa. Telineen malli on ns. runkolukittava. Osa pyöräpaikoista toteutetaan katettuina.
Polkupyöräpaikat sijoitetaan eri saapumissuuntiin, Mossin puistokadun varteen rakennuk-
sen pohjoispuolelle, etelään Kyläpuunaukion pääsisäänkäynnin läheisyyteen sekä kou-
lun pihan ja liikuntapuiston väliselle rajalle.

Huoltoyhteys on sijoitettu Mossin puistokadun varrelle, keittiön, tekniikkatilojen sekä tekni-
sen työn tilojen ääreen. Huoltopiha erotetaan jalkakäytävästä selkeästi muurilla. Raken-
nuksen jätehuolto on suunniteltu toteutettavaksi huoltopihaa rajaavan muurin yhtey-
teen sijoittuvilla syväkeräysastioilla. Henkilöautopaikkoja ei osoiteta huoltopihalle.

Rakennus sijoittuu tontin kaakkoisosaan, Mossin puistokadun ja torin varteen. Koulun väli-
tuntipihat sijoittuvat rakennuksen länsi- ja pohjoispuolelle ja ovat pinta-alaltaan:

Yhtenäiskoulu
1. vaihe, 3–6 luokat (500 opp): 5 900 m2 (11,8 m2/ opp)
2. vaihe, 7–9 luokat (400 opp): 6 600 m2 (16,5 m2/ opp)

Pienten lasten yksikkö
0–2 -vuotiaat (24 lasta): 470 m2 (19,6 m2 / lapsi)
3–5 -vuotiaat (117 lasta): 1 890 m2 (16,2 m2 / lapsi)
0–2 -luokat (165 opp): 2 190 m2 (13,3 m2 / oppilas)

Rakennuksen sakarat jakavat piha-alueen luontevasti eri-ikäisten piha-alueisiin. Etelään,
kyläpuunaukion jatkeeksi sijoittuu varhaiskasvatuksen aidattu piha, jonka pohjoispuolelle
sijoittuvat koululaisten välituntipihat pienemmistä isompiin. Pihoille ei muodostu katvealu-
eita, vaan ne ovat yhtenäiset ja helposti valvottavat. Pihalle toteutetaan liikuntapaikko-
jen lisäksi ulko-opetukseen soveltuvia paikkoja. Pihan pintamateriaaleina käytetään ra-
kennuksen lähialueilla sidottuja materiaaleja. Pihan välineet ja varusteet tarkennetaan
toteutussuunnitteluvaiheessa. Pihoilta on suora yhteys opetussoluihin. Välituntipihat eivät
sijaitse melualueella.

Tontin pohjoisosaan sijoitetaan uusi rakennusta palveleva muuntamo.

5.4 Melu

Rakennus sijaitsee Mossin puistokadun melualueella (Lamminrahkan eteläosan asema-
kaava, Tie- ja raideliikennemeluselvitys, Promethor, 2018). Asemakaavamääräyksen mu-
kaan Mossin puistokadun puoleisten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden
tulee olla sellaisia, että liikenteestä rakennuksen julkisivuun kohdistuvan melutason ja si-
sämelutason erotus on vähintään 30 dbA. Määräys koskee koulun osalta tiloja, joissa on
melulle herkkiä toimintoja, kuten opetus-, oleskelu-, kokoontumis- ja työskentelytiloja.

Koulun välituntipihat eivät pääosin sijaitse melualueella. Ainoastaan yläkoulun välitunti-
pihan koillisnurkka ulottuu Mossin puistokadun melualueelle. Meluvaikutusta voidaan to-
teutussuunnittelussa vähentää esimerkiksi rakenteilla, jonka kadun puoleinen julkisivu on
umpinainen.

5.5 Kunnallistekniset liittymät

Rakennus liitetään Mossin puistokadulle, torille ja liikuntapuistoon rakennettavaan kun-
nallistekniikkaan. Liittymät on esitetty tarkemmin kohdassa 7.1.
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5.6 Ympäristövaikutukset

Uudisrakennus mahdollistaa perusopetuksen alueella. Hanke on välttämätön, jotta ope-
tuspalvelut pystytään järjestämään kaikille Ojala-Lamminrahkan alueen lapsille. Energia-
vaikutukset, katso kohta 7.3.

6 Hankkeen kuvaus

6.1 Arkkitehtuurikilpailu ja arkkitehtisuunnittelu

Kangasalan kaupunki järjesti yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Lamminrahkan
koulukeskuksen kokonaisuuden suunnittelusta yleisen arkkitehtuurikilpailun.
Kilpailutehtävään kuului yhtenäiskoulun lisäksi myös Lamminrahkan pienten lasten yksi-
kön ja pihojen suunnittelu osana koulukeskuksen kokonaisuutta. Kilpailuaika oli 19.6. -
5.11.2019. Kilpailun tavoitteena oli kartoittaa ideoita ja erilaisia ratkaisumahdollisuuksia
jatkosuunnittelun pohjaksi sekä löytää hankkeelle pää- ja arkkitehtisuunnittelija. Kilpailu
toteutettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa.

Kilpailuilmoitus julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa ja kilpailu järjestet-
tiin julkisia hankintoja koskevan lain mukaisena suunnittelukilpailuna, jonka osallistuja-
määrää ei rajoitettu. Kilpailu oli yleinen arkkitehtuurikilpailu ja se oli avoin kaikille. Kilpai-
lun palkintolautakunnassa oli sekä Kangasalan että Tampereen kaupunkien edustus:

Kangasalan kaupungin nimeäminä:

Pertti Alanko elinympäristölautakunnan puheenjohtaja
Sirkku Malviala elinympäristöjohtaja
Merja Saarilahti rakennuspäällikkö
Merja Lehtonen opetuspäällikkö
Jyrki Taipale Suoraman koulun rehtori
Anni Aalto-Ropo varhaiskasvatuksen johtaja
Sanna Karppinen Lamminrahkan projektipäällikkö
Susanna Virjo suunnitteluarkkitehti

Tampereen kaupungin nimeäminä:

Taru Hurme suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön suunnittelu
Leena Viitasaari suunnittelujohtaja, Hyvinvoinnin palvelualue
Jarmo Viljakka hankepäällikkö

Suomen Arkkitehtiliiton kilpailutoimikunnan nimeäminä:

Claudia Auer arkkitehti SAFA
Tomi Perko arkkitehti SAFA

Arkkitehtuurikilpailun tavoitteena oli löytää Lamminrahkan koulukeskukselle uudelle
asuinalueelle identiteettiä luova, arkkitehtuuriltaan ja kokonaisratkaisultaan korkeatasoi-
nen ja mielenkiintoinen suunnitteluratkaisu, joka mahdollistaa koulukeskuksen muodostu-
misen koko alueen yhteisölliseksi keskukseksi ja kohtaamispaikaksi. Tavoitteena olivat te-
hokkaat, selkeät, monikäyttöiset ja joustavat tilat, jotka yhdessä ulkotilojen kanssa muo-
dostavat elämyksellisen ja toimivan kasvu- ja oppimisympäristön. Ratkaisun tuli huomi-
oida kestävän kehityksen periaatteet ja toteutettavuus sekä rakentamisen ja koko elin-
kaaren ajan taloudellisuus.

Kilpailun voittaja julkistettiin 6.3.2020 Kangasala-talossa. Arkkitehtuurikilpailun
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palkintolautakunta valitsi yksimielisellä päätöksellä kilpailun voittajaksi Verstas Arkkitehdit
Oy:n ehdotuksen Kerkkä (ehdotus nro 36), tekijänoikeus Verstas Arkkitehdit Oy (Väinö
Nikkilä, Ilkka Salminen, Jussi Palva ja Riina Palva).

Palkintolautakunnan mukaan ehdotus Kerkkä onnistui kilpailun ehdotuksista parhaiten
luomaan koulurakennuksesta kokonaisuuden, joka kehittää Kyläpuunaukiota virikkeelli-
senä kaupunkiympäristönä ja korostaa sen asemaa uuden kaupunginosan keskeisenä
julkisena tilana. Palkintolautakunta suositteli ehdotuksen ”Kerkkä” valitsemista jatkosuun-
nittelun pohjaksi ja Lamminrahkan koulukeskuksen suunnittelutehtävän antamista voitta-
neen ehdotuksen tekijälle.

Verstas Arkkitehdit Oy:n kanssa on allekirjoitettu hankesuunnittelun suunnittelusopimus
koulukeskuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta 02.07.2020.

Hankkeen koko suunnitteluprosessi tehdään tietomallipohjaisesti.

6.2 Toimintojen sijoittuminen rakennuksen sisällä ja vaiheistus

Lamminrahkan koulukeskus on uuden asuinalueen yhteisöllinen kohtauspaikka, joka on
avoinna aamusta iltamyöhään. Kahdessa vaiheessa rakennettava koulukeskus muodos-
taa Mossin puistokadun ja Kyläpuunaukion äärelle Lamminrahkan keskeisen kaupunkiti-
lan ja toiminnallisen ytimen. Suunnitelma täydentää keskustan kaupunkikuvallisen ilmeen
jo ensimmäisessä vaiheessa. Puistokadun varteen toteutettava toinen vaihe täydentää
koulukeskuksen tontin pohjoisosan ja voidaan rakentaa aiheuttamatta häiriötä ensim-
mäisen vaiheen toiminnalle.

Koulukeskus koostuu kolmesta lohkaremaisesta rakennusmassasta sekä niitä yhdistä-
västä kaksikerroksisesta sydäntilasta. Lohkareiden polveileva kattomuoto muodostaa
elävää ja vaihtelevaa kaupunkikuvaa.

Rakennus on pääosin kaksikerroksinen, Mossin puistokadun puoleiset liikuntahallin ja ylä-
koulun rakennusmassat ovat kolmikerroksisia. Ilmanvaihtokonehuoneet on hajautettu
rakennuksen eri osiin siten, että jokaisella osalla on oma konehuoneensa ullakkokerrok-
sissa.
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Rakennuksen länsipuoliseen kolmisakaraiseen rakennusmassaan sijoittuvat alakoulun
tilat sekä pienten lasten yksikön, eli varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen, tilat.  To-
rin ja Mossin puistokadun kulmassa olevassa rakennusmassaan sijoittuu koulunkeskuksen
yhteisiä tiloja: ravintola ja keittiö aputiloineen, henkilökunnan ja hallinnon tiloja sekä lii-
kuntahalli pukutiloineen.

Pohjoisessa rakennusmassassa sijaitsevat taitotalo, eli taito- ja taideaineiden oppimisen
tilat, sekä yläkoulun tilat. Yläkoulun tilat toteutetaan pohjoiseen sakaraan toisessa raken-
nusvaiheessa.

Leikkaus A-A itä-länsisuunnassa (mm. ruokalan, liikuntasalin ja pienten lasten yksikön poikki).

Koulukeskuksen toiminnot on ryhmitelty sydäntilan ympärille kylämäiseksi ja kompaktiksi
kokonaisuudeksi, joka huomioi käyttäjiensä mittakaavan. Suuri koulukeskus tarjoaa virik-
keellisiä kohtaamispaikkoja sekä käyttäjäryhmien tilantarpeiden yhdistämisestä kumpua-
vaa synergiaa, mutta antaa mahdollisuuden myös vetäytymiselle ja rauhalliselle opiske-
lulle.

Oppimistiloista on lyhyet ja sujuvat yhteydet sydänalueelle ja yhteiskäyttöisiin tiloihin
(esim. ruokasali, liikuntatilat, taito- ja taideaineiden oppimistilat). Sydänalueelle sijoittuva
ravintolasali toimii rakennuksen kokoavana tilana ja sitä käytetään myös opetus- ja juh-
latilana.

Eri ikäisten lasten alueille on omat sisäänkäynnit suoraan välituntipihoilta. Rakennuksessa
ei kuljeta ulkokengillä, vaan kengät jätetään niille suunniteltuihin paikkoihin (märkä- ja
kenkäeteiset, kenkätelineet) sisäänkäyntien yhteyteen ennen siirtymistä sisätiloihin. Oppi-
laiden kulku koulun tiloihin tapahtuu pääasiassa välituntipihojen kautta.

Rakennuksessa on kaksi henkilöhissiä, joista toinen on mitoitettu myös tavarankuljetuk-
seen. Kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy. Ilta- ja viikonloppukäytössä ovat sydänalueen
aula ja ravintolasali, liikunta-, taito- ja taidetilat sekä oppilashuollon tilat.  Liikuntatilat on
suunniteltu käytettäväksi erilliskäytössä täysin erillään koulukeskuksen muista tiloista.

Rakennuksen huolto (keittiö, tavarankuljetus, käsityön tilojen tavaraliikenne) tapahtuu
rakennuksen itäpuolelta, Mossin puistokadun varressa sijaitsevan huoltopihan kautta.
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Näkymäkuva sydänaulasta ja ruokasalista kohti näyttämöä ja toiseen kerrokseen vieviä katsomo-
portaita.

SYDÄNALUE

Sydänalue yhdistää Kyläpuun aukion (torin) koulun pihaan ja toimii koulun ja rakennuk-
sen muiden käyttäjien kohtaamispaikkana. Sydänalue käsittää rakennuksen yhteisen
pääaulan ja ravintolasalin, ja siitä on lyhyet ja sujuvat yhteydet rakennuksen eri osiin.

Aulatilat ja ravintolasali sekä näyttämö ovat samaa tilallista kokonaisuutta. Monikäyttöi-
nen näyttämötila avautuu pääaulaan ja ruokasalin korkeaan osaan tarjoten puitteet
esityksille ja juhlatilaisuuksille. Näyttämö on mahdollista avata myös pienten lasten yksi-
kön ruokasalin suuntaan. Osa ravintolasalista on matalaa tilaa mikä helpottaa tilan jaka-
mista eri luonteisiin ja akustisesti toimiviin osiin. Monikäyttöinen kerhotila sijoittuu ruokasa-
lin torin puoleiseen päähän Kyläpuunaukion äärelle.

Veistoksellinen pääporras johtaa kulun ravintolasalista kohti koulun pihaa ja yhdistää sen
rakennuksen toisen kerroksen oppimistiloihin sekä liikuntatiloihin.

KEITTIÖ JA VÄESTÖNSUOJATILAT

Huoltopihan yhteyteen sijoittuu koulun ravintolaa palveleva valmistuskeittiö. Jakelulinjas-
tot sijoittuvat pääportaan ja keittiön väliin ruokasalin matalaan osaan, eikä jonotus lin-
jastoille risteä muun liikenteen kanssa. Keittiö palvelee myös pienten lasten yksikön ruo-
kasalia, jolla on oma jakelulinjastonsa. Yhtenäiskoulun väestönsuojatilat on sijoitettu kah-
teen S1-luokan väestönsuojaan keittiön ja huoltopihan läheisyyteen. Väestönsuojiin on
sijoitettu mm.  henkilökunnan puku- ja pesutiloja, varastotiloja, sekä kiinteistönhoitoa ja
siivousta palvelevia tiloja.

TAITOTALO

Taitotalon tilat sijoittuvat rakennuksen pohjoiseen siipeen ja ne muodostavat kaksi työ-
pajamaista kokonaisuutta, jotka palvelevat koulun lisäksi myös kuntalaiskäyttöä. Raken-
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nuksen ensimmäiseen kerrokseen, huoltopihan välittömään läheisyyteen sijoittuvat käsi-
työn ja kotitalouden oppimistilat ja kolmanteen kerrokseen musiikin ja kuvataiteen oppi-
mistilat.

3-6-luokkien käsityön oppimistilat rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa ja ne laajentu-
vat toisessa rakennusvaiheessa 7-9-luokkien käsityön ja kotitalouden tiloilla. Teknisen työn
tilat muodostavat selkeän kokonaisuuden ja tiloihin on sujuvat yhteydet suoraan huolto-
pihalta. Tilojen sijoittuminen toistensa lähelle mahdollistaa niiden joustavan käytön kä-
dentaitojen oppimiseen riippumatta käsiteltävästä materiaalista ja valitusta toteutustek-
niikasta. Myös alakoulun kuvataiteen ja musiikin tilat kolmannessa kerroksessa laajentu-
vat toisessa rakennusvaiheessa saumattomasti yläkoulun tiloilla, mikä mahdollistaa esi-
merkiksi varastojen yhteiskäytön oppimistilojen välillä.

LIIKUNTATILAT

Koulukeskuksen liikuntatilat toteutetaan ensimmäisessä rakennusvaiheessa. Liikuntasali
sijoittuu rakennuksen toiseen kerrokseen keittiön ja hallintotilojen yläpuolelle. Sali on jaet-
tavissa kolmeen erilliseen lohkoon ja se on mitoitettu mahdollistamaan eri lajien mää-
räysten mukaiset pelikentät. Pukuhuoneista ja varastoista on järjestetty kulku salin eri loh-
koihin. Liikuntatiloilla on oma, erillinen sisäänkäyntinsä suoraan Kyläpuunaukiolta, mikä
mahdollistaa salin iltakäytön myös täysin erillään koulukeskuksen muista tiloista. Puku-
huoneet sijoittuvat pääosin salin tasoon. Osa pukuhuoneista sekä saliin avautuva ”piip-
puhyllykatsomo” sijoittuvat rakennuksen kolmanteen kerrokseen. Erillinen toiminnallinen
sali varustetaan esimerkiksi tanssiin ja voimisteluun sopivaksi. Pienten lasten yksikköä pal-
velee lisäksi erillinen pieni monitoimisali.

PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ

Pienten lasten yksikön tilat koostuvat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen (0-2
lk) tiloista. Tilat sijoittuvat rakennuksen läntiseen osaan pääosin ensimmäiseen kerrok-
seen. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu pienten lasten yksikön oma ruokasali linjastoi-
neen sekä liikuntakäyttöön sopiva monitoimisali.

Varhaiskasvatuksen ryhmätilat on jaettu viidelle toiminta-alueelle, joista kaksi sijoittuu toi-
seen kerrokseen. Toiminta-alueiden tilat muodostuvat eteistiloista, kotiaulatiloista sekä
suljettavista kotipesistä ja pienryhmätiloista ja niihin on suorat sujuvat yhteydet kuraeteis-
ten välityksellä pihalta sekä yhteisistä tiloista. 0-2-luokkien tilat jakautuvat kolmeen lähek-
käin sijaitsevaan toiminta-alueeseen, jotka mahdollistavat oppilaiden jakamisen ryhmiin
joustavasti ja sujuvan yhteistyön ryhmien välillä.

3-6 LUOKAN OPPIMISTILAT

Alakoulun yleiset oppimistilat sijoittuvat rakennuksen toiseen kerrokseen pienten lasten
yksikön tilojen yläpuolelle. Tilat koostuvat osin avoimista ja osin luokkamaisista oppimisti-
loista, jotka ovat yhdistettävissä toisiinsa ovien, lasiseinien ja siirtoseinien välityksellä. Yh-
disteltävät tilat sekä erilliset pienryhmätilat ja aulamaiset yksilötyöskentelyalueet mah-
dollistavat joustavan käytön erilaisten ryhmäkokojen ja oppimistilanteiden tarpeisiin. Op-
pilaiden ulkokenkien säilytys on sijoitettu pihan tason kenkäeteisiin porrashuoneiden yh-
teyteen. Koulun tilat suunnitellaan kengättömiksi.
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Luokkien 3-6 kieltenoppimistilat sijoittuvat toisessa vaiheessa rakennettavan osan kol-
manteen kerrokseen, yläkoulun kieltenopetustilojen läheisyyteen. Ennen toisen rakennus-
vaiheen valmistumista osaa hallinnon tiloista ruokasalin yhteydessä hyödynnetään kiel-
ten opetukseen.

7-9 LUOKAN OPPIMISTILAT

Yläkoulun oppimistilat toteutetaan toisessa rakennusvaiheessa rakennuksen pohjoista
sakaraa Mossin puistokadun suuntaisesti pidentämällä. Luonnontieteiden, matematiikan
ja reaaliaineiden oppimistilat sijoittuvat laajennuksen toiseen kerrokseen ja kielten ja
viestinnän oppimistilat kolmanteen kerrokseen. Kenkäeteinen on keskitetty pihan sisään-
käynnin yhteyteen ja vaatesäilytys ja säilytyslokerot on hajautettu eri kerrosten aulatilo-
jen yhteyteen. Laajennusosan ensimmäiseen ja kolmanteen kerrokseen sijoittuvat lisäksi
yläkoulun taito- ja taideaineiden oppimistilat.

HALLINNON JA OPPILASHUOLLON TILAT

Hallinnon ja henkilökunnan tilat on keskitetty koulun kaakkoisosaan ruokasalin ja Mossin
puistokadun välille. Henkilökunnan puku- ja pesutilat sijoittuvat väestönsuojaan muiden
henkilökuntatilojen välittömään läheisyyteen. Tilat ovat helposti saavutettavissa raken-
nuksen sisäänkäynneiltä. Oppilashuolto sijaitsee rakennuksen pohjoissiivessä helposti
saavutettavassa sijainnissa toisen kerroksen sydänaulan läheisyydessä.

6.3 Taide rakennushankkeessa

Yhtenäiskoulun ensimmäisen vaiheen rakennusinvestointiin sisältyy taidehankinta koulun
tarveselvityksen ja Kangasalan ympäristö- ja taideohjelman mukaisesti (hyv. kvalt
9.3.2020): Kaupungin merkittävien infra- ja talonrakennushankkeiden yhteyteen toteute-
taan taidetta prosenttiperiaatteella osana investointia. Tarveselvityksessä yhtenäiskou-
lun taidehankintaan varattiin 100 000€. Summa on kustannusraami, jota ei ylitetä. Taide-
hankinnan avustusta selvitetään.

Yhtenäiskoulun taideteos tai taideteokset voivat sijaita rakennuksen julkisivussa, pihalla
tai sisätiloissa. Taidekoordinaattorin kilpailutus, taiteilijan valinta, taideteoksen sijainti ja
sen suunnittelu tapahtuu yhteistyössä Kangasalan ympäristö- ja taidetyöryhmän kanssa.
Sijainnin päättäminen ja taiteilijan kilpailutus tapahtuvat koulun yleissuunnitteluvaiheessa
niin, että taideteoksen toteutussuunnittelu pääsee etenemään rinnan koulun toteutus-
suunnittelun kanssa.

6.4 Rakennustekninen toteutus

YLEISTÄ

Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita
sekä Ympäristöministeriön asetuksia perustelumuistioineen ja ohjeineen. Rakenteet suun-
nitellaan mahdollisimman muuntojoustaviksi ja kantavien sekä jäykistävien seinien
määrää pyritään minimoimaan rakennuksen sisällä. Muuntojoustavuus tulee huomioida
myös ikkunoiden aukotuksia suunniteltaessa. Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mah-
dollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina. Rakennusmateriaaleina käytetään pitkäikäi-
siä helposti huollettavia materiaaleja.
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UUDISRAKENNUS

Suunnittelussa rakenneosien käyttöiäksi määritetään; perustukset ja runko 100 vuotta,
muut rakennusosat 50 vuotta.

Rakenteet mitoitetaan Eurokoodin Rakenteiden kuormat standardien mukaisille kuor-
mille. Korkeiden tilojen kohdilla ja reitti niihin tulee mitoittaa huollon vaatiman henki-
lönostimen kuormituksille.

Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 – järjestelmää
sekä erikseen laadittavaa kosteudenhallinta- asiakirjaa. Runkovaiheen jälkeen rakenta-
minen toteutetaan sääsuojan alla.

Sisäilmastoluokan laatutavoitteiden saavuttamiseksi edellytetään rakentamiselta P1-luo-
kan rakennustöitä ja ilmanvaihtojärjestelmää sekä M1-luokan rakennusmateriaalien ja
ilmanvaihtotuotteiden käyttöä.

Rakennuksen korkeusasema suunnitellaan riittävän korkealle huomioiden pintavesien
poisjohtaminen rakennuksen vierustoilta. Rakennuspohjan kuivatus toteutetaan salaoji-
tuksella ja sadevesijärjestelmällä.

Rakennus perustetaan maanvaraisesti murskearinan varaan betonianturoiden välityk-
sellä pohjarakennesuunnitelmien mukaan. Anturoiden alapuolelle tehdään kapillaari-
katkot ja koko rakennuksen alla perusmaa muotoillaan salaojiin päin kallistavaksi. Ala-
pohjat rakennetaan maanvaraisina.

Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan kaksi teräsbetonista S1-luokan väestönsuojaa.
Rakennuksen runkona teräsbetoniseinät ja –pilarit sekä ontelolaattaholvit kannateltuina
matalaleukapalkeilla. Kantavina rakenteina toimivat pilarit ja jäykistävinä osina kiintei-
den osien seinät (hissit, paloportaat, kuilut) sekä ulkoseinien aukottamattomat osuudet.
Rakennuksen runko suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustavaksi: Kantavien ja jäy-
kistävien seinien määrä minimoidaan ja julkisivujen aukotus toteutetaan pysty- ja vaaka-
suuntaisina. Rakennuksen kerroskorkeus on 4 metriä. Liikuntasalin vapaa korkeus on vä-
hintään 8 metriä.

Pääasiallisena julkisivumateriaalina Mossin puistokadun puolella on tiili ja pihan puolella
puu. Maantasokerrosten isot lasiseinät toteutetaan nollaprofiili ja teräsrunko. Vesikaton
materiaali on kupari (tai kuparibitumikermi) ja viherkatto sydänalueella.

Julkisivu itään. Mossin puistokadun varrella pääasiallisena julkisivumateriaalina on tiili.
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Julkisivu länteen. Pihan puolella pääasiallisena julkisivumateriaalina on puu.

Rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena kaikkine läpimenoineen niin, että
ilmanvuotoluku 1,0 m3/hm2 täyttyy. Lämmöneristykset mitoitetaan täyttämään Ympäris-
töministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja läm-
pöhäviön laskennassa käytettäviä lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja.

Rakennukseen tehdään ulkopuolinen sadevedenpoistojärjestelmä. Sydänalueella sisä-
puolinen vedenpoisto. Puuverhoillulle alueelle julkisivuille suunnitellaan pitkät räystäät
suojaamaan ulkoseiniä, tiilijulkisivujen räystäät kilpailuehdotuksen mukaan. Vesikattee-
seen tehtävät läpimenot minimoidaan. Nostojen korkeuksissa huomioidaan mahdolliset
lumen kinostuma-alueet.

Yläpohjarakenteessa huomioidaan varautuminen aurinkopaneelijärjestelmän asentami-
seen vesikatolle.

Ullakkotiloihin sekä muihin huoltokohteisiin suunnitellaan turvalliset kulkuyhteydet.

7 Talotekniset järjestelmät

7.1 LVI-tekniikka

YLEISTÄ

Hankkeessa noudatetaan mm seuraavia ohjeita ja asetuksia:
Voimassa olevia lakeja ja asetuksia, niihin liittyviä ohjeita (Talotekniikkainfo)
Sisäilmaluokitus 2018
Tervetalo toteutuskriteerit RT07-10832
Ekosuunnitteludirektiivi
Ilmanvaihdon puhtausluokka P1 (sisäilmaluokitus 2018)
Tate RYL2002
LVI-ohjekortteja sekä
Valmistajan asennusohjeita

Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan
laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Rakennukseen valitaan mahdollisimman
energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen
erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien helppokäyttöisyys,
huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä
asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita. Erityistä huomiota kiinnitetään LVIA-laitteiden
sijoitteluun ja huoltoluukkuihin, jotta kaikki laitteet ovat helposti huollettavissa. Kaikki
huoltopisteet tulee merkitä selkeästi rakennuksen sisällä näkyville esim. alakatot, kotelot
ym.

Keittiö on ammattimaisesti käytetty valmistuskeittiö.  Keittiön suunnitelmat tarkentuvat
yleissuunnitteluvaiheessa.

Läpivienneistä tehdään palokatkosuunnitelma. Läpiviennit tehdään ensisijaisesti aina
tehdasvalmisteisten läpivientien avulla.

Linjansäätöventtiilit positioidaan kuviin juoksevilla numeroilla tai huonenumeroiden
mukaan. Linjansäätöventtiilit ovat mittayhteellisiä venttiilejä.
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Kaikki pystynousuputket ja jakotukit varustetaan vuodonilmaisimilla ja
rakennusautomaatioon liitetyllä vuotohälytyksellä. Pystynousut varustetaan
tarkastusluukuin.

Vesiverkostoihin suunnitellaan tarvittavat yhteet (ilmaus, tyhjennys) ja sulut myös
huuhtelun ja koeponnistuksen tarpeisiin.

Eristykset pinnoitetaan ja teipataan siten, että kuituja ei pääse irtoamaan sisäilmaan.

Rakennuksen energiamittarointi toteutetaan niin, että kulutettu kokonaisenergia
voidaan pilkkoa mittausten perusteella ja sitä kautta ongelmat ja järjestelmien
optimointi voidaan suorittaa mahdollisimman hyvin.

LIITTYMÄT

Rakennus liitetään Tampereen Sähkölaitos Oy:n kaukolämpöverkostoon. Sähkölaitos
rakennuttaa kaukolämmön runkojohdon Aitolahdentieltä Mossin puistokadulle ja
edelleen Lamminrahkan Kuurankadulle ja Taitakadulle ja Lemetyn Mannakorpeen katu-
urakoiden yhteydessä 2020-2022. Välitavoitteena toukokuussa 2020 alkavassa Mossin
puistokadun urakassa on, että osuus Lamminrahkan eritasoliittymältä koulukeskukselle
on kokonaan valmis asfaltointeja myöten 30.6.2021.

Rakennus liitetään Kangasalan Veden vesi- ja viemäriverkostoihin. Kaukolämmön
lämmönjakokeskus sekä energia- ja vesimittari sijoitetaan tekniseen tilaan.

Hulevesien imeytys ja viivytys suoritetaan asemakaavan ja rakennusjärjestyksen
mukaisesti.

Liitospaikat ja padotuskorkeudet tarkistetaan ja esitetään asemapiirustuksessa.
Rakennuksen korkotasojen määrittämisessä tulee pyrkiä siihen, että pumppaamoilta
vältyttäisiin. Mikäli pumppaamo joudutaan rakentamaan, tulee se varustaa kahdella
pumpulla. Pumppaamo varustetaan pumppujen käyntiaikalaskurilla, vika- ja
pinnankorkeus hälytyksellä.

Eristyksissä noudatetaan LVI50-10345 mukaisia eristysvahvuuksia. Ulkoilmassa olevat
eristykset pinnoitetaan / suunnitellaan niin, että tuhoeläimet tai linnut eivät pääse
vahingoittamaan niitä.
Maassa olevat viemärit ja vesijohdot eristetään tarpeen mukaan.

LÄMMITYS

Lämmitysjärjestelmän suunniteltu tavoitekäyttöikä on 50 vuotta. Rakennus varustetaan
Lämpölaitosyhdistys ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla.
Lämmönjakolaitteet sijoitetaan omaan tekniseen tilaan. Rakennus varustetaan
lattialämmitys-, ilmastointikoneiden- ja käyttöveden lämmönsiirtimillä.
Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä. Lämmitysverkostot
varustetaan omilla energiamittareilla. Lämmitysjärjestelmät varustetaan kalvopaisunta-
astioilla, tarvittavilla varolaitteilla, lianerottimin ja ilmanpoistimin. Välittömästi
lianerottimen kumminkin puolisin tulee olla huoltosulut. Lattialämmitysverkostot
varustetaan alipaineilmanpoistimella.
Lämmönjakokeskuksessa varaudutaan myös ulkopuolisen lämmönlähteen
liitäntämahdollisuuteen (esim. varavoimakontti)
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Kaukolämmön kysyntäjoustoon tulee varautua kaukolämpölaitteita suunniteltaessa.
Tämä tarkoittaa esim. lämmitystehon alentamista väliaikaisesti hetkellisten kulutuspiikkien
aikana.
Lattialämmitysverkoston lämpötiloja suunniteltaessa tulee huomioida lattiamateriaalien
lämpötilan kestävyys. Suurimmat sallitut menoveden lämpötilat kuitenkin viimeisimmän
energiateollisuuden K1 Määräykset ja ohjeet mukaisesti. Myös välipohjien eristykseen
tulee kiinnittää huomiota, jotta yläkerta ei lämmitä alakertaa vaan alakerran lämpötila
on säädettävissä yläkerrasta riippumatta. Korkeiden lasipintojen huurtuminen ja vedon
katkaisuun tulee kiinnittää huomiota. Tarvittaessa lattialämmitystä täydennetään muilla
lämmitysratkaisulla. Lattialämmityksen säädön hitaus huomioitava venttiilien
ohjauksessa.
Ilmanvaihtoverkoston lämpötilat maksimissaan viimeisimmän energiateollisuuden K1
Määräykset ja ohjeet mukaisesti. IV-koneiden lämmityspatterit mitoitetaan 50/30ºC
lämpötiloille.

Kaukolämpöpaketissa (siirtimet, pumput, paisunta-astiat venttiilit jne.) ja putkistossa tulee
varautua tulevaan laajennukseen.

Rakennus lämmitetään vesikiertoisella lattialämmityksellä. Märkätiloille ja muille tiloille
suunnitellaan omat verkostot, joiden lämpötilaa voidaan säätää toisistaan riippumatta.
Lattialämmityksen mittaukset ja ohjaukset liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään.
Rakennusautomaatioon liitetty huoneyksikkö varustetaan näytöllä. Märkäeteiset ja
tuulikaapit varustetaan rakennusautomaatioon liitetyllä termostaattiohjatuilla
kierrätysilmakojeilla. Kiertoilmakojeet liitetään IV-lämmitysverkostoon.

Lämpöjohdot tehdään teräsputkista kierre tai hitsausliitoksin kokoon DN50 saakka ja tätä
suuremmat runkojohdot tehdään teräsputkista hitsausliitoksin. Linjat varustetaan sulku- ja
säätöventtiilein. Lämpöjohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla
mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. Lämmitysputkia ei
sijoiteta rakenteiden sisään ja sijoittelussa huomioidaan tilojen siivottavuus (esim. ei
putkikannakkeita lattiaan).

Lattialämmitysputkina käytetään happidiffuusiosuojattuja muoviputkia.
Lattialämmityksen jakotukit sijoitetaan seinäpintaan tai -rakenteeseen asennettaviin
jakokaappeihin, jotka varustetaan vesitiivein putkiläpiviennein ja
rakennusautomaatioon liitetyillä vuodonilmaisimella. Jakotukkikaapinpohja tulee olla
vedeneristetty. Jakotukkikaappien sijoittelussa tulee huomioida seinien äänieristävyys
asiat. Edellä mainitusta syystä jakotukkien sijoitusta oleskeluhuoneiden seiniin tulee
välttää.

VESI- JA VIEMÄRILAITTEET

Viemärijärjestelmän tavoitekäyttöikä on 50 vuotta ja käyttövesijärjestelmän 30 vuotta.
Rakennus varustetaan asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Vesijohtoihin
suunnitellut tuotteet tulee olla tyyppihyväksyttyjä. Verkostoon asennetaan tarpeen
mukaan ohituksella varustetut paineenalennusventtiili tai paineenkorotuspumppu.
Vesijohdot tehdään pääosin kupariputkista juotosliitoksin. Kytkentäjohdot tehdään
pääosin pinta-asennuksena kromatuista kupariputkista puristusliitoksin. Suihkutiloissa
putket tuodaan yläkautta, jotta vältytään seinien rei’ittämiseltä suihkun alaosissa.
Rakenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa käytetään suojaputkeen
asennettavaa muoviputkea. Vesijohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla
mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä.
Vesijohdot suunnitellaan siten, että ne ovat vaihdettavissa mahdollisimman pienin
kustannuksin. Vesijohtojen suunnittelua rakenteiden sisään tulee välttää. Mikäli
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vesijohtoja joudutaan asentamaan rakenteisiin, ne tehdään suojaputkeen asennetusta
tyyppihyväksytystä muoviputkesta niin, että vesijohto on vaihdettavissa.

Keittiön käyttöveden kulutus mitataan. Keittiön kylmän- ja lämpimän käyttöveden
jakoputkisto varustetaan rakennusautomaatioon liitettävillä vesimittareilla (väylä).

Kalusteina käytetään ensiluokkaisia, kulutusta kestäviä, tyyppihyväksyttyjä, vähän vettä
kuluttavia vesijohto- ja viemärikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai
ruostumattomasta teräksestä. Valmistajan tulee olla valittu niin, että varaosien
saatavuus on taattu. Kalusteiden ääniluokka  tulee olla 1 ja kaikki kalusteet varustetaan
kuulasulkuventtiileillä. Pesuallashanat suunnitellaan pöytäkiinnitteisinä. WC-istuimet ovat
1-huuhtelumalleja. Piiloviemärillisiä WC-istuimia tulee välttää. Koulukäytön erityispiirteet
huomioidaan kalusteiden malleissa ja asennuskorkeuksissa. Keittiössä ja ruokailutilassa
sekä pienten lasten yksikössä käytetään tarpeen mukaan elektronisia, kosketusvapaita
sekoittajia, ei kuitenkaan wc tiloissa. Elektroniset hanat on verkkovirralla toimivia.
Pikapaloposteja ja jauhesammuttimia asennetaan paloviranomaisen määräysten
mukaisesti. Rakennus varustetaan tarvittavin kastelupostein, jotka varustetaan erillisellä
sisäpuolisella sululla. Päiväkodin puolella olevat vesihanat lämpötilarajoitetaan.

Siivoustilat varustetaan hiekanerotuskaivolla ja rst-altaalla, joka viemäröidään
hiekanerotuskaivon sivuyhteeseen DN50 viemärillä. Märkäeteinen varustetaan lattia-
altaalla varustetuilla sakkapesällisellä lattiakaivoilla. Teknisten tilojen hajulukolliset
lattiakaivot varustetaan erikoishajulukolla.

Keittiötilat viemäröidään lujitemuovisen rasvanerottimen kautta jätevesiviemäriin.
Rasvanerotuskaivo suunnitellaan täyttymistä ilmaisevalla hälytysjärjestelmällä, joka
liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään. Rasvanerotuskaivon jälkeen asennetaan
näytteenottokaivo. Suunnitelmissa huomioidaan lisäksi mikrobiaineen lisäyksen
mahdollisuus myöhemmässä vaiheessa (esim. ProtectPipe). Keittiössä käytetään
haponkestävästä teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja -altaita ritiläkansin sekä sakka-
astioin. Keittiön viemäripisteet, jotka eivät sisällä vesilukkoa, viemäröidään aina
lattiakaivon sivuyhteeseen, jonka minimikoko koko min. DN50. Muualla lattiakaivot ovat
pääosin muovia varustettuna irrotettavalla vesilukolla. WC-tilat varustetaan lattiakaivolla
ja pesualtaat viemäröidään lattiakaivon päältä.

Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien ja syöksytorvien kautta
sadevesiviemäriverkostoon. Rakennuksen perustukset salaojitetaan ja johdetaan
perusvesikaivojen kautta sadevesiviemäriverkostoon. Sydänalueella on sisäpuolinen
vedenpoisto.

Rakennuksen sisäpuoliset viemärit tehdään muoviviemäreistä kumirengasliitoksin lukuun
ottamatta keittiötilojen viemäreitä, jotka tehdään hst-viemäriputkista kumirengasliitoksin.
Väestösuojan viemärimateriaali valitaan määräysten mukaisesti. Viemäreiden
tarkastuspisteinä käytetään lattiaan asennettavia tarkastusputkia ja pystynousuihin
asennettavia puhdistusyhteitä. Viemäröinnissä tulee huomioida äänieristysvaatimukset.

Lattiakaivot sijoitetaan niin, että ne ovat helposti puhdistettavissa. Lattiakaivon hajulukko
tulee olla irrotettavissa ilman työkaluja. Märkäeteisiin suunnitellaan lattiakaivot ja ne
varustetaan lattia-altailla.

Tuuletusviemärit sijoitetaan mahdollisimman kauas ilmanottoaukoista, minimissään 10m.
Tuuletusviemärit eristetään ja katon päällä viemäri varustetaan eristetyllä
tuuletusputkella.
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Ulkopuoliset viemärit ja salaojat tehdään muovisista viemäriputkista kumirengasliitoksin.

Tarkastus- ja sadevesikaivoina käytetään muovisia teleskooppikaivoja, kaivojen
teleskooppiputkien minimihalkaisija on 500 mm. Sadevesikaivot varustetaan
sakkapesällä. Jätevesiviemärin tarkastuskaivot tulee varustaa pohjakourulla.

Rännikaivot suunnitellaan siten, että hiekan kaataminen leikeissä rännikaivoon estetään.

Kannakointi tehdään LVI-ohjekortin ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Viemärien vaihdettavuus tulee huomioida, esim. kerrosviemärien sijoittelussa
(asennetaan alakaton yläpuolelle) tai vältetään mahdollisuuksien mukaan viemärien
asennusta rakenteiden alle.

Sekä sisä- että ulkopuoliset viemärit videokuvataan ennen vastaanottoa. Lisäksi
urakoitsija kuvaa myös valuun piiloon jäävät viemärit ennen valua.

ILMANVAIHTO

Rakennus varustetaan asetusten ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla ilmanvaihto-
laitteilla. Ilmanvaihtokoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan
koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Rakennus suunnitellaan
painesuhteiltaan tasaiseksi kaikissa käyttötilanteissa (myös erillispuhaltimien käytön ai-
kana). Ilmanvaihtokoneiden sähkötehokkuus lasketaan LVI-ohjekortin 30-10455 mukai-
sesti.

Oleskelutilan mitoitusilmamäärän ylittäessä 30 l/s varustetaan tila rakennusautomaati-
oon liitetyllä tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla (IMS-säätimellä), jota hiilidioksidi ja läm-
pötila-anturi ohjaa. Ilmamäärän tehostus 30%-> 100%. Passiivilaitteita ja aktiivilaitteita ei
saa liittää samaan kanavaan, jotta ilmanvaihto pysyy tasapainossa. Liikuntasali jaetaan
kolmeen lohkoon, joiden ilmamääriä tulee pystyä ohjaamaan erikseen.
Ilmanvaihtojärjestelmän säätölaitteilla tulee olla vähintään 5 vuoden takuu (mm. IMS:t ja
anturit). IMS:t sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan IV-konehuoneeseen. Jos ilmanvaih-
don säätölaitteet ja pellit ovat piilossa alakattorakenteiden takana, niiden tulee olla hel-
posti huollettavissa.

Ilmamäärät määräytyvät henkilömitoituksen tai neliömitoituksen antaman suuremman
ilmamäärän mukaan.

Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilma-
kojeita, jotka on varustettu suodatuksella, lämmityksellä ja tehokkailla lämmöntalteenot-
tolaitteilla. Laitevalinnat tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti, puhaltimet EC-
moottorilla tai taajuusmuuttajalla varustettuja. Kojeiden käyntiä ohjataan aikaohjelman
mukaan, huomioiden käyttöajan ulkopuolinen ilmanvaihto.

Lähtökohtaisesti kaikki ilmanvaihtokoneet suunnitellaan lämmöntalteenotolla. Mahdolli-
suuksien mukaan käytetään pyörivää lämmöntalteenottoa.
WC- ja sosiaalitilat, keittiö ja kotitalousluokat varustetaan omilla glykoli-LTO- laitteen kä-
sittävillä ilmanvaihtokoneilla. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan,
että rakennuksen painesuhteet ovat tasapainossa koko ajan. IV-konehuoneessa tulee
glykolille olla suljettava tiivis säilytys/täyttöastia.

Vähintään seuraavat tilat varustetaan omilla tulo-poisto-ilmanvaihtokoneilla. Tilojen pe-
rässä on ilmoitettu vaadittu sisäilmaluokitus kyseisiltä tiloilta:
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- Liikuntasali S2-
- Sosiaalitilat S3
- Keittiö ja kotitalousluokat S2
- Ruokasali S2-
- Hallinnon tilat S2-
- Opetustilat S2-
- Tekninen työ S2-
- Päiväkotitilat, S2

S2- tarkoittaa, että vaatimukset ovat sisäilmaluokituksen S2 mukaiset muutoin, mutta ke-
säaikainen lämpötilavaatimus on S3 mukaan. S2- tilojen osalta varaudutaan kuitenkin
jäähdytykseen kondenssieristämällä kaikki tuloilmakanat, tuloilmakoneet varustetaan
jäähdytyspatterivarauksella ja pattereiden kondenssiveden poisto huomioidaan lattia-
kaivojen sijoitteluissa niin, että kondenssivedet saadaan helposti viemäröityä ilman
pumppaamoja.

Ilmanvaihtokoneiden suodattimiksi valitaan tulopuolella käytettäväksi kaksiportaista suo-
datusjärjestelmää ja suodatusluokka vähintään ePM1:70% (SFS-EN ISO 16890) ja poisto-
puolella ePM10: 60%

Keittiön ruuanvalmistuksen ja astianpesun laitteet varustetaan tehdasvalmisteisilla huu-
villa tarvittavilta osin. Ruuanvalmistuksen huuvat varustetaan rasvanerottimilla. Väestö-
suoja varustetaan määräysten mukaisin rauhanajan ja kriisinajan ilmanvaihtolaittein.

Tuloilmalaitteina käytetään kattohajottimia. Poistoilmalaitteina käytetään poistoil-
masäleikköjä ja yhteiskanavaventtiileitä. Päätelaitteiden heittokuviot ja äänitasot esite-
tään suunnitelmissa ja toimivuus varmistetaan savukokein

Kanavien sijoitusta ullakolle puhallusvillan sekaan tulee välttää.

Kanavistossa käytetään sinkitystä teräslevystä tehtyjä tehdasvalmisteisia kanavaosia ja
pääosin pyöreitä iv-kanavia (tulee täyttää SFS3282 ja SFS3541 vaatimukset) poikkeusta-
pauksissa voidaan käyttää suorakaidekanavia, jotka täyttävät SFS 3281 ha SFS3541 vaa-
timukset. Suorakaidekanavien kulmapalat tulee olla pyöristettyjä. Järjestelmässä ei käy-
tetä mitään materiaaleja, joista irtoaa pölyä tai muita epäpuhtauksia. Päätelaitteissa,
tasauslaatikoissa ja äänenvaimentimissa käytetään M1-luokiteltua äänenvaimennusma-
teriaalia. Kanavat eristetään määräysten mukaisilla palo-, lämpö- ja äänieristyksillä.
Näkyviin jäävät kanavat maalataan arkkitehdin määräämiin värisävyihin ja näkyviin jää-
vät eristetyt kanavat pinnoitetaan pellillä.

Kanavat kiinnitetään teräs-teräs-vetoniiteillä ja kannakointi tehdään LVI 12-10370 ohje-
kortin mukaisesti.

Tiiveyskoe suoritetaan minimissään 30% pyöreille kanavilla ja kaikille suorakaidekanaville,
sekä rakennuksen sisäpuolella oleville ylipaineisille kanaville.

Kanavistoon suunnitellaan tarvittavat palopellit. Palopellit ovat moottoritoimisia ja niihin
ohjelmoidaan testaustoiminto sekä hälytys indikoinnin perusteella. Palopellit tulee sijoit-
taa mahdollisuuksien mukaan teknisiin tiloihin helposti luokse päästäviin paikkoihin.

Äänenvaimentimina käytetään M1-luokiteltuja äänenvaimentimia.
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Säätöpellit tulee olla täysaukkoista mallia ja IMS-säätimet tulee olla irrotettavaa mallia
puhdistusta varten. Sisäkartiolliset ääniloukkujen yhteydessä tulee olla puhdistusluukut,
tai ääniloukku tulee olla irrotettavissa.

Raitisilmanottoon käytetään lumisäleikköjä, joiden otsapintanopeus ei saa ylittää 0,7m/s.
Tämän lisäksi raitisilmakammiot suunnitellaan niin, että lumi ei pääse kulkeutumaan raiti-
silmasuodattimille asti. Lumisäleikön eteen arkkitehdin määrittämä maskisäleikkö.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ

Rakennuksen kesäaikainen lämpötilan hallinta pyritään hoitamaan passiivisilla ratkai-
suilla mahdollisimman pitkälle (esim. säleiköt, ikkunoiden G-arvot). Rakennuksen työti-
loista jäähdytetään minimissään keittiö, kotitalousluokat ja serveritila. Muiden tilojen koh-
dalla jäähdytystarpeen ratkaisee lämpötilasimulointi, jota verrataan sisäilmaluokituksen
arvoihin. Jäähdytys toteutetaan vedenjäähdytyskoneella.

Elementtirakenteinen kylmähuone jäähdytetään omilla kylmälaitteilla ja pakastuksessa
käytetään esim. kaappipakastimia. Laitevalinnat tehdään siten, että lauhdutus hoide-
taan keittiötilan ulkopuolella ja lauhdutinlaitteistot sijoitetaan ulos varastotiloihin. Ulko-
puoliset lauhduttimet suojataan säärasituksilta ja ilkivallalta.

Jäähdytyksen ja lämmityksen samanaikaisuus samassa tilassa tulee estää rakennusauto-
maatiojärjestelmän avulla.

RAKENNUSAUTOMAATIO

Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestel-
mällä. Rakennusautomaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-ala-
keskuksista, jotka liitetään keskusvalvomoon ATK-verkon välityksellä. Järjestelmä on käy-
tettävissä myös WEB- liittymän avulla.

Kaikki talotekniikkajärjestelmien toiminnot hoidetaan automaatiojärjestelmällä (ei pääl-
lekkäisiä järjestelmiä) kuten IV-koneet, lämmönjakokeskus, pumput, erillispisteet jne.
Laitteistojen/järjestelmien tulee olla yhteensopivia Kangasalan nykyisten valvomolaitteis-
tojen kanssa.

Rakennusautomaatioon liitettävä mittaukset:

Vesimittarit luetaan rakennusautomaatiojärjestelmään väylän kautta, sekä kylmä että
lämmin vesi mitataan eri palvelualueiden osalta.

Erillisjäähdytinlaiteilla tulee automaatiossa olla vähintään käyntilupa ja indikointi.
Vedenjäähdytyskone varustetaan rakennusautomaatiojärjestelmään liitettävällä ener-
giamittarilla ja sähkönkulutusmittarilla, joiden perusteella automaatio laskee järjestelmän
hyötysuhdetta. Lattialämmitysverkostot, IV-lämmitykset konehuonekohtaisesti
sekä käyttövesi mitataan.

Pienten lasten yksikkö Erillismittaus
Keittiö Erillismittaus

Ilmanvaihtokoneiden (myös poistoilmakojeiden) huoltokytkimien- ja käyntitilatietohälytys
liitetään automaatioon.
Rakennusautomaatiossa tulee olla IMS:ien luku- ja kirjoitusmahdollisuus
Jakotukkikaappien vuotohälytykset liitetään automaatioon.
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IMS:ien ohjaus, asento ja ilmavirran mittaustieto otetaan automaatioon.

Syöksytorvien ja kattokourut varustetaan sähköisellä lämmityksellä, jota ohjataan raken-
nusautomaation avulla.
Keittiön kylmä- ja pakastehuoneet varustetaan lämpötila-antureilla, joista ohjataan hä-
lytys rakennusautomaatiojärjestelmään.

LVI-ERITYISJÄRJESTELMÄT

Rakennus varustetaan radonpoistojärjestelmällä, joka koostuu alapohjaan asennetta-
vasta radonputkituksesta, nousukanavista ja vesikatolle asennettavista poistoilmapuhal-
timista.

Teknisen työn luokkiin asennetaan purunpoistojärjestelmä. ATEX-vaatimukset on huomi-
oitava.

Muun muassa luonnontieteiden luokkiin tulee vetokaappeja. ATEX-vaatimukset on huo-
mioitava.

Tekstiilityön luokkiin asennetaan pölynpoistojärjestelmä kohdepoistoin.

Teknisen ja tekstiilityön luokissa on huomioitava käyttäjien tarpeet iltakäytön osalta.

7.2 Sähkötekniikka

YLEISTÄ

Rakennuksen sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen
laitteiden suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on hyvä / helppo käytettävyys, huol-
lettavuus, turvallisuus ja elinkaaritalous. Järjestelmät ja laitteet valitaan mahdollisimman
energiatehokkaiksi.

Rakennuksen kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja to-
teutuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja sekä
rakennuttajan suunnittelu- ja erillisohjeita. Rakennuksien kaikki sähkö- ja telejärjestelmät
suunnitellaan ja tehdään standardisarjan SFS 6000 mukaisiksi.

Rakennuksen kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteute-
taan halogeenivapaita (HF) kaapeleita sekä putkitus- ja uppoasennustarvikkeita käyt-
täen. Kaapeloinnit toteutetaan vähintään luokan Dca-s2, d2, a2 vaatimukset täyttyvinä.
Putketonta asennustapaa ei hyväksytä.

Rakennuksen katolle suunnitellaan aurinkosähköjärjestelmä uusiutuvan energian käyttä-
miseksi apuna taloteknistenjärjestelmien energiakulutuksessa. Järjestelmän on nimelliste-
holtaan n.  60kWp. Suunnittelun edetessä järjestelmälle suoritetaan takaisinmaksutarkas-
telu.

LIITTYMÄT

Kiinteistöön toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin:

· Sähköverkkoon (Elenia Oy)
Kiinteistö liitetään alueelliseen sähköenergian jakeluverkkoon omalla 400V pien-
jänniteliittymällä.
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· Tietoliikenneverkkoon (valokuitu)
Kiinteistö liitetään teleoperaattorinverkkoon omalla valokuituliittymällään. Liitty-
män tulosuunta selvitetään yhteistyössä teleoperaattorin kanssa toteutussuunnit-
telun yhteydessä.

· Selvitetään teleoperaattorien tukiasematarpeet ja tehdään tarvittavat tilava-
raukset, kaapelireitit, sekä läpiviennit.

Sähkönjakeluun toteutetaan aurinkopaneelijärjestelmän liittymä.

SÄHKÖNJAKELU JA JOHTOTIET

Rakennukseen toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjestelmä,
tavanomaista kaapelointia käyttäen. Järjestelmää ei voi ilman asennustoimenpiteitä
muunnella mittausten ja rakenteen kannalta. Sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain
sijoitettujen jakokeskusten kautta.

Kiinteistön sähkön kulutus mitataan pääkeskuksessa. Lisäksi mitataan ilmanvaihdon,
jäähdytyksen, valaistuksen, kiinteistösähkön, keittiön sekä poikkeuksellisten kokonaisuuk-
sien (esim. sähköautojenlatauksen, aurinkosähköjärjestelmä yms.) sähkön kulutus tai
tuotto. Pienten lasten yksikkö, varhaiskasvatus ja päiväkodin tilat varustetaan omilla mit-
tauksilla. Kaikki mittaukset suunnitellaan ja toteutetaan väyläpohjaisilla verkkoanalysaat-
toreilla. Mittaustieto viedään rakennusautomaatiojärjestelmään, josta ne edelleen siirre-
tään Haahtela RES- tietojärjestelmään. Rakennuksien kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudu-
taan valaistus- ja käyttösähkön erilliseen kulutusmittaukseen.

Rakennukseen toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalinta-
sausjärjestelmät. Pääkeskukseen varataan lähtö ja pääkeskustilaan toteutetaan tilava-
raus kompensointilaitteistolle. Kompensoinnin tarve mitataan, todetaan ja toteutetaan
tarvittaessa vasta, kun rakennus on valmis ja toiminta käynnistynyt normaalisti. Kompen-
sointi toteutetaan estokelaparistolla.

Rakennukseen ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko), mutta
valvontakeskukset, rakennusten eri ICT-verkkojen kytkinlaitteiden sekä turva- ja valvonta-
järjestelmien keskuslaitteiden (joille ei määräys tai muista syistä ole määritetty järjestel-
mäkohtaista varavirtalähdettä) toiminta varmistetaan paikallisilla UPS-laitteella sähkö-
katkoksen aikana. Tietoteknisten järjestelmien kerrosjakamoiden sijaitessa kerroksittain
toisiinsa nähden päällekkäin, voidaan näiden osalta toteuttaa osittainen keskitetty UPS-
järjestelmä. Laajempi UPS-verkon tarve selvitettävä.

Autolämmityspistorasioita ei toteuteta. 1. rakennusvaiheen väliaikaiselle pysäköintialu-
eelle ei toteuteta sähkökäyttöisten kulkuneuvojen latauspisteitä, vaan tarve tutkitaan 2-
rakennusvaiheen hankesuunnitelmassa, lopullisen pysäköintialueen osalta. Kulkuneuvo-
jen latausmahdollisuus tulee kutienkin huomioida kiinteistön liittymisluokan valinnassa ja
putkivaraukset tehtävä. Arkkitehtisuunnitelmissa paikoitus laadittu niin, että pysyvä pysä-
köinti mahdollista järjestää jo 1- vaiheessa.

Pääkaapelointireitteinä rakennuksessa käytetään kaapelihyllyjä ja muutaman kaapelin
kaapelointireitteinä valaisinripustuskiskoja ja johtokanavia. Sähkö- ja tietoteknistenjärjes-
telmien kaapeloinneille suunnitellaan rakennus- ja kerrostason pääreiteille ja jakelualuei-
den kokoajareiteille kokonaan erilliset kaapelihyllyt.
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Kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat suunnitellaan ja toteutetaan, yksittäi-
set kenttäpisteet pois lukien, luokse päästävillä ja jälkiasennusvarat omaavilla ratkai-
suilla.

LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS

Kiinteistön, LVI:n ja käyttäjän laitteet ja laitteistot sähköistetään tavanomaisella niiden
tarpeen edellyttämällä tavalla, arkkitehti- ja LVI-suunnitelmien sekä laitetoimittajan vaa-
timusten mukaisesti. Laitteiden kotelointiluokkavaatimukset koskevat myös pienjännittei-
siä laitteita.

SÄHKÖLIITYNTÄJÄRJESTELMÄT

Koko rakennukseen toteutetaan tavanomaiset käyttöä palvelevat yksi- ja kolmivaihepis-
torasiat käyttötarkoituksen ja kalustuksen mukaisesti. Kaikki pistorasiaryhmät varustetaan
vikavirtasuojauksilla standardin mukaisesti. Kaikki pistorasiat ovat turvallisuuspistorasioita
ja pistorasioissa käytetään iskunkestäviä kestomuovisia peitelevyjä. Pistorasiakalusteet
ovat tavanomaisia valkoisia vakiokalusteita. Toimistoissa yms. tiloissa liitäntä- ja ohjaus-
pisteet sijoitetaan pääsääntöisesti johtokanaviin tai sähköpieliin ja kattorakenteessa up-
poasennuksena putkittamalla.

Rakennuksen neuvottelu- ja isoihin taukotiloihin toteutetaan lattiakotelot putkituksineen
neuvottelupöydän keskelle ja esiintymiskalusteiden alle, sähköisten järjestelmien liitän-
töjä varten. Muiden tilojen osalta pyritään välttämään lattiarasioiden toteuttamista. Tilo-
jen keskialueiden sähkönsyötöt toteutetaan ns. yläjakeluna.

SÄHKÖLÄMMITYKSET

Rakennuksen toteutetaan sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitys, sekä LVI-
suunnittelijan määrittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset.
Pakastinjärjestelmien alapuolelle sulanapitojärjestelmät.

VALAISTUS

Rakennuksen sisätilojen, piha-, huolto- ja pysäköintialueiden valaistusjärjestelmät suunni-
tellaan ja toteutetaan voimassa olevien standardien (SFS-EN 12464-1 ja SFS-EN 15193)
vaatimukset täyttäviksi. Valaistuksen tulee olla työsuojelumääräysten ja ao. tilan suunni-
tellun toiminnan ja käyttötarkoituksen mukainen. Valaistusratkaisujen tulee noudattaa
kiinteistölle määritettyä energialuokkavaatimusta ja ne tulee ylläpitää energiatehok-
kaalla tavalla. Erikoistapauksessa ja erikseen sovittuna sekä dokumentoituna voidaan
poiketa standardin valaistustasosta.

Valaistus toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää pitkäikäisiä ja
energiatehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi. Riippuvia
valaisimia ei käytetä kuin erikseen sovittavasti erikoistapauksessa. Valonlähteiden väri-
lämpötila on pääsääntöisesti neutraali (4000K) ja värintoistoindeksi Ra vähintään 80.

Sisävalaistuksenohjaus toteutetaan keskitettynä reititinpohjaisena järjestelmänä (Dali),
jossa kukin tila on erikseen ohjattavissa ja hallittavissa.

Koulun auloissa, ruokalassa, käytävillä, eteisissä, kuraeteisissä, oppilaiden wc:issä, sekä
ryhmätiloissa ns. normaaliin käyttöaikaan valaistus ei sammuisi pois, kun läsnäolotunnis-
tusta ei ole saatu. Sen sijaan valaistus himmenee aikaviiveellä ns. poissaolovalaistusta-
soon esim. 25%. Läsnäolotunnistuksesta valaistus nousee ns. läsnäolovalaistustasoon,
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joka on esim. 90%. Tilan normaalin käyttöajan ensimmäinen sytytys tapahtuu läsnäolo-
tunnistuksesta tai painikeohjauksesta. Normaalin käyttöajan ulkopuolella valaistus syttyy
läsnäolotunnistuksesta ns. läsnäolovalaistustasoon ja läsnäolotunnistuksen loputtua him-
menee aikaviiveellä ns. poissaolovalaistustasoon ja toisella aikaviiveellä sammuu koko-
naan.

Opetustilat, toimisto- ja neuvotteluhuoneet sekä sali varustetaan valaistuksen läsnäolo-
tunnustuksella. Valaistuksen sytytys tapahtuu läsnäolotunnistuksesta tai painikeohjauk-
sesta, kun läsnäolotunnistusta ei ole saatu, valaistus himmenee aikaviiveellä ns. poissa-
olovalaistustasoon esim. 25% ja toisella aikaviiveen jälkeen sammuu kokonaan. Läsnä-
olotunnistuksesta valaistus nousee ns. läsnäolovalaistustasoon, joka on esim. 90%.

Opetus-, ryhmä-, pienryhmä-, toimisto- ja neuvotteluhuoneissa sekä salissa ja ruokalassa
tulee olla painikeohjaukset, jolla tilan valaistusta voidaan hallinnoida opetustilanteiden
vaatimalla tavalla (himmennys, valaistustilanteet yms.). Soveltuvilta osin käytetään hy-
väksi vakiovalo-ohjausta. Sosiaali-, siivous-, varasto- ja niihin verrattavat tilat varustetaan
230VAC läsnäolotunnistustoiminnolla. Yleisötiloissa, joissa tarvitaan puhe- ja ohjelmaää-
nentoistoa, ns. näyttämölle toteutetaan esitysvalaistus. Teknisissä tiloissa valaistusta ohja-
taan painike- tai kytkinohjauksena. Iltakäyttötiloissa kaikkien valaisimien sammutuspulssi
otetaan rakennusautomaatio-järjestelmästä. Tiloissa, joissa ei ole valaistuksen säätöä tai
muuta ohjausautomatiikkaa, valaisimet ryhmitellään siten, että tilan yleisvalaistusta voi-
daan ohjata tilan valaistustarpeen mukaan. Ohjaus- ja valvontajärjestelmälle toteute-
taan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan käyttää ns. kiinteistöverkon verkko-
kytkimiä.

Koulun piha-alueen toiminnan vaatimukset tulee huomioida aluevalaistuksessa. Ulkoalu-
eiden valaistuksissa käytetään valaisinkohtaista C2 Lumo ohjausta

Julkisivuun suunnitellaan ja toteutetaan hillitty, rakennuksen tyyliin sopiva valaistus. Julkisi-
vuvalaistus suunnitellaan ja toteutetaan torin ja Mossin puistokadun puoleisille julkisivuille.
Alue-, ulko- ja julkisivuvalaistusta ohjataan rakennusautomaation avulla kello- ja valoi-
suusohjauksena.

 TIETO-, TURVA JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Rakennukseen suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät ja
käyttäjän toimintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva- ja val-
vontajärjestelmät. Koko rakennukseen toteutetaan turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä
määräysten mukaisesti. Järjestelmä toteutetaan led-valaisimilla, itsetestaavana paikalli-
sakkujärjestelmänä, integroituna paloilmoitinjärjestelmään. Rakennukseen toteutetaan
kattava yleisäänentoistojärjestelmä (paloilmoitinjärjestelmän palokelloja täydentävänä
osana).

Rakennukseen toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava (lukuun ottamatta WC-
tiloja sekä pieniä muutaman neliön varastotiloja) yleiskaapelointistandardien mukainen
tietoliikennekaapelointijärjestelmä. Yleiskaapelointi on toteutettava järjestelmäasennuk-
sena parisuojatulla kaapelilla luokan EA (500MHz, CAT6A järjestelmäkomponentit) vaati-
mukset täyttäväksi. Käyttäjien WLAN-verkko ja Info -TV järjestelmä toteutetaan yleiskaa-
pelointia käyttäen. Rakennukseen tehdään mobiililaitteiden kuuluvuus tarkastelu ja kuu-
luvuus varmistetaan tarvittaessa sisäpeittoantenniverkolla tai passiiviantennijärjestel-
mällä. Vähintään toteutetaan väestönsuojien passiiviantennijärjestelmät.
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Rakennukseen toteutetaan kuva- ja puheyhteydellinen ovipuhelinjärjestelmä keittiön,
oppilashuollon ja iltakäytön sisäänkäyntioville ja vastauskojeet eteisiin, keittiöön, oppilas-
huollon tiloihin sekä vahtimestarin toimipisteeseen. Vastauskojeissa on oven avaustoi-
minto.

Rakennuksen tiloihin asennetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennet-
tavat kaapeloinnit liittimineen (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle).
Yleisötiloissa, joissa tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan puhe- sekä ohjelmaäänentois-
toa, tulee ottaa huomioon kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen äänijärjestel-
mille. Henkilökunnan tauko- ja neuvottelutilan käyntiovelle toteutetaan tavanomainen
varattuvalojärjestelmä. Oppilashuollon ja opojen tilat, pienten lasten yksikön johtajan,
rehtorin, koulusihteerin toimistot varustetaan sisäänpyyntö- järjestelmällä. Rakennuksen
toteutetaan kattava ajannäyttöjärjestelmä, keskuskellolla ohjattavia viisarisivukelloja
käyttäen.

Rakennuksen ulko-oville ja eri käyttäjäryhmien välille toteutetaan kulunvalvontaa ja hä-
tälukitus. Työaikapäätteelle varataan henkilökunnan käyntiovelle päätteen asennuksen
mahdollistava kaapelointi. Iltakäytön ulko-oville ja kulkureitille varataan erillinen väylä- ja
tehosyöttökaapelointi liitäntäpisteineen, mikäli iltakäytön mobiilitunnistautumisjärjestel-
män laitevalmistaja on eri kuin kulunvalvontajärjestelmän.

Rakennukseen toteutetaan vähintään sen reunatilat ja kuoren kattava rikosilmoitinjärjes-
telmä. Järjestelmän laajuutta tarkastellaan suunnittelun edetessä tarkemmin. Valvonta
tapahtuu luukkujen ja ovien kuorivalvontana sekä maatasokerroksen ja katosten, lippo-
jen yms. yläpuolisten tilojen tilavalvontana. Maantasokerroksessa valvonta ulotetaan 4m
korkeuteen. Liiketunnistimet sijoitetaan reunatiloissa ulkoseinältä valvomaan tilaa. Järjes-
telmän käyttölaiteet sijoitetaan henkilökunnan pääasiallisten sisääntulo-oven yhteyteen.
Järjestelmän keskuslaitteet sijoitetaan keskeiselle paikalle sijoitettavaan teletilaan. Rikosil-
moitinjärjestelmä liitetään Alerta-hälytyksensiirtojärjestelmään.

Rakennuksen toteutetaan etäyhteydellä varustettu kameravalvontajärjestelmä. Kuvan-
tallennus tapahtuu kohteessa, mutta tallennin liitetään kaupungin tietoliikenneverkkoon.
Kamerat ovat IP-kameroita säädettävällä optiikalla ja sille toteutetaan pääsääntöisesti
oma lähiverkko, johon voidaan käyttää ns. kiinteistöverkon verkkokytkimiä. Tallennin va-
rustetaan kahdennetulla vitalähteellä sekä verkkokortilla. Yleisvalvontana kuvataan ra-
kennuksen ulkokuori kauttaaltaan, piha-alue, iltakäytön sisätilat ja yleis- ja käytävätilat
sekä tunnistusvalvontana sisäänkäynnit sisäpuolella.

Koko rakennukseen toteutetaan osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, määräysten mu-
kaisesti. Paloilmaisimina käytetään pääsääntöisesti monikriteeri-ilmaisimia. Paikallishäly-
tys toteutetaan palokelloin. Järjestelmä on integroitu turva- ja poistumisvalaistusjärjestel-
män kanssa. Paloilmoitinjärjestelmä liitetään Alerta-hälytyksensiirtojärjestelmän avulla
aluehälytyskeskukseen. Savunpoisto ja palo-ovien ohjausjärjestelmät toteutetaan mää-
räysten sekä arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. Järjestelmän kaikki hälytykset ohjataan
myös rakennusautomaatioon.
Rakennusautomaatiojärjestelmä liitetään Kangasalan kaupungin valvomoon (Web,
Schneider Electric) ATK-verkon kautta.

Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnit sekä sähkö- ja teleliitännät toteutetaan
rakennusautomaatiosuunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaisesti.

Rakennukseen toteutetaan seuraavat järjestelmät:
· turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä
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· yleisäänentoistojärjestelmä
· yleiskaapelointijärjestelmä
· wlan-verkon tukiasema-asennuksen mahdollistava kiinteä asennus
· ovipuhelinjärjestelmä
· av-järjestelmät (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle)
· info-tv- järjestelmä (laitteet käyttäjän hankinta, yhteys rakennusautomaatioon)
· esitysäänentoistojärjestelmä ja induktiosilmukka toteutetaan saliin ja ruokailuun
· varattuvalojärjestelmät
· sisäänpyyntöjärjestelmät
· avunpyyntöjärjestelmät (Inva-WC:t)
· ajannäyttöjärjestelmä
· kulunvalvonta- ja työajanseuranta- sekä ovien hätäsulkujärjestelmä (Timecon GMS)
· rikosilmoitinjärjestelmä
· kameravalvontajärjestelmä
· paloilmoitinjärjestelmä
· savunpoistojärjestelmän sekä palo-ovien vaatimat kaapeloinnit
· rakennusautomaatiojärjestelmän vaatimat kaapeloinnit
· GSM/viranomaisverkkojen toiminnan varmistaminen

7.3 Energiatehokkuus

YLEISTÄ

Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko ra-
kennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Rakennuksen
energialuokka on vähintään A-luokkaa.

Pääasiallisen lämmitysmuodon lisäksi suunnittelijan tulee tarkistaa uusiutuvien energia-
muotojen, hukkalämpöjen sekä ilmaisenergian hyödyntäminen rakennusta lämmittämi-
sessä.

Vesikatoille varaudutaan asentamaan aurinkopaneelijärjestelmä liikuntasali siiven vesi-
katolle.

Rakennuksen ulkovaipan rakenteet valitaan siten, että saavutetaan vähintään mää-
räysten mukaiset lämmönläpäisykertoimet (u-arvot). Ikkunat valitaan siten, että niiden
lämmönläpäisykerroin on 0,8 W/m2K tai pienempi huomioiden kuitenkin ikkunoiden huu-
rustumisriskin. Ikkunoiden auringonsäteilyn läpäisy valitaan ilmansuuntien mukaan, etelä-
ja länsiseinille valitaan g-arvoltaan pieni esim. 0,3. Rakennus tehdään mahdollisimman
ilmatiiviiksi - ilmanvuotoluvun q50 tulee olla 1 tai pienempi.

Kaukolämpölaitteet, lämpöjohtopumput ja säätöautomatiikka toteutetaan siten, että
jokaisella lämmitysverkostolla on oma siirrin ja säätöpiiri. Lämpöpattereihin asennetaan
termostaattiset patteriventtiilit, joiden avulla saadaan lämpökuormat hyödynnettyä ja
sisäilman lämpötila säädettyä halutuksi. Lämmitysjärjestelmien säädössä huomioidaan
mahdollisuus laskea tilojen lämpötilaa käyttöajan ulkopuoliseksi ajaksi.

Auringon aiheuttama ylilämpeneminen ehkäistään julkisivun ulkopuolisella aurinkosuo-
jauksella. Suojauksien tulee olla riittävän kestäviä, jotta kestävät esim. lapsen pallon heit-
telyä.
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Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja.
Kaikki lämmitys- ja käyttövesiverkostojen runkoputkistot lämpöeristetään hyvin lämpöhä-
viöiden pienentämiseksi. Keittiön kylmäkoneet sijoitetaan ulos, jolla estetään tiloihin tule-
vaa ylilämpö ja vähennetään jäähdytyksen tarvetta.

Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden
käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. IV-koneet varustetaan tehokkailla,
korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottolaitteilla, joiden vuosihyötysuhde tulee olla
vähintään 73 %, muissa kuin nestekiertoisissa LTO:ssa. Nestekiertoinen LTO vuosihyöty-
suhde tulee olla 68 %. Lämmöntalteenoton hyötysuhteet tulee lisäksi täyttää E-lukuvaati-
mukset.

Energiatehokkuuden ohella varmistetaan myös hyvä sisäilman laatu ja mahdollisuus pi-
tää ilmastointia päällä osateholla varsinaisen käyttöajan ulkopuolella. WC- ja hygieniati-
loille tulee oma lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmakone, jota voidaan
käyttää tehokkaasti ympäri vuorokauden. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä var-
mistetaan, että rakennuksen painesuhteet ovat tasapainossa koko ajan.

Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden sähkötehok-
kuusluvun tulee olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta 1,7 kW/m3/s ja erillispuhaltimien
osalta alle 0,9 kW/m3/s.

Rakennukseen toteutetaan energiatehokas valaistus 8W/m2.

Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varusteet ovat kulutusta kestäviä, helposti puhdistet-
tavia ja käyttökustannuksiltaan edullisia. Ympäristön kuormittamisen vähentäminen on
keskeistä. Rakentamisessa pyritään energian säästöön sekä mahdollisuuksien mukaan
kierrätysmateriaalien käyttöön.

Tarkempi energiatehokkuustarkastelu tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa ja varmiste-
taan silloin tehtävien laskelmien perusteella, että asetetut tavoitteet saavutetaan kus-
tannustehokkaasti.

7.4 Teknisten tilojen tilavaatimukset

Teknisten tilojen tilavaraukset on esitetty luonnossuunnitelmissa.

8 Aikataulu

8.1 Hankkeen tavoiteaikataulu

· Tarveselvitys hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi Kangasalan ja Tampereen lauta-
kunnissa maaliskuussa 2019.

· Asemakaava vahvistui 5.7.2019
· Arkkitehtikilpailu järjestettiin 19.6. - 5.11.2019 ja voittaja julkistettiin 6.3.2020
· Hankesuunnittelu käynnistyi arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta

kesäkuussa 2020
· Hankesuunnitelma valmistuu hyväksyntää varten syyskuussa 2020
· Pääpiirustukset valmiit rakennusluvan hakua varten toukokuussa 2021
· Urakkalaskentasuunnitelmat valmiit laskentaa varten maaliskuussa 2021
· Rakennustyöt alkavat lokakuussa 2021
· Rakennustyöt valmistuvat toukokuussa 2023
· Käyttöönotto elokuussa 2023
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9 Toteutustapa

9.1 Suunnittelun ja rakentamisen järjestämis-, organisointi- ja valvontamenettelyt

Kangasalan kaupunki rakentamisen palvelualue vastaa Lamminrahkan yhtenäiskoulun
1. rakennusvaiheen ja koko koulukeskuksen rakennuttamistehtävistä. Hankesuunnitel-
man hyväksymisen jälkeen Kangasalan kaupungin rakentamisen palvelualue ohjaa to-
teutusvaiheen suunnittelutyötä ja rakennuttamista. Projektiorganisaatio koostuu nime-
tyistä tilaajan ja rakennuttajakonsultin asiantuntijoista sekä käyttäjän edustajista. Kan-
gasalan kaupungin Lamminrahka-projekti vastaa hankkeen ulkoisesta tiedottamisesta.

Tilaajan erillisellä päätöksellä tullaan päättämään urakkamuodosta, kilpailutuksesta, ti-
laajan mahdollisista erillishankinnoista (kuten laitehankinnat, atk, kulunvalvonta ja turva-
tekniikka. Lopullinen erillisurakoiden ja – hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat
suunnittelun edetessä.

Irtokalusteiden ja toimintavarustuksen, kuten esim. AV-laitteiden, ns. ensikertainen kalus-
tus toteutetaan käyttäjien omana erillishankintana.

10 Kustannustavoitteet

10.1 Rakennus- ja ylläpitokustannukset

Lamminrahkan yhtenäiskoulun tarveselvityksen 1. rakennusvaiheen kustannusarvio oli
19,44 M€ sisältäen vuonna 2019 käydyn arkkitehtuurikilpailun (kustannusvaraus oli
170 000 €). Vähennettynä jo käydyllä arkkitehtuurikilpailulla hankesuunnitelmavaihee-
seen verrattavissa oleva kustannusarvio oli 19,27 M€. Tarveselvityksen kustannusarvio si-
sälsi rakennuksen ja koulun pihan lisäksi kiinteät kalusteet, keittiön laitteet ja kalusteet,
kaivu- ja täyttölisäyksen ja taidehankinnan. Tarveselvitysvaiheen tilaohjelman mukainen
kustannusarvio oli 18,83 M€ (nettoala 6 238 netto-m2, tavoitebruttoala 6 900 brm2 eli 2
729 €/brm2).
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Yhtenäiskoulun hankesuunnitelman 1. rakennusvaiheen kustannusarvio on 27 651 860 €
(3 438 €/brm2) ja 2. vaiheen 9 656 000 € ( 2 993 €/brm2).

Keittiön laitteet, koneet ja kiinteät rst-kalusteet ovat osa investointia ja rakennusurakkaa.

11 Liitteet
Liite 1 Lamminrahkan koulukeskuksen hankesuunnitelmavaiheen tilaohjelma, Verstas

Arkkitehdit Oy
Liite 2 Lamminrahkan koulukeskuksen hankesuunnitelmavaiheen arkkitehtiluonnok-

set, Verstas Arkkitehdit Oy
Liite 3 Kangasalan ja Tampereen kaupunkien sopimus yhtenäiskoulun 3. - 9. vuosi-

luokkien tilakustannusten korvaamisesta
Liite 4 Kangasalan ja Tampereen kaupunkien yhteistyösopimus perusopetuksen jär-

jestämisestä Lamminrahkan yhtenäiskoulussa
Liite 5 Kangasalan ja Tampereen kaupunkien sopimus Lamminrahkan yhtenäiskoulun

liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäytöstä

Pohjapiirustukset, pohjakaaviot ja tilajakokaaviot ovat luottamus- ja virkamiesten käytet-
tävissä Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 7 perusteella.

Lisäksi käytettävissä:

· Lamminrahkan koulukeskuksen hankesuunnitelmavaiheen tavoitehintalaskelma,
Valvontakonsultit Oy

· Lamminrahkan yhtenäiskoulun tarveselvitys, 2019
· Lamminrahkan koulukeskus, alustava lausunto pohjaolosuhteista ja rakennusten

perustamisesta, tarveselvitysvaihe, Ramboll 4.3.20219
· Lamminrahkan eteläosan asemakaava (kaava nro 785), 5.7.2019
· Tie- ja raideliikennemeluselvitys, Lamminrahkan eteläosan asemakaava nro 785,

Promethor Oy 30.11.2018



Lamminrahkan koulukeskus, Yhtenäiskoulun ja pienten lasten yksikön kustannukset eriteltynä Hanke: Lamminrahka

Pvm: 9.9.2020

1.PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ  (1.VAIHEESSA) Kangasalan osuus 100%
Sisältää kaavioiden punaisella merkityt ja koulun alueelta pienten lasten yksikölle jyvitetyt tilat/alueet 

PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ 7 813 695,30 €

JYVITETYT TILAT 539 612,89 €

YHTEENSÄ 8 353 308,19 €

2. KRS VASTAANOTTOTILAT:    

Pienten lasten yksikön osuus 14,97 3350,00 50149,5

Kangasalan osuus yhteensä 93,89 3350,00 314531,5

Yhtenäiskoulun osuudesta Tampereen osuus 47,61 3350,00 159493,5

Yhtenäiskoulun osuudesta Kangasalan osuus 78,92 3350,00 264382,0

NÄYTTÄMÖ

Pienten lasten yksikön osuus 26,00 4781 124306,0

Kangasalan osuus yhteensä 75,27 4781,0 359865,9

Yhtenäiskoulun osuudesta Tampereen osuus 29,73 4781,0 142139,1

Yhtenäiskoulun osuudesta Kangasalan osuus 49,27 4781,0 235559,9

PIENTEN LASTEN YKSIKÖN RUOKA- JA ASTIANPALAUTUSKÄRRYN REITTI 

Pienten lasten yksikön osuus 3,96 2982 11808,72

Kangasalan osuus yhteensä 11,47 2982 34203,54

Yhtenäiskoulun osuudesta Tampereen osuus 4,53 2982 13508,46

Yhtenäiskoulun osuudesta Kangasalan osuus 7,51 2982 22394,82

 KRS PIENTEN LASTEN YKSIKÖN ESTEETÖN REITTI 1.krs

Pienten lasten yksikön osuus 4,46 2982 13299,72

Kangasalan osuus yhteensä 12,90 2982 38467,8

Yhtenäiskoulun osuudesta Tampereen osuus 5,90 2982 17593,8

Yhtenäiskoulun osuudesta Kangasalan osuus 8,44 2982 25168,08

KRS PIENTEN LASTEN YKSIKÖN ESTEETÖN REITTI 2.krs

Pienten lasten yksikön osuus 11,14 2982 33219,48

Kangasalan osuus yhteensä 32,26 2982 96199,32

Yhtenäiskoulun osuudesta Tampereen osuus 12,74 2982 37990,68

Yhtenäiskoulun osuudesta Kangasalan osuus 21,12 2982 62979,84

LÄMMÖNJAKOHUONE  

Pienten lasten yksikön osuus 6,07 5087 30878,09

Kangasalan osuus yhteensä 17,56 5087 89327,72

Yhtenäiskoulun osuudesta Tampereen osuus 6,94 5087 35303,78

Yhtenäiskoulun osuudesta Kangasalan osuus 11,49 5087 58449,63

SÄHKÖPÄÄKESKUS 

Pienten lasten yksikön osuus 2,350 7955 18694,25

Kangasalan osuus yhteensä 6,81 7955 54173,55

Yhtenäiskoulun osuudesta Tampereen osuus 2,69 7955 21398,95

Yhtenäiskoulun osuudesta Kangasalan osuus 4,46 7955 35479,3

KIINTEISTÖHUOLTO

Pienten lasten yksikön osuus 4,09 4156 16998,04

Kangasalan osuus yhteensä 11,83 4156 49165,48

Yhtenäiskoulun osuudesta Tampereen osuus 4,67 4156 19408,52

Yhtenäiskoulun osuudesta Kangasalan osuus 7,74 4156 32167,44

KIINTEISTÖN HUOLLON VARASTO 

Pienten lasten yksikön osuus 1,98 2746 5437,08

Kangasalan osuus yhteensä 5,73 2746 15734,58

Yhtenäiskoulun osuudesta Tampereen osuus 2,27 2746 6233,42

Yhtenäiskoulun osuudesta Kangasalan osuus 3,75 2746 10297,5

SIIVOUSKESKUS 

Pienten lasten yksikön osuus 5,45 4109 22394,05

Kangasalan osuus yhteensä 15,77 4109 64798,93

Yhtenäiskoulun osuudesta Tampereen osuus 6,23 4109 25599,07

Yhtenäiskoulun osuudesta Kangasalan osuus 10,32 4109 42404,88

PALVELUKEITTIÖ  

Pienten lasten yksikön osuus 38 5338 202844

Kangasalan osuus yhteensä 38 5338 202844

SERVERITILA 

Pienten lasten yksikön osuus 2,48 2767 6862,16

Kangasalan osuus yhteensä 7,17 2767 19839,39

Yhtenäiskoulun osuudesta Tampereen osuus 3,83 2767 10597,61

Yhtenäiskoulun osuudesta Kangasalan osuus 4,69 2767 12977,23

Hissi 1.krs
Pienten lasten yksikön osuus 1,24 2767 3431,08

Kangasalan osuus yhteensä 3,59 2767 9933,53

Yhtenäiskoulun osuudesta Tampereen osuus 1,41 2767 3901,47

Yhtenäiskoulun osuudesta Kangasalan osuus 2,35 2767 6502,45

Hissi 2.krs
Pienten lasten yksikön osuus 1,24 2195 2721,8

Kangasalan osuus yhteensä 3,59 2195 7880,05

Yhtenäiskoulun osuudesta Tampereen osuus 1,41 2195 3094,95

Yhtenäiskoulun osuudesta Kangasalan osuus 2,35 2195 5158,25

Pienten lasten yksikölle jyviteyt tilat yhteensä, m
2

123,43

Kangasalan m
2
 yhteensä 335,84

Tampereen m
2
 yhteensä 129,96

 2. YHTENÄISKOULUN 1.VAIHE  ( Kangasalan osuus kustannuksista  62,37% ja Tampereen osuus kustannuksista 37,63%)
Sisältää kaavioiden vihreällä merkityt tilat/alueet sekä koulun osuuden tiloista, joista osa jyvitetty pienten lasten yksikölle. 

Koulun osuus tiloista, joista osa jyvitetty pienten 

lasten yksikölle 2 979 791,70 €

Kaaviossa vihreällä merkityt tilat/ alueet 24 672 068,11 €

ja arkkitehdin jyvityspäivityksessä muuttuneet tilat

KANGASALAN OSUUS 17 246 464,96 €

TAMPEREEN OSUUS 10 405 394,85 €

YHTEENSÄ 27 651 859,81 €

3.   YHTENÄISKOULUN VAIHE 2 (Kangasalan osuus  kustannuksista 62,37 % ja Tampereen osuus  kustannuksista 37,63 %)

KANGASALAN OSUUS 6 022 447,20 €

TAMPEREEN OSUUS 3 633 552,80 €

YHTEENSÄ 9 656 000,00 €

 4.KANGASALAN JA TAMPEREEN OSUUDET YHTEENSÄ KOKO KOULUKESKUKSESTA ( SIS. PIENTEN LASTEN YKSIKÖN JA YHTENÄISKOULUN)

1. vaihe (pienten lasten yksikkö ja alakoulu): Kangasala xx € (62,37 %) ja Tampere xx € (37,63 %)

KANGASALAN OSUUS 22 456 423,28 €

TAMPEREEN OSUUS 13 548 744,72 €

YHTEENSÄ 36 005 168,00 €

2. vaihe (yläkoulu): Kangasala (62,37 %) ja Tampere  (37,63 %)

KANGASALAN OSUUS 6 022 447,20 €

TAMPEREEN OSUUS 3 633 552,80 €

YHTEENSÄ 9 656 000,00 €
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