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WSP on eri osaamisaloja yhdistelevä yhdyskuntarakentamisen asiantuntijayritys.

Autamme asiakkaitamme luomaan uutta ja korjaamaan vanhaa. Suunnittelemme, tut-
kimme, konsultoimme ja muotoilemme rakennettua ympäristöä viihtyisäksi niin, että se kes-
tää ja luo kilpailukykyä.

Meillä työskentelee yli 650 asiantuntijaa eri puolella Suomea. Suomen WSP on osa globaalia
WSP:tä, jossa työskentelee noin 42 000 asiantuntijaa 500 toimistossa ympäri maailmaa.



3/7  | 30.9.2020   | Näsin sillat, H-1291 pohjoisen sillan korjaus- ja muutossuunnittelu

SISÄLTÖ

1. Siltapaikka.........................................................................................................................................................................4

2. Työn sisältö .......................................................................................................................................................................4
2.1. Tarjouksen sisältö .................................................................................................................................................................. 4

3. Työn organisointi ja tekijät ..................................................................................................................................... 6

4. Aikataulu ........................................................................................................................................................................... 6

5. Kustannukset ja veloitusperusteet.................................................................................................................... 6

6. Laskutus ja maksuehdot ......................................................................................................................................... 6

7. Laatu ja ympäristö ........................................................................................................................................................ 7

8. Sopimusehdot ................................................................................................................................................................ 7



4/7  | 30.9.2020   | Näsin sillat, H-1291 pohjoisen sillan korjaus- ja muutossuunnittelu

Kiitämme puitesopimuksen mukaisesta tarjouspyynnöstänne Näsin siltojen suunnittelusta. Olemme
erittäin kiinnostuneita laatimaan otsikossa mainitun työn ja olemme koonneet työtä varten parhaat
asiantuntijamme.

1. SILTAPAIKKA
Näsin sillat sijaitsevat Tampereella Tammerkosken yläjuoksun ja Näsijärven yhtymäkohdassa. Silta-
paikalla on kaksi erillistä siltaa, pohjoinen teräksinen kotelopalkkisilta H-1291 ja eteläinen teräsbe-
tonikantinen liittopalkkisilta H-2483. Pohjoinen silta kokonaisuudessa sekä eteläisen sillan maa- ja
välituet on rakennettu vuosina 1974-1975. Eteläisen sillan päällysrakenne on rakennettu vuonna
1997.

Siltojen yli on kulkenut ennen Tampereen keskustan pohjoispuolinen ohikulkutie, joka oli osa valta-
tietä 12. Ohikulkuliikenne silloilla loppui 15. marraskuuta 2016, jolloin liikenne siirtyi valmistunee-
seen rantatunneliin. Liikenteen loppumisen jälkeen siltoja on käytetty Ranta-Tampellan rakentajien
työmaaliikenteeseen sekä kevyenliikenteen väylänä. Ranta-Tampellan katuverkon rakentumisen
yhteydessä eteläinen silta otetaan osaksi Tampereen kaupungin katuverkkoa.

2. TYÖN SISÄLTÖ

2.1. Tarjouksen sisältö
Tämä tarjous sisältää seuraavat Näsin siltoja koskevat seuraavat osa-alueet:

- Pohjoisen sillan (H-1291) korjaussuunnittelu erikoistarkastusraportin pohjalta

- Eteläisen sillan (H-2483) alusrakenteiden korjaussuunnittelu erikoistarkastusraportin poh-
jalta

- Siltojen uuden käytön (puistosilta) vaatimien muutosten rakennussuunnittelu

- Siltojen valaistuksen jatkosuunnittelu, YS- ja RS-vaiheet

- Muut tilaajan osoittamat suunnittelutehtävät hankkeeseen liittyen

2.1.1. Pohjoisen sillan (H-1291) päällys- ja alusrakenteiden sekä eteläisen
sillan (H-2483) alusrakenteiden korjaussuunnittelu erikoistarkastus-
raportin pohjalta

Pohjoisen sillan (H-1291) ja eteläisen sillan (H-2483) ensimmäisen vaiheen erikoistarkastustietojen
perusteella laaditaan sillalle korjaus- ja muutossuunnitelma.

Korjaustoimenpiteistä laaditaan ensiksi periaateratkaisuehdotukset, jotka hyväksytetään tilaajalla.
Tämän jälkeen laaditaan lopullinen korjaussuunnitelma.

Sillan korjaussuunnitelma-aineisto sisältää:
- Suunnitelmapiirustukset
- Suunnitelmaselostus/laatuvaatimukset
- Raudoitusluettelot
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- Määräluettelo ja kustannusarvio
- Turvallisuusasiakirja ja infrariskikartta

Suunnitelmapiirustukset tehdään perinteisessä dwg-muodossa (ACad).

Mikäli tilaaja haluaa korjaussuunnitelmat tehtäväksi tietomallintamalla, työ tehdään erikseen sovit-
tavana lisätyönä.

2.1.2. Siltojen uuden käytön (puistosilta) vaatimien muutosten rakennus-
suunnittelu

Siltojen uuden käytön vaatimien muutosten osalta tehdään rakennussuunnitelmatasoinen suunni-
telma. Suunnitelmaa jatketaan aiemmin tehtyjen yleissuunnitelmaratkaisujen pohjalta. Suunni-
telma tehdään yhteistyössä tilaajan, ympäristösuunnittelijan (Maanlumo), urakoitsijan (Kreate) sekä
muiden alueen toimijoiden kanssa.

Suunnitelma sisältää mm. seuraavat osa-alueet:

- Siltojen välisen tasanteen ja kävelyritilän teräsrakenteiden rakennussuunnittelu

- Puutasojen rakennussuunnittelu

- Puurakenteisten istuskelutasanteiden ja näköalapaikan rakennussuunnittelu

- Betonisen istuskelumuurin rakennussuunnittelu

- Teräskaiteiden kokoonpanopiirustukset (pohjautuen Ranta-Tampellan tyyppikaiteiseen, At-
rain-kaide)

- Teräksisten ”tikkujen” rakennussuunnittelu

- Kalusteiden ja tarvikkeiden perustusten rakennussuunnittelu Maanlumon suunnitelman
pohjalta

- Siltakannen kuivatussuunnittelu ja täyttörakenteiden suunnittelu

- Työnaikainen suunnittelu tilaajan ja urakoitsijan kanssa yhteistyössä.

Suunnitelmat tehdään tietomallintamalla.

2.1.3. Valaistuksen jatkosuunnittelu
Pohjoisen sillan puistokannen valaistussuunnittelu viedään ensin yleissuunnittelutasolle, jossa koh-
teesta tuotetaan valaistuslaskennat, pimeän ajan 3D-malli ja tarkennetaan valaisinmalleja sekä kus-
tannuksia. Samalla luonnostellaan valaistuksen ohjausta sekä valaisinten asennustapoja ja tehdään
koevalaistus metallisen kulkuritilän valaistustavasta.

Yleissuunnitelman hyväksynnän jälkeen suunnitelmat tarkennetaan rakennussuunnitelmiksi, joihin
kuuluu mm. positio- ja kaapelointikartat, keskuskuvat, määräluettelot ja valaisintiedot, valaisinten
asennusdetaljit, valaistuksen ohjaustavan kuvaus ja valaisinten suuntauskartat. Työmaavaihetta ei
ole arvioitu tämän tarjouksen tunteihin. Laaduntarkastajina toimii valaistussuunnittelija Heini Myl-
lyoja (YS-vaihe) ja sähkösuunnittelija DI Carlos Cheas (RS-vaihe).
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3. TYÖN ORGANISOINTI JA TEKIJÄT
Työryhmän avainhenkilöt ovat:

Projektipäällikkö DI Antti Silvennoinen (02)
Projektipäällikön varahenkilö Ins. AMK Ilkka Redman (02)

Siltasuunnittelu
Suunnittelija Ins. AMK Jukka-Pekka Kataja (04)
Suunnittelija DI Mariia Martus (04)

Korjaussuunnittelu
Suunnittelija Ins. AMK Ilkka Redman (02)
Suunnittelija DI Olli Rantanen (04)

Valaistussuunnittelu
Vastaava suunnittelija Valaistussuunnittelija AMK Annukka Larsen (02)
Suunnittelija Ins. AMK Antti Saari (04)

4. AIKATAULU
Suunnittelu voidaan käynnistää heti tilauksen saavuttua. Suunnittelutehtävien aikataulut sovitaan
yhteistyössä tilaajan kanssa kohdekohtaisesti työmaan tarpeiden mukaan.

5. KUSTANNUKSET JA VELOITUSPERUSTEET
Alla olevassa yhteenvedossa on osatehtävien kokonaiskustannukset.

Projektinjohto 5 000 €
Siltojen korjaussuunnittelu 30 000 €
Uuden käytön muutossuunnittelu, rs 40 000 €
Valaistussuunnittelu 17 000 €

Kaikki yhteensä 92 000 €

Tarjouksen kattohinta ilman arvonlisäveroa on 92 000,00 euroa.

6. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT

Toimeksiannon palkkiomuoto on aikapalkkio henkilöryhmittäin (KSE 2013, 5.2.3).
Tuntiveloitushinnat (alv0%) ovat:
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- Projektipäällikkö: 90 €/h
- Silta- ja taitorakennesuunnittelija, kokenut: 80 €/h
- Silta- ja taitorakennesuunnittelija: 70 €/h

SKOL 04 05 06
€/t 60 50 40

Laskutus tapahtuu kuukausittain toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Suunnitelmien kopiointi suoritetaan tarvittaessa tilaajan osoittamassa kopiolaitoksessa tilaajan las-
kuun.

Mahdolliset lisätyöt veloitetaan yllä esitetyn mukaisilla tuntiveloitushinnoilla. Lisätöistä sovitaan
tilaajan kanssa kirjallisesti ennen niiden suorittamista.

7. LAATU JA YMPÄRISTÖ

WSP Finland Oy:llä on toimintajärjestelmä, joka perustuu ISO 9001:2008 ja 14001:2004 laatu- ja ympä-
ristöstandardeihin. Järjestelmän toimivuus varmistetaan vuosittain Inspecta Sertifiointi Oy:n teke-
millä ulkoisilla auditoinneilla.

8. SOPIMUSEHDOT

Toimeksiannossa noudatetaan Tampereen kaupungin ja konsultin välisen puitesopimuksen ”Silta- ja
muiden taitorakenteiden suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut” ehtoja.

Toivomme tarjouksemme kiinnostavan Teitä ja johtavan yhteistyöhön tässä hankkeessa.

Lisätietoja tarjouksesta antaa Antti Silvennoinen, 050 380 7747, antti.silvennoinen@wsp.com.

Ystävällisin terveisin

WSP Finland Oy

Antti Silvennoinen
Yksikönpäällikkö
Sillat, Helsinki

Ilkka Redman
Projektipäällikkö
Sillat, Helsinki


		2020-09-30T09:47:43+0300
	Silvennoinen, Antti (FIAS00094)


		2020-09-30T10:18:13+0300
	Redman, Ilkka (FIIR00037)
	Olen dokumentin tekijä




