

Ramboll Finland Oy

Tampereen kaupunki

Reijo Väliharju
Janne Lindberg
PL765
33101 TAMPERE

Säterinkatu 6
02600 Espoo

Puhelin: 020 755 611
Fax: 020 755 6201
www.ramboll.fi

*Viite: Tarjous on laadittu käytyjen keskustelujen pohjalta (Lindberg, Arvio 28.3.2019; Lindberg, Paarmanen 14.3.2019).
Päivitys: Puhelinkeskustelu (Lindberg, Arvio 8.4.2019)*

TEHTÄVÄKUVAUS



Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.

1 YLEISTÄ

Tiedonhallinnan koordinaattori hallinnoi aineistoa ja palvelun käyttö-oikeuksia sekä osallistuu tiedonhallinnan määrittelyyn yhdessä asiakkaan ja sidosorganisaatioiden kanssa. Pilotoinnin tuloksena tilaajalla on selkeä kuva tiedonhallinnan kokonaisuudesta sekä siitä mihin tietoja käytetään ja kuka niitä käyttää. Tilaaja voi käyttää aineistokokonaisuutta myös muissa Hiedanrannan hankkeissa lähtötietojen osalta.

Sivu 2

2 TIIMIMME!

Tiedonhallintakoordinaattorina ja projektin vastuuhenkilönä toimii **Heikki Arvio (SKOL 03)**.

Projektin asiantuntijoina ja aineiston kasaajina toimivat **Juho Suolahti (SKOL 02)**, **Tiina Sainio (SKOL 04)** ja **Sakari Tohmo (SKOL 04)**.

Hankkeen laadunvarmistuksen asiantuntijana toimii **Tiina Perttula (SKOL 01)**

Tarvittaessa voimme käyttää myös muita henkilöitä tehtävän suorittamiseen.

3 TEHTÄVÄT

Tarjous sisältää tiedonhallinnan koordinointiin liittyvät tehtävät ja konsultoinnin sekä palvelualustan (M-Files ja mallien tarkasteluun Trimble Connect) ja siihen liittyvän teknisen konsultoinnin pilottijakson ajalle.

3.1 Palvelualustan pilotointi

Palvelualustan pilotointi on esitetty liitteessä 1.

3.2 Tiedonhallinnan koordinointi

Projekti aloitetaan kuuden kuukauden pilottijaksolla, jonka aikana Virta-työtilassa oleva Hiedanrannan aineisto viedään uudelle hankelustalle (M-Files) kaikkien sidosryhmien saataville. Tiedonsiirron jälkeen aineisto validoidaan Tampereen Asemakeskuksen Tiedonhallinta-hankkeessa tuotetun tiedonhallintasuunnitelman mukaiseksi. Lopuksi aineistosta kasataan yhdistelmämalli, jota ylläpidetään ja päivitetään uuden aineiston osalta.

4 PALKKIO

Työhön käytetään Tampereen kaupungin ja Rambollin välistä puitesopimusta: Hankintasopimus TRE:8586/02.07.01/2016 "Liikennesuunnitteluun liittyvien suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden puitesopimus"

Sivu 3

Ehdotamme käytettäväksi kattohintaista, tuntiveloituspohjaista toimeksiantoa henkilöryhmittäin, KSE2013 mukaan.

Kattohintamme perustuu seuraavaan arvioon:

Projektinhallinta

Projektin ohjaus ja hallinnointi	78	6 490 €
----------------------------------	----	---------

Olemassa olevan aineiston haltuunotto

Vienti uudelle alustalle	121	9 942 €
--------------------------	-----	---------

Aineiston validointi	151	12 807 €
----------------------	-----	----------

Tiedonhallintakoordinaattorin työt

Uuden aineiston tietosisällön tarkastus	62	5094 €
---	----	--------

Yhdistelmämallin kasaus ja ylläpito	162	13 317 €
-------------------------------------	-----	----------

Palvelualusta (M-Files + TC)

16 340 €

Kattohinta 63 990,00 € (alv.0%)

Maksuehto puitesopimuksemme mukaisesti.

Mahdolliset kokoukset veloitetaan erikseen puitesopimuksemme tuntihintataulukon mukaan.

5 MUUTA

Tarjouksemme on voimassa kolme (3) viikkoa päiväyksestä.

Ehdotamme toimeksiannossa noudatettavan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 (RT 13-11143), tapauskohtaisesti voimme neuvotella ehdoista.

Sivu 4

Yhtiöllämme on jatkuvasti voimassa oleva konsulttitoiminnan vastuuvakuutus ennalta määrittelemättömiin hankkeisiin. Käytämme vakuutusyhtiö If:n palveluja.

Yritys on suorittanut yhteiskunnalliset velvoitteensa asianmukaisesti. Kuulumme Suomen Tilaaajavastuun Luotettava kumppani -ohjelmaan (Y-tunnuksemme on 0101197-5).

Lisätietoja tarjouksesta antaa Heikki Arvio.

Ramboll Finland Oy

Tampereella 09.04.2019



Max Levander
Yksikönpäällikkö
+358 50 501 3875



Heikki Arvio
Ryhmäpäällikkö
+358 40 757 9588

6 LIITTEET

Liite 1. Projektisuunnitelma_palvelualusta_Tampere_Hiedanranta

Liite 2. Vastuuhenkilöiden ansioluettelot