

TARJOUSTEN VERTAILUTAUUKKO

285603 / Pyynikintie 2 koulun ja lukion perusrannushankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelu, Tampere

TRE:1370/02.07.01/2020

Suunnittelun arvonlisäveroton kokonaishinta vaiheittain. Vertailuhintana hankinnassa käytetään suunnittelun kokonaishintaa, joka muodostuu, kun 10 alla esitetyn vaiheen kokonaishinnat lasketaan yhteen.	Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy	UKI Arkkitehdit	Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen	Siren Arkkitehdit Oy	LINJA ARKKITEHDIT OY	Arkkitehtitoimisto Helmaa & Heiskanen Oy	Innopolis Insenerid OÜ	Pisteiden laskentatapa
1. PÄÄSUUNNITTELU vaiheen kokonaishinta								
Yksikköhinta	40000,00 EUR	54000,00 EUR	83200,00 EUR	58800,00 EUR	72600,00 EUR	37100,00 EUR	22671,61 EUR	
Työtunnit	500,00 tuntia	520,00 tuntia	1180,00 tuntia	903,00 tuntia	970,00 tuntia	470,00 tuntia	368,00 tuntia	
2. EHDOTUSSUUNNITTELU vaiheen kokonaishinta								
Yksikköhinta	60000,00 EUR	27000,00 EUR	52000,00 EUR	42000,00 EUR	48400,00 EUR	61200,00 EUR	29473,09 EUR	
Työtunnit	750,00 tuntia	320,00 tuntia	737,50 tuntia	645,00 tuntia	650,00 tuntia	705,00 tuntia	479,00 tuntia	
3. YLEISSUUNNITTELU vaiheen kokonaishinta								
Yksikköhinta	60000,00 EUR	27000,00 EUR	52000,00 EUR	54600,00 EUR	48400,00 EUR	61200,00 EUR	43831,78 EUR	
Työtunnit	750,00 tuntia	320,00 tuntia	737,50 tuntia	838,50 tuntia	650,00 tuntia	705,00 tuntia	712,00 tuntia	
4. RAKENNUSLUPATEHTÄVÄ vaiheen kokonaishinta								
Yksikköhinta	20000,00 EUR	27000,00 EUR	20800,00 EUR	42000,00 EUR	48400,00 EUR	20400,00 EUR	9068,64 EUR	
Työtunnit	250,00 tuntia	320,00 tuntia	295,00 tuntia	645,00 tuntia	650,00 tuntia	235,00 tuntia	147,00 tuntia	
5. TOTEUTUSSUUNNITELMAT vaiheen kokonaishinta								
Yksikköhinta	120000,00 EUR	40500,00 EUR	104000,00 EUR	155400,00 EUR	145200,00 EUR	122400,00 EUR	46098,94 EUR	
Työtunnit	1500,00 tuntia	500,00 tuntia	1475,00 tuntia	2386,50 tuntia	1940,00 tuntia	1410,00 tuntia	749,00 tuntia	
6. RAKENTAMISEN VALMISTELU vaiheen kokonaishinta								
Yksikköhinta	20000,00 EUR	2700,00 EUR	10400,00 EUR	8400,00 EUR	12100,00 EUR	20400,00 EUR	3022,88 EUR	
Työtuntia	250,00 tuntia	30,00 tuntia	147,50 tuntia	129,00 tuntia	160,00 tuntia	235,00 tuntia	49,00 tuntia	
7. RAKENNUSAIKAISET TEHTÄVÄT vaiheen kokonaishinta								
Yksikköhinta	60000,00 EUR	81000,00 EUR	52000,00 EUR	42000,00 EUR	72600,00 EUR	57120,00 EUR	15114,41 EUR	
Työtuntia	750,00 tuntia	955,00 tuntia	737,50 tuntia	645,00 tuntia	970,00 tuntia	658,00 tuntia	245,00 tuntia	
8. AINEISTOJEN JA DOKUMENTTIEN LUOVUTUS JA								
Yksikköhinta	6000,00 EUR	2700,00 EUR	20800,00 EUR	8400,00 EUR	12100,00 EUR	8160,00 EUR	3022,88 EUR	
Työtuntia	75,00 tuntia	30,00 tuntia	295,00 tuntia	129,00 tuntia	160,00 tuntia	94,00 tuntia	49,00 tuntia	
9. KÄYTTÖÖNOTTO vaiheen kokonaishinta								
Yksikköhinta	6000,00 EUR	2700,00 EUR	10400,00 EUR	4200,00 EUR	12100,00 EUR	8160,00 EUR	3022,88 EUR	
Työtunnit	75,00 tuntia	30,00 tuntia	147,50 tuntia	64,50 tuntia	160,00 tuntia	94,00 tuntia	49,00 tuntia	
10. TAKUUAIKA vaiheen kokonaishinta								
Yksikköhinta	8000,00 EUR	5400,00 EUR	10400,00 EUR	4200,00 EUR	12100,00 EUR	8160,00 EUR	3022,88 EUR	
Työtuntia	100,00 tuntia	65,00 tuntia	147,50 tuntia	64,50 tuntia	160,00 tuntia	94,00 tuntia	49,00 tuntia	
Työtunnit yhteensä	5000,00 tuntia	3090,00 tuntia	5900,00 tuntia	6450,00 tuntia	6470,00 tuntia	4700,00 tuntia	2900,00 tuntia	

