

Tampereen kaupunki / kaupunkiympäristö
Raija Tevaniemi
Frenckellinaukio
33101 Tampere

Tarjous 16.8.2019

SUUNNITTELUTARJOUS

VIINIKANLAHTI

- **HATANPÄÄN VALTATIE REUNA-ALUEELLE SIIRRETTÄVÄN PUTKILINJAN VÄLIAIKAISVAIHEEN MAISEMASUUNNITTELU ASUKASESITTELYÄ VARTEN**

Viite:

- maastokäynti Raija Tevaniemi 02.08.2019

Kiitämme saamastamme tarjouspyynnöstä ja tarjoamme yllä mainittua maisema-arkkitehtisuunnittelutyötä, KSE 2013, seuraavan tarjouksen, työohjelman ja Tampereen kaupungilta saadun ohjeistuksen mukaisesti:

Tarjous sisältää väliaikaissuunnitelman asiakirjat asukkaille esittelyä varten. Työn lähtötietona toimii Viinikanlahden suunnittelukilpailun materiaali ja katupoikkileikkaukset.

SUUNNITTELUKUSTANNUKSET

Väliaikaissuunnittelun tunnit 210 t, keskituntihinta 70,0 € / t + alv 24%, yht: 14 700 € + alv 24%.
Arvonlisäverollinen hinta yhteensä: 18 228,00 euroa.

Lisätyöstä sovitaan aina erikseen etukäteen.

Lisäkokouksista sekä mahdollisissa lisätöissä sovelletaan alla mainittuja tuntilaskutushintoja.

Matkakustannukset sisältyvät tarjoukseen.

Tilaaaja vastaa tulostus- ja kopiokustannuksista.

Työssä noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.

TUNTILASKUTUSHINNAT

Henkilökategoria/SKOL-luokka	Tuntihinta Eur (€) /h (ALV 0%) vuosisopimuksen mukaisesti
01	105,00
02	98,00
03	80,00
04	68,00
05	58,00
06	53,00

LASKUTUS

Työ laskutetaan kuukausittain toteutuneiden tuntien mukaisesti.

Suunnittelukustannusarviota ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta.

KOKONAISTUNTIMÄÄRÄARVIOT HENKILÖRYHMITÄIN

SKOL 02	30 t
SKOL 03	60 t
<u>SKOL 05</u>	<u>120 t</u>
Tunnit yhteensä	210 t

TYÖHÖN OSALLISTUVAT TARPEEN MUKAAN SEURAAVAT HENKILÖT

Krista Muurinen, maisema-arkkitehti, SKOL henkilöryhmä 02
 Reeta Pellinen, maisema-arkkitehti, SKOL henkilöryhmä 03
 Rolf Autio, maisema-arkkitehtiopiskelija, SKOL henkilöryhmä 05

TULOSTUS

Suunnitelmat tehdään sekä käsivaraisesti että Autocad LT 2018-ohjelmalla dwg-muodossa (2d).

AIKATAULU

Työ aloitetaan heti, kun tarjous on hyväksytty ja lähtötiedot on saatu. Suunnittelu painottuu syksyyn 2019.

- Väliaikaissuunnitelma valmis loka-marraskuu 2019

LÄHTÖTIEDOT

- Viinikanlahden kilpailumateriaali
- Katusuunnitelmat ja poikkileikkaukset

Tarjous on voimassa 15.09.2019 asti.

Toivomme tarjouksen soveltuvan teille.

Helsingissä, 16. päivänä elokuuta 2019

Kunnioittaen



Krista Muurinen
 maisema-arkkitehti MARK
 Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy

ALUSTAVA TYÖOHJELMA JA AIKATAULU

Alustava aikatauluehdotus, tarkentuu yhteistyössä tilaajan kanssa

Lähtötiedot 70 t

Elokuu / vkot 34-35

Lähtötietoihin ja kohdealueeseen tutustuminen.

Putkilinjan ja Hatanpään valtatie tilavarausten tarkastelu suhteessa olevaan maastoon / puustoon.

Ideointi, konseptin luominen, eri vaihtoehtoja alueen jäsentämiseksi 80 t

Syyskuu vkot 36-38

Kokonaisnäkömyksen luominen ja alueen väliaikaisen maisemoinnin mahdollisuudet.

Mahdolliset säilytettävät puut / puuryhmät, jalankulun ja pyöräilyn linjaukset, korkotasojen luomat mahdollisuudet, mahdolliset toiminnot / väliaikaiskäyttö ja maisemointi. Esittely käsivaraluonnoksena ja ideakuvina.

Suunnittelukokous syyskuu viikko 39, esim. tiistai 24.9.2019

Väliaikaissuunnitelman tulostus 60 t

Syys- lokakuu vkot 40-43

Väliaikaissuunnitelman tarkentaminen kokouksessa saatujen kommenttien perusteella.

- Väliaikaissuunnitelma 1:1000 pohjapiirros
- Periaateleikkaus 1:200 tarvittaessa
- Lyhyt suunnitelmateksti
- Suunnitelmaa avaavat referenssikuvat

Tulostus joko käsivaraista tai kevyesti kantakartan päälle hahmoteltuna ja illustroituna.

Työ valmis lokakuun loppuun vko 43 mennessä.