
     Maisema-arkk i teht i to imis to Maanlumo Oy 
     Perust ie 14,  00330 HKI      www.maanlumo.f i      to imisto@maanlumo.f i  

 

Ranta-Tampel lan  Her ra in r in teen y le is -  ja  ja lanku lkus i l lan  kaupunk ikuva l l inen 
suunn i t te lu   
tarjous 
23.2.21     

 

1

   
Tampereen kaupunki / kaupunkiympäristö       Tarjous 23.2.2021 
Raija Tevaniemi 
Frenckellinaukio 
33101 Tampere 
 
 
SUUNNITTELUTARJOUS 
RANTA‐TAMPELLAN  

‐ HERRAINRINTEEN SUUNNITTELU RAJAUTUEN KORTTELEIHIN, KOELAITOKSENKATUUN JA 
HELMISENRAITTIIN JA JUNARATAAN. SUUNNITTELUALUEESEEN KUULUU MYÖS HERRAINRINTEEN JA 
HERRAINMÄEN TOISIINSA LIITTÄVÄN JA JUNARADAN YLITTÄVÄN JALANKULKUSILLAN 
KAUPUNKIKUVALLINEN SUUNNITTELU.  

 
Viite:  

‐ puhelu ja sähköpostiviestittely Raija Tevaniemi  

Kiitämme saamastamme tarjouspyynnöstä ja tarjoamme yllä mainittua maisema‐arkkitehtisuunnittelutyötä, KSE 
2013, seuraavan tarjouksen, työohjelman ja Tampereen kaupungilta saadun ohjeistuksen mukaisesti: 

 

Tarjous sisältää puistosuunnitelman suunnitteluasiakirjat nähtävillä oloa varten, suunnittelijoiden väliset 
tarvittavat erillispalaverit sekä suunnittelukokoukset. Työn lähtökohtana toimii Ranta‐Tampellan alueesta tehty 
koko alueen yleissuunnitelma vuodelta 2016.  

 
SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 

Suunnittelun tunnit yhteensä. 230 t, keskituntihintaan 81,70 € / t + alv 24%, yht: 18 790,00 € + alv 24%.   
Arvonlisäverollinen hinta yhteensä: 23 299,60 euroa. 

 
Lisätyöstä sovitaan aina erikseen etukäteen. 
Lisäkokouksista sekä mahdollisissa lisätöissä sovelletaan alla mainittuja tuntilaskutushintoja. 
Matkakustannukset sisältyvät tarjoukseen. 
Tilaaja vastaa tulostus‐ ja kopiokustannuksista. 
Työssä noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  

 

TUNTILASKUTUSHINNAT  

Henkilökategoria/SKOL‐luokka  Tuntihinta Eur (€) /h (ALV 0%) vuosisopimuksen mukaisesti 

01   105,00 

02   98,00 

03    80,00 

04    68,00 

05   58,00 

06   53,00 

 

LASKUTUS   
Työ laskutetaan kuukausittain toteutuneiden tuntien mukaisesti.  
Suunnittelukustannusarviota ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta. 
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KOKONAISTUNTIMÄÄRÄARVIOT HENKILÖRYHMITTÄIN 
SKOL 02 (KM)  55 t 

SKOL 02 (HH)  10 t 

SKOL 03  100 t   

SKOL 04  65 t   

SKOL 05  ‐ t 

                                            230 t 

 

TYÖHÖN OSALLISTUVAT TARPEEN MUKAAN SEURAAVAT HENKILÖT 
Krista Muurinen, maisema‐arkkitehti, SKOL henkilöryhmä 02  
Hanna Hyvönen, arkkitehti, SAFA, henkilöryhmä 02 siltasuunnittelun asiantuntija 
Elsi Lehto, maisema‐arkkitehti, SKOL henkilöryhmä 03 
Rolf Autio, maisema‐arkkitehtiopiskelija, SKOL henkilöryhmä 04 
Liisa Dahlqvist, tekninen avustaja ja puutarhuri, SKOL henkilöryhmä 05 

 
TULOSTUS 
Puistosuunnitelmat tehdään Autocad LT 2020‐ohjelmalla dwg‐muodossa (2d). Tarvittaessa lisätyönä 3D‐malli. 
Arkistoitavien suunnitelmien tulostus tilaajan ohjeistuksen mukaisesti. 
 
AIKATAULU 
Työ aloitetaan heti, kun tarjous on hyväksytty ja lähtötiedot on saatu. Suunnittelu painottuu kevääseen 2021.  

o Rakennussuunnittelu, erillisen ja myöhemmin tehtävän tarjouksen mukaisesti. 
 
 
Tarjous on voimassa 23.04.2021 asti. 
 
Toivomme tarjouksen soveltuvan teille. 
 
Helsingissä, 23. päivänä helmikuuta 2021 
 

Kunnioittaen 

 
Krista Muurinen 
maisema‐arkkitehti MARK 
Maisema‐arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy 
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ALUSTAVA TYÖOHJELMA JA AIKATAULU          

Alustava aikatauluehdotus, tarkentuu yhteistyössä tilaajan kanssa 

  
Lähtökohdat ja kaupunkikuvallisten reunaehtojen määrittäminen      50 t                                                    

maalis‐huhtikuu / vkot 13‐17 

   

Herrainrinteen puiston kokonaisidean täsmentäminen ja sillan liittyminen Herrainrinteeseen. 

Sillan kaupunkikuvallisten reunaehtojen määrittäminen. 

Maastokäynti, analyysit ja ideakooste. 

   

Suunnittelukokous huhtikuu vko 17 

   
Yleissuunnitelmaluonnos    80 t                                                     

toukokuu / vkot 18‐22 

     

Yleissuunnitelmaluonnos saatujen kommenttien pohjalta. 

Alustavia julkisivuhahmotelmia ja referenssikuvia siltavaihtoehdoista. 

Kevyt mallinnus, jonka pohjalta luonnoksia. 

   

Suunnittelukokous toukokuu vko 22 

  

Yleissuunnitelma      100 t 

Kesäkuu vkot 23‐26 

 

Suunnitelman tarkentaminen kokouksessa saatujen kommenttien pohjalta.  

‐ suunnitelma 1:400 

‐ leikkaukset 1:200 (2 kpl) 

‐ suunnitelmateksti 

‐ otteita mallista 

Suunnittelukokous kesäkuu vko 26 

 

 

 
Suunnitelmassa tulostettava materiaali  

- Asemapiirustus 1:400 
- Poikkileikkaukset 2 kpl 1:200   
- Suunnitelmaselostus 
- Kevyt mallinnus ja malliotteet 

 


