SATAMIEN, MATONPESUPAIKKOJEN JA VESIAIHEIDENKUNNOSSAPITOURAKAN (2019 - 2021)
KILPAILUN EHDOKKAIDEN TOIMINTA- JA LAATUSUUNNITELMAN PISTEYTYKSEN PERUSTELUOSA

Toiminta- ja laatusuunnitelma

Urakoitsijan on laadittava liitteeksi toimitettava toiminta- ja laatusuunnitelma, jossa on esitetty, kuinka
urakoitsija varmistaa tyén laadun ja toteutuksen. Toiminta-ja laatusuunnitelma ohjaa huoltourakan toteutusta,
asiakirjaa tdydennetéén tarpeen vaatiessa eri hankkeiden kuluessa.

Toiminta- ja laatusuunnitelmassa tulee jasennellysti esittdd mm. seuraavat asiat:

1. urakoitsijan organisaatio ja vastuujako
a. téiden organisointi (siséltden mahdolliset loma- ja sairauspoissaolosijaisuudet),
henkilbstéluettelo

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
- Organisaation ja huoltourakan kaikki henkil6t (a, b, c, ja d) on nimetty.
- Henkildiden kokemus ja patevyydet on esitetty.
- Tdéiden organisointi on kuvattu suppeasti. 1,5 p.

KRAFTPOINT Oy:
- Organisaation ja huoltourakan kaikki henkilét (a, b, ¢, ja d) on nimetty.
- Toéiden organisointi on kuvattu. 2 p.

Makader Ky:
- Organisaation ja huoltourakan kaikki henkil6t (viittaus tarjoukseen) on nimetty.
- Toiden organisointia ei ole kuvattu. 1,5 p.

Pajapekka Oy:
- Organisaation ja huoltourakan kaikki henkilét (a, b, c, ja d) on nimetty.
- Toiden organisointi on kuvattu loma- ja sairauspoissaolo tapauksissa.
- Paivystaminen on mainittu ja kuvattu. 1,5 p.

Pimara Oy:
- Organisaation ja huoltourakan johtohenkil6t on nimetty.
- Toiden organisointia ei ole kuvattu.
- Tukihenkilén vastuu/arvo urakalle on epéaselva. 0,5 p.

Suomen Maaherrat Oy:
- Organisaation ja huoltourakan johtohenkil6t on nimetty.
- Aliurakoitsija vastuuhenkildineen on nimetty
- Toiden organisointia ei ole kuvattu. 1 p.

2. huoltourakan tybvaiheiden aikataulu
a. toimeksiantoihin reagoiminen, kéytettédvéat menetelmaét, tyéskentelytavat ja — keinot
b. yleisella tasolla oleva aikataulutuskuvaus huoltokohteiden tarkistamisen organisoinnista.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
- Toimeksiantoihin reagointi on kuvattu laajasti, raportointijarjestelma nimetty.
- Huoltokohteiden tarkistamisen organisointi ja raportointi on kuvattu. 2 p.

KRAFTPOINT Oy:
- Toimeksiantoihin reagointia ei ole kuvattu.
- Huoltokohteiden tarkistamisen organisointi ja raportointi on kuvattu laajasti (mainittu vuosikello,
inventointiohjelma). 1,5 p.

Makader Ky:
- Toimeksiantoihin reagointi ja huoltokohteiden tarkistamisen organisointi on kuvattu yleisella tasolla
(mainittu paivystys, laadunvarmistus ja aikataulutus). 1 p.



Pajapekka Oy:
- Toimeksiantoihin reagointi on kuvattu, pilvipalvelu mainittu.
- Huoltokohteiden tarkistamisen organisointi on kuvattu. 1,5 p.

Pimara Oy:
- Toimeksiantoihin reagointia ei ole mainittu.
- Huoltokohteiden tarkistamisen organisointi on kuvattu. 1 p.

Suomen Maaherrat Oy:
- Toimeksiantoihin reagointi ja huoltokohteiden tarkistamisen organisointi on kuvattu yleisella tasolla
(mainittu resurssien optimointi, hyva rakennustapa ja aikataulutus). 1 p.

3. rakentamisessa ja laaduntarkkailussa kéytettévé erikoiskalusto

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
- Rakentamisen erikoiskalusto on kuvattu.
- Laaduntarkkailuun kaytettava ohjelmisto on nimetty.
- Kaluston kuvaus vastaa urakan toteuttamiseen vaadittavaa kalustoa. 1,5 p.

KRAFTPOINT Oy:
- Rakentamisen erikoiskalusto on kuvattu.
- Laaduntarkkailuun kaytettava ohjelmisto (nimetty) ja palautejarjestelma on kuvattu.
- Kaluston kuvaus vastaa urakan toteuttamiseen vaadittavaa laajempaa kalustoa. 2 p.

Makader Ky:
- Kuvattu erikoiskalusto ei vastaa urakan toteuttamiseen vaadittavaa.
- Laaduntarkkailuun kaytettava erikoiskalusto on kuvattu 0,5 p.

Pajapekka Oy:
- Rakentamisen erikoiskalusto on kuvattu.
- Laaduntarkkailuun kaytettéava pilvipalvelu on nimetty.
- Kaluston kuvaus vastaa urakan toteuttamiseen vaadittavaa laajempaa kalustoa. 1,5 p.

Pimara Oy:
- Erikoiskalustoa ei ole mainittu. 0 p.

Suomen Maaherrat Oy:
- Kuvattu erikoiskalusto ei vastaa urakan toteuttamiseen vaadittavaa.
- Laaduntarkkailuun kaytettava erikoiskalusto on kuvattu 0,5 p.

4. huoltourakassa kéytettdvat mahdolliset innovatiiviset tyétavat

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
- Pilvipalvelun kayttd kuvattu, tdman arvo urakalle on selitetty.
- Konsernin osaaminen ja kestavan kehityksen tavoitteet on mainittu. 1 p.

KRAFTPOINT Oy:
- Séahkdauto/kestava kehitys, kaytettdvien materiaalien vaihtoehdot ja tydn organisointi on mainittu.
1,5 p.

Makader Ky:
- Innovatiivisia ty6tapoja ei ole mainittu. 0 p.

Pajapekka Oy:

- Pilvipalvelun kayttd kuvattu, tdaman arvo urakalle on selitetty.
Ty6tapoina on mainittu kokemus ja erikoiskaluston hyédyntaminen.
Kuvattu miten luodaan kehitykselle myonteinen ilmapiiri.

- Vastaus ilmaisee pyrkimysta. 1,5 p.



Pimara Oy:
- Innovatiivisia tyétapoja ei ole mainittu.
- Vastaus ilmaisee pyrkimysta. 0,5 p.

Suomen Maaherrat Oy:
- Kiertotalous ja valvonta sovellus kuvattu, ndiden arvo urakalle on selitetty. 1 p.

5. varautuminen tydn toteutukseen liittyviin riskeihin ja poikkeuksellisiin tilanteisiin

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
- Kuvataan toimintojen riskikartoitus ja arviointi, tydturvamaaraykset ja tyontekijdiden perehdytys.
- Mainitaan MVR-tarkastus. 1,5 p.

KRAFTPOINT Oy:
- Mainitaan turva-analyysi ja sddolosuhteiden vaikutus.
- Kuvataan varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin. 1,5 p.

Makader Ky:
- Mainitaan ty6tehtavien riskikartoitus ja suunnitelmien hyvaksytys tilaajalla. 1 p.

Pajapekka Oy:
- Kuvataan laajasti tydtehtavien riskikartoitus ja arviointi.
- Mainitaan ty6turvamaaraykset ja julkisuuskuva. 1,5 p.

Pimara Oy:
- Mainitaan ty6tehtavien riskikartoitus ja tydnaikaisten riskien seuranta seka kuvaillaan I6ydettyjen
riskien kasittely.
- Kuvataan pintapuolisesti poikkeustilanteisiin varautuminen. 1 p.

Suomen Maaherrat Oy:
- Kuvataan laajasti tyotehtavien riskikartoitus ja maarittely.
- Mainitaan kolmannet osapuolet ja tydskentely veden aarella.
- Kuvataan miten tydntekijat osallistuvat riskienhallintaa. 1,5 p.

6. pohjavesialueella tydskentelyn huomioiminen ja varautuminen haitallisiin ympdristévaikutuksiin

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
- Varautuminen yllattaviin vikoihin ja toiminta on kuvattu.
- Mainitaan pohjavesialueiden kartoitukset. 1 p.

KRAFTPOINT Oy:
- Kuvataan laajasti varautuminen pohjavesialueella tydskentelyyn.
- Mainitaan riskikartoitus, vaaralliset kemikaalit, suodatinkangas kokemus ja laadunvalvonta. 1,5 p.

Makader Ky:
- Mainitaan tydtehtavien riskikartoitus ja suunnitelmien hyvaksytys tilaajalla.
- Mainitaan ymparistoystavalliset oljyt ja voiteluaineet. 1 p.

Pajapekka Oy:
- Kuvataan laajasti varautuminen pohjavesialueella tydskentelyyn.
- Varautuminen yllattaviin vikoihin ja toiminta on kuvattu.
- Vaaralliset aineet on mainittu. 1,5 p.

Pimara Oy:
- Pohjavesialueella tydskentelyn tyétapoja ei ole mainittu.
- Mainitaan yhteisty6ssa laadittava tyésuunnitelma. 0,5 p.

Suomen Maaherrat Oy:
- Pohjavesialueella tydskentelyn ty6tapoja kuvataan suppeasti.
- Mainitaan yrityksen ymparistéohje. 1 p.



7. oman tybn laadunvarmistus
a. tyébmaan siséinen laadunohjaus
b. laadun tarkkailu ja tarkastukset
c. suunnitelmien lapikéynti tyéntekijoiden kanssa
d. tybntekijéiden perehdytys

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
- Nimetyt laadunvarmistus keinot (a, b, ¢ ja d) vastaavat urakan toteuttamiseen vaadittavia.
- Mainitaan seuranta jarjestelma, laatujarjestelma ja tyénjohdon rooli 1,5 p.

KRAFTPOINT Oy:
- Mainitaan seuranta jarjestelma.
- Nimetyt laadunvarmistus keinot (a, b, c) vastaavat urakan toteuttamiseen vaadittavia.
- Tyontekijdiden perehdytys on epaselva. 1,5 p.

Makader Ky:
- Laadunvarmistus on kuvattu suppeasti.
- Mainitaan laatujarjestelma. 1 p.

Pajapekka Oy:
- Mainitaan yrityksen oma laatujarjestelma, arvo urakalle epaselva.
- Nimetyt laadunvarmistus keinot (a, b, c ja d) vastaavat urakan toteuttamiseen vaadittavia. 1,5 p.

Pimara Oy:
- Mainitaan autokuljetuksen laatujarjestelma, arvo urakalle epaselva.
- Tybmaan sisaista laadunohjausta, laadun tarkkailua ja tarkastuksia, suunnitelmien Iapikayntia tai
tyéntekijdiden perehdytysta ei ole mainittu. 1 p.

Suomen Maaherrat Oy:
- Nimetyt laadunvarmistus keinot (a, b, ¢ ja d) vastaavat urakan toteuttamiseen vaadittavia.
- Nimetaan sovellus jonne dokumentoidaan laatua 1,5 p.

8. aliurakoitsijoiden kéytté ja tbiden laadun varmistaminen

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
- Laadunvarmistus on kuvattu.
- Aliurakoitsijoiden kayttda ei ole kuvattu. 1 p.

KRAFTPOINT Oy:
- Aliurakoitsijoiden laadunvarmistusta ei ole kuvattu.
- Aliurakoinnin organisointi on kuvattu. 1 p.

Makader Ky:
- Aliurakoitsijoiden kaytta ei ole kuvattu.
- Laadunvarmistus on mainittu ja kuvaus valvonnasta. 0,5 p.

Pajapekka Oy:
- Urakassa kaytettavat aliurakoitsijat on nimetty.
- Aliurakoitsijoiden laadunvarmistus on mainittu.
- Nimetyt urakoitsijat vastaavat urakan toteuttamiseen vaadittavaa. 1,5 p.

Pimara Oy:
- Aliurakoitsijoiden kayttoa ei ole kuvattu.
- Laatukasikirja on mainittu ja kuvaus valvonnasta. 0,5 p.

Suomen Maaherrat Oy:
- Aliurakoitsijoiden kayttd6a ja laadun varmistamista ei ole kuvattu riittavasti. 0,5 p.

9. ympéristévastuu



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
- Laatujarjestelma, ymparistojarjestelma ja ymparistd sitoumus on nimetty. 1,5 p.

KRAFTPOINT Oy:
- Ymparistdlainsaadanto, jatehuolto, kestava kehitys ja sahkdauto on mainittu.
- Tahto vahentaa ymparistdn kuormitusta on ilmaistu. 2 p.

Makader Ky:
- Ymparistdvastuu on kuvattu erittain kattavasti. 2 p.

Pajapekka Oy:
- Kestavakehitys, jatehuolto ja kaluston kunto/kaytté on mainittu.
- Varautuminen yllattaviin vikoihin on kuvattu. 1,5 p.

Pimara Oy:
- Ymparistdvastuuta ilmentavia toimia ei ole kuvattu. 0 p.

Suomen Maaherrat Oy:
- Ymparistdohje ja Build positive -viitekehys on mainittu. 1 p.

10. laatupoikkeamien kasittely

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
- Mainitaan laatujarjestelma ja sen soveltaminen. 1,5 p.

KRAFTPOINT Oy:
- Mainitaan RALA-patevyys, arvo urakalle epaselva.
- Toiminta laatupoikkeama tilanteessa on kuvattu selkeasti. 1,5 p

Makader Ky:
- Toiminta laatupoikkeama tilanteessa on kuvattu selkeasti. 1,5 p.

Pajapekka Oy:
- Toiminta laatupoikkeama tilanteessa on kuvattu osittain epaselvasti.
- Mainittu ohjelmistot ja tydkalut, ei nimetty. 1 p.

Pimara Oy:
- Mainitaan laatukasikirja ja sen soveltaja. 1 p.

Suomen Maaherrat Oy:
- Kuvataan poikkeamaraporttien kayttd laatupoikkeama tilanteissa. 1 p.

11. yhteistyé ja viestintd eri osapuolten kanssa

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
- Urakan tiedonkulku on kuvattu urakan toteuttamiseen vaadittavalla tasolla. 2 p.

KRAFTPOINT Oy:
- Urakan tiedonkulku on kuvattu urakan toteuttamiseen vaadittavalla tasolla. 2 p.

Makader Ky:
- Yhtién ja tilaajan valinen tiedonkulku on kuvattu suppeasti. 1 p.

Pajapekka Oy:
- Yhtion ja tilaajan valinen tiedonkulku on kuvattu ja valineita (aikataulut, pilvipalvelu, sahkoinen
tydmaapaivakirja, Whatsapp) nimetty. 1 p.

Pimara Oy:
- Vastaus yhteistydsta tilaajan kanssa ilmaisee pyrkimysta.



- Yhtién siséinen tiedonkulku ja palautejarjestelma on kuvattu. 1 p.

Suomen Maaherrat Oy:
- Yhtidn ja tilaajan valinen tiedonkulku on kuvattu ja sovellus nimetty. 1 p.

12. toiminnanohjausjérjestelmén kuvaus

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
- Toiminnanohjausjarjestelma on nimetty ja kuvattu.
- Vastauksessa ei ole kytkentaa laskutukseen. 1,5 p.

KRAFTPOINT Oy:
- Toiminnanohjausjarjestelma on nimetty ja kuvattu.
- Jarjestelman arvo urakalle on kuvattu, vastauksessa on kytkenta laskutukseen. 2 p.

Makader Ky:
- Kuvattu toiminnanohjausjarjestelma ei vastaa urakan toteuttamiseen vaadittavaa. 0 p.

Pajapekka Oy:
- Toiminnanohjausjarjestelma on nimetty ja kuvattu.
- Jarjestelman arvo urakalle on kuvattu, vastauksessa ei ole kytkentaa laskutukseen. 1,5 p.

Pimara Oy:
- Toiminnanohjaus- ja paikanninjarjestelmat on nimetty.
- Jarjestelmien arvo urakalle on epaselva, vastauksessa ei ole kytkentaa laskutukseen. 1 p.

Suomen Maaherrat Oy:
- Toiminnanohjausjarjestelma on nimetty.
- Vastauksessa ei ole kytkentaa laskutukseen. 1 p.

13. tybvaiheiden laatusuunnitelmat ja tekniset tybésuunnitelmat seké tarvittavat tarkastukset

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
- Kuvataan kunnossapidon urakkaohjelman toteutus ja erikoistéiden suunnitelma.
- Tarkastusten organisointi on kuvattu 1,5 p.

KRAFTPOINT Oy:
- Mainitaan patevyys, ohjelmistot ja hyva rakennustapa.
- Tarkastusten kuvaus on epaselva. 1 p.

Makader Ky:
- Kuvataan urakoitsijan laatima tydkohde kohtainen suunnitelma.
- Oma valvonta suunnitelman arvo urakalle on epaselva. 1 p.

Pajapekka Oy:
- Mainitaan ja aloitus- ja luovutuskokoukset, katselmukset, laatuvaatimukset ja tydsuunnitelmat.
- Aloituskokous, aikataulu ja katselmukset ja laatuvaatimukset kuvataan pintapuolisesti.
- Tybsuunnitelmien arvo urakalle on epaselva. 1 p.

Pimara Oy:
- Mainitaan yhteistydssa laadittavat tydvaihe- ja laatusuunnitelmat seka niiden hyvaksytys. 0,5 p

Suomen Maaherrat Oy:
- Mainitaan urakoitsijan laatimat tydvaiheiden laatu- ja tekniset suunnitelmat seka niiden hyvaksytys
tilaajalla. 1 p.

14. sukellustbiden kaluston kuvaus

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
- Sukellustoiden kalusto on kuvattu.



Mainitaan luotauskalusto.
Kaluston kuvaus vastaa urakan toteuttamiseen vaadittavaa laajempaa kalustoa. 2 p.

KRAFTPOINT Oy:

Sukellustdiden kalusto on kuvattu.
Mainitaan turvallisuus laitteistoa.
Kaluston kuvaus vastaa urakan toteuttamiseen vaadittavaa laajempaa kalustoa. 2 p.

Makader Ky:

Sukellustdiden kalusto on kuvattu.
limaistaan tahto investointeihin.
Kaluston kuvaus vastaa urakan toteuttamiseen vaadittavaa laajempaa kalustoa. 2 p.

Pajapekka Oy:

Sukellustoiden kalusto on kuvattu.
Kaluston kuvaus vastaa urakan toteuttamiseen vaadittavaa laajempaa kalustoa. 1,5 p.

Pimara Oy:

Sukellustdiden kalusto on kuvattu.
Kaluston kuvaus vastaa urakan toteuttamiseen vaadittavaa minimi kalustoa. 1 p.

Suomen Maaherrat Oy:

15.

Aliurakoitsija on nimetty. 1 p.

kaytettavat suunnitteluohjelmistot ja/tai laitteistot seké tiedonsiirtoformaatit
a) vesistbérakentamisen suunnittelu
b) sdhkdsuunnittelu
¢) LVI-suunnittelu
d) véyldsuunnittelu
e) vedenalaisten rakenteiden tarkistus
f)  pohjanluotaukset

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:

Suunnitteluohjelmisto, laitteistot ja tiedonsiirtoformaatit on nimetty ja eritelty (vesistorakentamisen
suunnittelu, sahkdsuunnittelu, LVI -suunnittelu, vaylasuunnittelu, vedenalaisten rakenteiden
tarkistus, pohjanluotaukset).

Nimetyt suunnitteluohjelmisto, laitteistot ja tiedonsiirtoformaatit vastaavat laajasti urakan
toteuttamiseen vaadittavia. 2 p.

KRAFTPOINT Oy:

Suunnitteluohjelmisto, laitteistot ja tiedonsiirtoformaatit on nimetty ja eritelty (vesistérakentamisen
suunnittelu, sahkdsuunnittelu, LVI -suunnittelu, vaylasuunnittelu, vedenalaisten rakenteiden
tarkistus, pohjanluotaukset).

Nimetyt suunnitteluohjelmisto, laitteistot ja tiedonsiirtoformaatit vastaavat urakan toteuttamiseen
vaadittavia. 1,5 p.

Makader Ky:

Pajape

Aliurakoitsija on nimetty. 1 p.

kka Oy:

Suunnitteluohjelmisto, laitteistot ja tiedonsiirtoformaatit on nimetty ja eritelty (vesistdrakentamisen
suunnittelu, sdhkdsuunnittelu, LVI -suunnittelu, vaylasuunnittelu, vedenalaisten rakenteiden
tarkistus, pohjanluotaukset).

Nimetyt suunnitteluohjelmisto, laitteistot ja tiedonsiirtoformaatit vastaavat urakan toteuttamiseen
vaadittavia. 1,5 p.

Pimara Oy:

Suunnitteluohjelmisto on nimetty, ei erittelya (vesistérakentamisen suunnittelu, sdhkésuunnittelu, LVI
-suunnittelu, vaylasuunnittelu, vedenalaisten rakenteiden tarkistus, pohjanluotaukset).
Laitteistoja tai tiedonsiirtoformaatteja ei ole mainittu.



- Suunnitteluohjelmisto vastaa urakan toteuttamiseen vaadittavaa. 0,5 p.

Suomen Maaherrat Oy:
- Aliurakoitsija on nimetty. 1 p.

FCG Suunnittelu

Suomen

ja tekniikka Oy KRAFTPOINT Oy |Makader Ky Pajapekka Oy Pimara Oy Maaherrat Oy
Pisteet yhteensa 23 24,5 15 21 10 15
1. 1,5 2 1,5 1,5 0,5 1
2. 2 1,5 1 1,5 1 1
3. 1,5 2 0,5 1,5 0 0,5
4. 1 1,5 0 1,5 0,5 1
5. 1,5 1,5 1 1,5 1 1,5
6. 1 1,5 1 1,5 0,5 1
7. 1,5 1,5 1 1,5 1 1,5
8. 1 1 0,5 1,5 0,5 0,5
9. 1,5 2 2 1,5 0 1
10. 1,5 1,5 1,5 1 1 1
11. 2 2 1 1 1 1
12. 1,5 2 0 1,5 1 1
13. 1,5 1 1 1 0,5 1
14. 2 2 2 1,5 1 1
15. 2 1,5 1 1,5 0,5 1




