

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, Viheralueet ja hulevedet

Ympäristösuunnittelija Jyrki Lehtimäki

Frenckellinaukio 2 B

PL 487

33101 Tampere

puh. 044 423 5405

jyrki.lehtimaki@tampere.fi

Tarjous Tampereen kaupunkipuulinjauksen valmistelu- ja kirjoitustyöstä.

Viitaten tarjouspyyntöönne 24.9.2019 (sähköposti) ja 29.10.2019 (valmistelukokous) tarjoan seuraavaa:

Tarjous sisältää työtehtävät:

- taustamateriaaliin (mm. Helsingin ja Turun kaupunkipuulinjaukset) tutustuminen
- hankkeen työryhmän kutsun laadinta
- työryhmän kolmeen (3) kokoukseen osallistuminen
- työryhmän kokouksien valmistelu ja kokousmuistioiden laadinta
- kaupunkipuulinjauksen sisällön tuotanto työryhmän ja tilaajan ohjeistuksen mukaan
- tarvittavan esittely-/tiedotusmateriaalin (mm. KAPAn ja YLAN esittelyt ja viestinnän pohjatekstit) tuottaminen tilaajan ohjeiden mukaan
- hankkeeseen kuuluvan teksti- ja muun materiaalin ylläpidon sekä säilyttäminen kootusti hankkeen aikana ja sen tallentaminen Virta-työtilaan.

Tarjous ei sisällä:

- kaupunkipuulinjauksen materiaalin taittotyötä
- hankkeen tulosten esittelyä.

Työn toteutus ja aikataulu:

- Työt aloitetaan tarjouksen hyväksymisen jälkeen aikaisintaan 15.11.2019.
- Työryhmätyöskentely tehdään erikseen sovitun aikataulun mukaan.
- Materiaalit valmistuvat lautakuntakäsittelyä varten 1.6.2019 mennessä.
- Kaupunkipuulinjauksen työstön alustava aikataulu on esitelty liitteessä 1.
- Tarkempi käytännön töiden sisältö ja aikataulutus varmistuvat työryhmän kokouksissa.

Kustannukset:

- Työ laskutetaan toteutuneiden työtuntien mukaan 80 €/ tunti + alv 24 %. Työtunneista pidetään kirjanpitoa, joka liitetään laskun mukaan.
- Liitteenä 2 on alustava ajankäytön suunnitelma. Arvio ajankäytöstä tarkentuu työryhmän kokoontumisen jälkeen.
- Arviodun ajankäytön pohjalta selvitystyön kokonaissumma on 17 920 € + alv 24 %.
- Matkakulut laskutetaan kokonaissumman lisäksi. Laskutetaan puolet matka-aikaan kuluneista tunneista (Kokkola–Tampere–Kokkola, yhteensä 4 tuntia). Muut matkakustannukset laskutetaan verohallinnon ohjeiden mukaan (lippujen hinta/kilometrikorvaus, majoituskustannukset ja päiväraha).

- Matkakuluarvio/matka (Kokkola–Tampere–Kokkola):
 - matka-aika (2 tuntia, á 80 €/tunti) 160 €
 - junaliput 80 €
 - matkakuluihin lisätään alv 24 %.
- Tarjoukseen kuulumattomista töistä sovitaan etukäteen erikseen.
- Laskutus tehdään kerran kuussa edellisen kuukauden toteutuneiden tuntien mukaan.

Referenssit:

- Viher-Arkin toimenkuvaan kuuluvat erilaiset viheralan selvitystyöt ja kehittämishankkeet, joita on tehty yhteistyössä kuntien viherorganisaatioiden, viheralan yhdistysten ja järjestöjen kanssa vuodesta 2005 asti. Kaupunkipuuhun liittyvää asiantuntemusta on kertynyt muun muassa Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry:n kautta, jonka puheenjohtajana Tajakka on toiminut vuosina 2007–2010. Lisäksi Viher-Arkki on ollut mukana työstämässä kaupunkipuuihin liittyviä sekä rakentamisen että kunnossapidon laatuvaatimuksia (InfraRYLin, VRT:n, KiinteistöRYLin ja VHT:n päivitystyöt).
- Viher-Arkin aiemmat Tampereen kaupungille tehdyt työt:
 - Tampereen kansallinen kaupunkipuisto -hanke: Tarveselvitys (2016), ohjausryhmän ja suunnitteluryhmän koordinaattorityöt (2018->)
 - Tampereen taimistojen selvitystyön täydentäminen (2017)
 - Selvitys kaupunginpuutarhan toiminnasta (2015).
- Viher-Arkin referenssiluettelo on nähtävillä yrityksen verkkosivuilla osoitteessa <http://www.viherarkki.fi/referenssit>.
- Yrityksen muita taustatietoja löytyy verkko-osoitteesta <http://www.viherarkki.fi/tutustu-tekijaan>.
- Tilaa javastuuraportin voi ladata verkko-osoitteesta <https://raportit.tilaa javastuu.fi/tilaa javastuu.fi/reportpage.jsf?ycode=1961069-3>.

Liitteet:

- Liite 1 Selvitystyön alustava aikataulu marraskuu 2019–kesäkuu 2020
Liite 2 Arvio ajankäytöstä marraskuu 2019–kesäkuu 2020

Annan mielelläni tarvittaessa lisätietoja. Toivon tarjouksen soveltuvan Teille ja johtavan yhteistyöhön.

Yhteistyöterveisin,

Hanna Tajakka
Viher-Arkki



Alustava aikataulu marraskuu 2019–kesäkuu 2020

AJANKOHTA	TYÖTEHTÄVÄ
Marraskuu 2019	– Hankkeen valmistelu: toimeksiannosta sopiminen, työtehtävien määrittäminen, aikataulutus, yms. – Esittelymateriaalin kokoaminen kaupunkiympäristön palvelualueen (KAPA) johtoryhmän (jory) kokoukseen 13.11.2019 – Taustamateriaalin kokoaminen ja tutustuminen
Joulukuu 2019	– Kutsun ja liitemateriaalin kokoaminen työryhmän jäsenille
Tammikuu 2020	– Työryhmän 1. kokouksen (aloituskokous) valmistelutyöt ja muistion kokoaminen – Viestintämateriaalin tuottaminen – Kaupunkipuulinjauksen luonnoksen kokoaminen
Helmikuu 2020	– Kaupunkipuulinjauksen luonnoksen kokoaminen
Maaliskuu 2020	– Työryhmän 2. kokouksen (aloituskokous) valmistelutyöt ja muistion kokoaminen – Viestintämateriaalin tuottaminen – Kaupunkipuulinjauksen luonnoksen jatkotyöstö työryhmän ohjeistuksen pohjalta
Huhtikuu 2020	– Esittelymateriaalin kokoaminen KAPAn joryn kokoukseen – Viestintämateriaalin tuottaminen – Kaupunkipuulinjauksen luonnoksen jatkotyöstö KAPAn ja työryhmän ohjeistuksen pohjalta
Huhtikuu 2020	– Kaupunkipuulinjauksen luonnoksen jatkotyöstö KAPAn ja työryhmän ohjeistuksen pohjalta
Toukokuu 2020	– Työryhmän 3. kokouksen (aloituskokous) valmistelutyöt ja muistion kokoaminen – Viestintämateriaalin tuottaminen – Kaupunkipuulinjauksen viimeistely työryhmän ohjeistuksen pohjalta yhdyskuntalautakunnan (YLA) ja Tampereen Infra Oy:n hallituksen käsittelyä varten
Kesäkuu 2020	– Esittelymateriaalin kokoaminen YLAN ja Tampereen Infra Oy:n hallituksen käsittelyä varten – Viestintämateriaalin tuottaminen – Mahdollisten muutosten tekeminen YLAN ohjeistuksen pohjalta – Tarvittaessa taittotyön kommentointi – Materiaalin arkistointi ja luovutus tilaajalle

Arvio ajankäytöstä ajanjaksolla marraskuu 2019–kesäkuu 2020

TYÖTEHTÄVÄ	TUNTIMÄÄRÄ	HUOMIOITAVAA
Valmistelu	6	Sisältää: Toimeksiannosta sopiminen (valmistelukokous), työtehtävien määrittäminen, aikataulutus, yms.
Taustamateriaalin läpikäynti	6	Sisältää: Tarvittavat taustaohjeet, määräykset, mallipohjat, julkaisut ja muut materiaalit.
Kaupunkipuulinjauksen kokoaminen	140	Sisältää: Luonnos/Luonnoksia ja sen/niiden pohjalta muokattu lopullinen kaupunkipuulinjaus.
Kaupunkipuulinjauksen taiton tarkastus	3	Sisältää: Taittajan toteuttaman materiaalin tarkastamisen ja kommentoinnin ja taittotyön ohjaamisen. HUOM! Vain tarvittaessa.
Työryhmän kokoukset	40	Sisältää: Kokouksen valmistelu, kokoukseen osallistuminen ja kokousmuistion laatiminen. Yhteensä kolme (3) kokousta.
KAPAn joryn ja YLAn kokousten valmistelu	6	Sisältää: Esittelymateriaalin valmistelu. Kaksi (2) KAPAn joryn kokousta ja yksi (1) YLAn kokous.
Esittely-/tiedotusmateriaalin kokoamisen	10	Sisältää: Esimerkiksi viestinnässä käytettävät tekstipohjat.
Materiaalien arkistointi luovutuskuntoon	3	Sisältää: Materiaalin kokoaminen Virta-työtilaan arkistointia varten.
YHTEENSÄ	224	