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WSP on eri osaamisaloja ennakkoluulottomasti yhdistelevä suunnitteluyritys. 

Autamme asiakkaitamme luomaan uutta ja korjaamaan vanhaa. Tutkimme, konsultoimme 
ja muotoilemme rakennettua ympäristöä viihtyisäksi niin, että se kestää ja luo kilpailukykyä. 

Suomen WSP on osa globaalia WSP:tä, jossa työskentelee noin 36 500 asiantuntijaa 500 toi-
mistossa ympäri maailmaa.   
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Kiitämme tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme Teille Asemakeskus –hankkeen yleissuunnitelman 
projektiryhmälle 5.9.2018 esitellyn suunnitelmaratkaisun testauksen kävelyvirtojen simuloinnilla 
seuraavasti: 

1. TYÖN SISÄLTÖ  
 
Työn tavoitteena on toistaa Tampereen Asemakeskushankkeelle aiemmin laadittu suunnitelmaa tes-
taava kävelyvirtojen simulointi. Tarkastelussa keskitytään ruuhkahuippujen aikaiseen toimivuuden 
testaukseen. Näitä ovat Areenan purkautuminen ja arki-illan liikenteen huipputunti. Tunnistetut 
ruuhkautumisherkät kohdat tarkastellaan erityisellä huolella kuten mm. liukuportaiden ympäristöt, 
asemalaituritaso, raitiotien pysäkinympäristö. Tarkastelussa huomioidaan myös suunnitelman mu-
kaisissa palvelutiloissa asioinnin tuottamat virrat. Mallinnus tehdään yleissuunnitelman laatijan 3D-
mallia käyttäen, joten kaikki suunnitellut rakenteet ja muut mahdolliset esteet tulevat huomioi-
duiksi. 
 
Edellisellä kerralla tehdyn tarkastelun lisäksi nyt arvioidaan ennustetietojen valossa lisäksi radan 
poikittaisliikenteen sujuvuutta 2040 tilanteessa. 
 
Työ tehdään edellisen kerran tavoin Visswalk –ohjelmalla, joka mahdollistaa tulosten esittämisen 
myös animaationa.  
 
Lähtötietoina käytetään COBE-ryhmältä saatua suunnitelmavaiheen tietoa: 3D-malli, pohjapiirustuk-
set, käyttötarkoitusten kokonaisvolyymit. Kansi ja Areena –hankkeesta saadaan liittymäpintatiedot 
eteläisen alueen kävelyvirtojen sijaintien ja määräosuuksien suhteen. Lisäksi käytetään Tampereen 
kaupunkikehityksen ennustetietoa 2040 mennessä: väestöennuste ja liikenteen ennustetieto. Kaikki 
työssä käytetyt parametrit ja lähtötiedot kirjataan raporttiin. 
 

2. OSATEHTÄVÄT JA TULOSTUS 
 

Työn osatehtävät: 

 
1. Yleissuunnitelmavaiheen lähtötietojen kokoaminen ja 3D-mallin muodostaminen simuloin-

tia varten. 
 

2. Kävelyvirtojen simulointi hankealueella (Areenan purkautuminen ja iltahuipputunti) sekä 
johtopäätösten muodostaminen. 
 

3. Poikittaisen kävelyliikenteen toimivuuden arviointi. 
 

4. Työn raportointi aiemmin tehdyn tarkastelun raportin muotoa noudattaen. 
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Raportointi: 

Työn tuloksena luovutetaan tilaajan käyttöön tiivis raportti (pdf), jossa on kuvattu käytetyt 
lähtötiedot, menetelmät ja parametrit. Lisäksi toimitetaan kävelyvirtoja ja suunnitelmavai-
heen ratkaisun toimivuutta havainnollistat videot. 

3. ORGANISOINTI JA TEKIJÄT 
 

Tarjoamme työhön seuraavia henkilöitä (suluissa arviot työmäärästä): 

- Katarina Wallin, liikenteen mallinnus ja toimivuuden arviointi (135 h) 

- Riku Nevala, mallinnuksen ja arvioinnin laadunvarmistus (20 h) 

- Pasi Metsäpuro, tietoanalyytikko (10 h) 

- Terhi Tikkanen-Lindström, ohjaus ja koordinaatio hankkeen tarpeisiin (10) 

- Tuomas Santasalo, asioinnin mitoitus (5 h) 

4. AIKATAULU 
Työ voidaan aloittaa heti. Työ tehdään valmiiksi siten, että tuloksista voidaan kertoa 2.10. kaavatyön 
ohjausryhmässä. Työ raportoidaan asiakkaalle lokakuun aikana, tavoitteellisesti 16.10. mennessä.  

 

5. KUSTANNUKSET JA VELOITUSPERUSTEET 
Työn kokonaiskustannukset ovat 14 500 € (alv. 0%).  Kustannuslaskelma perustuu oletukseen, että 
lähtötiedot saadaan käyttöön, eikä niitä tarvitse muokata käyttöä varten. 

 

TYÖVAIHE YHTEENSÄ € 

Lähtötietojen kokoaminen, tarkastelumallin ja liikennevirtamatriisin päivittämi-
nen 

 3500 

Mallin muokkaus ja reititys, sekä ratkaisun toimivuuden arviointi  6500 

Poikittaisen kävelyliikenteen toimivuuden arviointi  2 500 

Raportointi ja videot  2 000 

HINTA  14 500 + alv 
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6. LASKUTUS JA SOPIMUSEHDOT 
 
Työ laskutetaan kun se on valmis.  
 
Toimeksianto perustuu WSP:n erityisasiantuntemukseen Asemakeskuksen kaavoittajana ja aiem-
man kävelyvirtojen simuloinnin toimittajana. Toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan 
yleisiä sopimusehtoja KSE2013. 

7. LAATU JA YMPÄRISTÖ 
Työssä noudatetaan WSP Finlandin ISO 9001 ja 14001 -standardien mukaan SFS-sertifioitua laatu- ja 
ympäristöjärjestelmää. WSP Finland Oy:llä on huolellisesti dokumentoitu projektitoimintamalli, joka 
on osa sertifioitua toimintajärjestelmäämme. Laatujärjestelmän kantavana ajatuksena on työn it-
selle luovutus ja jokaisen suunnittelijan vastuu laadusta. Työn laatuvastaava on Riku Nevala. 

 

Toivomme tarjouksemme kiinnostavan Teitä ja johtavan yhteistyöhön tässä hankkeessa. 

Tarjouksemme on voimassa 30.9.2018 asti.  
 
 
WSP Finland Oy 

 
 
Terhi Tikkanen-Lindström 
liiketoimintajohtaja 
WSP Finland OY 
 


