

Toteuttamissopimus, Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien suunnittelu ja rakentaminen

1. Sopimusosapuolet

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
PL 487
33101 Tampere

Pirkkalan kunta
PL 1001
33961 Pirkkala


Tampereen Raitiotie Oy
Kauhakorvenkatu 2
33720 Tampere

2. Yhteyshenkilöt

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Pirkkalan kunta, yhdyskuntatoimiala
yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen

Tampereen Raitiotie Oy
kehitysjohtaja Ville-Mikael Tuominen



3. Sopimuksen tarkoitus


Tämä sopimus on laadittu raitiotien toteutussuunnittelusta ja ehdollisena mahdollisesta raitiotien rakentamisesta Tampereen keskustasta Pirkkalan kunnan alueelle ja TAYS Keskussairaalan alueelta Linnainmaan aluekeskukseen (Tampere) sekä siinä yhteydessä toteutettavista katujen ja väylien, kunnallistekniikan sekä muiden yleisten alueiden toteuttamisesta.

Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien allianssisopimus on allekirjoitettu 4.10.2023. Hankkeen toteutussuunnittelu, allianssin varsinainen kehitysvaihe kestää 30.9.2024 asti. Allianssilla on mahdollisuus valmistella rakentamiseen ryhtymistä 1.10.–31.12.2024 ajan kehitysvaiheen jatkeena. Tampereen ja Pirkkalan valtuustoissa 24.4.2023 asetettuna aikataulutavoitteena on, että Tampereen kaupunginvaltuustolla ja Pirkkalan kunnanvaltuustolla on suunnitteluvalmiuden osalta edellytykset päättää raitiotien rakentamisesta lokakuusta 2024 alkaen.

Hanke on kuvattu Tampereen kaupunginvaltuustossa ja Pirkkalan kunnanvaltuustossa 24.4.2023 hyväksytyssä Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien hankesuunnitelmassa. Hankkeen sisältö tarkentuu allianssin kehitysvaiheen aikana toteutussuunnittelun yhteydessä.

4. Kustannusjako

Tampereen Raitiotie Oy vastaa raitiotien sekä sen toteuttamisen edellyttämistä katu- ja kunnallisteknisen toteutussuunnittelun ja rakentamisen kustannuksista.



Tampereen kaupunki vastaa raitiotien yhteydessä toteutettavien liittyvien hankkeiden ajoratojen, jalkakäytävien, pyöräteiden yms. väylien, kunnallistekniikan ja alueiden suunnittelun ja rakentamisen kustannuksista Tampereen kaupungin alueella.


Pirkkalan kunta vastaa raitiotien yhteydessä toteutettavien liittyvien hankkeiden ajoratojen, jalkakäytävien, pyöräteiden yms. väylien, kunnallistekniikan ja alueiden suunnittelun ja rakentamisen kustannuksista Pirkkalan kunnan alueella.

Raitiotien suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä hankkeita on alustavasti arvioitu hankesuunnitelman liitteissä 07a, 07b ja 14. Allianssin suunnittelu- ja rakentamissisältöön lisättävät liittyvät hankkeet tarkentuvat kehitysvaiheen aikana.

Allianssin tehtäviin lisättävien liittyvien hankkeiden suunnittelu- ja rakentamiskustannukset sisällytetään allianssin tavoitekustannukseen. Kukin kunta maksaa omien liittyvien hankkeittensa suunnittelu- ja rakentamiskustannukset.

5. Toteutusmuoto

Hanke toteutetaan projektialianssi-toteutusmuodolla. Pirkkala–Linnainmaa -allianssin palveluntuottajat on kilpailutettu 6.4. – 18.9.2023 välisenä aikana. Hankintailmoitus julkaistiin 6.4.2023 julkisissa hankinnoissa. Tampereen Raitiotie Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen allianssin palveluntuottajista 18.9.2023. Tämän sopimuksen osapuolilla on oikeus nimetä edustajansa allianssin johtamisesta ja toteuttamista vastaaviin organisaatioihin.



6. Hankintayksikkö

Tampereen Raitiotie Oy toimii hankintayksikkönä tämän sopimuksen mukaisessa raitiotien toteutussuunnittelussa (allianssin kehitysvaihe) ja mahdollisessa rakentamisessa (allianssin toteutusvaihe) ja valtioneuvoston asetuksen 205/2009 tarkoittamana rakennuttajana.

7. Turvallisuuskoordinaattori


Tampereen Raitiotie Oy hankkii Vna 205/2009 mukaisen turvallisuuskoordinaattorin kustannuksellaan (tilaajan hankinnat) allianssihakkeelle huolehtimaan rakennuttajien velvollisuudesta nimetä turvallisuuskoordinaattori. Kukin tilaajataho kuitenkin toimii rakennuttajana omien liitännäishankkeidensa tilausten osalta.

Mikäli allianssin tehtäviin lisätty liittyvä hanke sijoittuu selkeästi maantieteellisesti erilleen tai teknisesti poikkeaa raitiotien toteutussisällöstä, niin kyseisen liittyvän hankkeen rakennuttava kunta tarvittaessa hankkii tämänlaiseen rakennusurakkaan oman turvallisuuskoordinaattorin.

8. Laskutus

Ellei muuta ole sovittu, allianssin palveluntuottajat laskuttavat Tampereen Raitiotie Oy:tä allianssisopimuksen kaupallisen mallin ja kompensatiomallin mukaisesti.

Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan kustannusvastuulle kuuluvien liittyvien hankkeiden töiden kustannukset allianssin



palveluntuottajat laskuttavat Tampereen kaupungilta ja Pirkkalan kunnalta yhteisesti sovitun maksuerätaulukon mukaisesti. Liittyvien hankkeiden kustannukset hyvitetään vastaavan suuruusina Tampereen Raitiotie Oy:lle.

9. Yhteistoiminta

Hankkeen tilaajaosapuolet, Tampereen Raitiotie Oy, Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta ohjaavat hankkeen sopimuksen mukaista toteuttamista yhteisessä tilaajien johtoryhmässä, joka kokoontuu lähtökohteisesti aina ennen Pirkkala-Linnainmaa -allianssin johtoryhmän (AJR) kokousta. Tilaajan johtoryhmän muodostavat tilaajien allianssin johtoryhmäedustajat ja tarvittavilta osin muita asiantuntijoita ja vastuuhenkilöitä tilaajaosapuolilta.

10. Sopimuksen muuttaminen


Sopimusta voidaan muuttaa osapuolten kirjallisella hyväksymisellä.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Osapuolien erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda osapuolien hyväksymään ratkaisuun, jätetään riita Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

12. Allekirjoitukset

_____._____.2024



Mikko Nurminen, johtaja

Tampereen kaupunki

Jouni Korhonen, yhdyskuntajohtaja

Pirkkalan kunta

Pekka Sirviö, toimitusjohtaja

Tampereen Raitiotie Oy

