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Laadullinen vertailuperuste 1: Asiakaskohtaisen toteuttamissuunnitelman tai vastaavan ominaisuudet: tydsuunnitelman sisaltd, 60 pistetta
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Teema 1: Tyollisyysstrategian
keskeiset toimet ja sisallot

Tavoitekuvaus 1 (teeman vertailuperuste):
Ty6suunnitelmasta ilmenee selkedsti hankinnan kohteen
kuvauksella kuvatut tydllisyysstrategian l&htokohdat ja
niihin kytkeytyvat keskeiset toimet ja sisallot seka erityiset
painopisteet. Ne on kuvattu asiantuntevasti ja huomioiden
asiakkaan tarpeet. Keskeisisté siséll6ista kay ilmi miten eri
toimijat otetaan huomioon.

Tyosuunnitelmassa esitetyt keskeiset
toimet ja niiden yhteys hankinnan
kohteen kuvauksella olevien
l&htokohtiin jaa ohueksi.
Ty6suunnitelmassa ja sen
toimenpiteissa painottuu yhteisen
ymmarryksen rakentaminen, eiké
hankinnan kohteen kuvuauksen
mukaiset lahtékohdat. Eri toimijoiden
huomioimisessa painottuu tyollisyys
alueen kunnat ja muiden toimijoiden
huomiointi ja& ohueksi.

Tyosuunnitelmasta ilmenee selkedsti
hankinnan kohteen kuvauksella
kuvatut tyo6llisyysstrategian
lahtokohdat ja niihin kytkeytyvéat
keskeiset toimet ja siséallot sek&
erityiset painopisteet. Keskeisista
sisélldisté kay ilmi miten eri toimijat
otetaan huomioon. Ty@suunnitelmasta
on l6ydettévissa selkeasti kaikki
keskeiset lahtokohdat, mutta
konkreettiset toimet jaavét yleiselle
tasolle.

Tyosuunnitelmasta ilmenee selkedsti
hankinnan kohteen kuvauksella
kuvatut tyo6llisyysstrategian
lahtokohdat ja niihin kytkeytyvéat
keskeiset toimet ja siséallot sek&
erityiset painopisteet. Keskeisista
sisélldisté kay ilmi miten eri toimijat
otetaan huomioon. Tydsuunnitelmasta
on ldydettévissa selkeasti kaikki
keskeiset lahtokohdat, mutta
konkreettiset toimenpiteet jaavéat
yleiselle tasolle.

TyOsuunnitelmasta ilmenee erittdin
selkeasti hankinnan kohteen
kuvauksella kuvatut ty6llisyysstrategian
lahtokohdat ja niihin kytkeytyvéat
keskeiset toimet ja siséallot seka
erityiset painopisteet. Ne on kuvattu
asiantuntevasti ja huomioiden
asiakkaan tarpeet. Keskeisista
sisélldista kay hyvin ilmi miten eri
toimijat otetaan huomioon.
Ty6suunnitelma tarjoaa asiakkaalle
hyvén nékemyksen huomioiden
Tampereen seudun tyéllisyysalueen
erityisyyden. Kokonaiskuva
tyollisyysstrategian laadinnan
prosessista nayttaytyy erinomaisena
hankinnan kohteen kuvauksen
[&htokohtiin verrattuna.
Ty6suunnitelmasta nousee
erinoimaisesti ja asiantuntevasti esiin
konkreettiset toimet keskeisimpiin
teemoihin (esim. vaikuttavuustieto,
ennakointi, tulevaisuusorientaatio)

Tyosuunnitelmasta ilmenee selkedsti
hankinnan kohteen kuvauksella
kuvatut tyo6llisyysstrategian
lahtokohdat ja niihin kytkeytyvéat
keskeiset toimet ja sisallot sek&
erityiset painopisteet. Keskeisista
sisélldisté kay ilmi miten eri toimijat
otetaan huomioon. Tydsuunnitelmassa
jaa osin epaselvaksi milla tavalla
asiakkaan tarpeet huomioidaan ja
kokonaisuus jaa yleiselle tasolle

Sijoitus

Sijoitus

Pisteet

Pisteet

3,5

3,5

Teema 2: Henkildresurssit

Tavoitekuvaus 2 (teeman vertailuperuste):
Ty6suunnitelman toteutukseen osallistuvien
asiantuntijoiden roolit ja vastuut toteutuksessa ovat
selkedt ja suunnitelmasta kdy ilmi miten heidén resurssinsa
on hankkeen kaytettavissa. Vastauksessa kay ilmi
monipuolinen tarjotun asiantuntijatiimin kyvykkyys vieda
hanketta yhteistydssa hankinnan kohteen kuvauksella
esitetyn kumppanuusverkoston kanssa eteenpéin.

Tyosuunnitelman toteutukseen
osallistuvien asiantuntijoiden roolit ja
vastuut toteutuksessa ovat yleisella
tasolla kuvattu ja suunnitelmasta kay
ilmi miten heidén resurssinsa on
hankkeen kaytettavissa.
Asiantuntijatiimin kyvykkyys jaa
yleiselle tasolle ja mainintojen tasolle.
Asiantuntijatiimilla on vankkaa
kokemusta erilaisista
yhteistydfoorumeista. Tiimin kyvykkyys
téssa nimenomaisessa hankkeessa
(esimerkiksi asiantuntijoiden roolit ,
vastuualueet) eivat ole konkreettisesti
kuvattu.

Ty6suunnitelman toteutukseen
osallistuvien asiantuntijoiden roolit ja
vastuut toteutuksessa ovat selkeét ja
suunnitelmasta kay ilmi miten heidan
resurssinsa on hankkeen kaytettavissa.
Vastauksessa kay ilmi monipuolinen
tarjotun asiantuntijatiimin kyvykkyys
vieda hanketta yhteisty6ssa hankinnan
kohteen kuvauksella esitetyn
kumppanuusverkoston kanssa
eteenpain. Tyésuunnitelmassa roolit,
vastuut ja resurssit ovat selkeét ja eri
vaiheisiin kiinnitetty.
Kumppanuusverkoston osalta kuvaus
jaayleiselle tasolle.

Ty6suunnitelman toteutukseen
osallistuvien asiantuntijoiden roolit ja
vastuut toteutuksessa ovat selkeét ja
suunnitelmasta kay ilmi miten heidan
resurssinsa on hankkeen kaytettavissa.
Vastauksessa kay ilmi monipuolinen
tarjotun asiantuntijatiimin kyvykkyys
vieda hanketta yhteisty6ssa hankinnan
kohteen kuvauksella esitetyn
kumppanuusverkoston kanssa
eteenpdin. Tyésuunnitelmassa roolit,
vastuut ja resurssit ovat selkeéat ja
kokonaisuus nayttaytyy hyvana.
Kumppanuusverkoston osalta kuvaus
jaé yleiselle tasolle. Asiantuntijatiimissé
on vahva strategiaprosessien
fasilitoinnin ja ennakoinnin osaaminen.

Ty6suunnitelman toteutukseen
osallistuvien asiantuntijoiden roolit ja
vastuut toteutuksessa ovat erittéin
selkedt ja suunnitelmasta kay ilmi
miten heid&n resurssinsa on hankkeen
kaytettavissd. Vastauksessa kay ilmi
monipuolinen tarjotun
asiantuntijatiimin laaja kyvykkyys
(esimerkkeind ennakointiosaaminen,
substanssiosaaminen ja strategiatyo)
vieda hanketta yhteisty6ssa hankinnan
kohteen kuvauksella esitetyn
kumppanuusverkoston kanssa
eteenpain. Kuvaus luo vahvan
kasityksen siitg, ettd tydskentely
voidaan vied& eteenpdin
kumppanuusverkostossa huomioiden
useita eri asiakokonaisuuksia.
Asiantuntijatiimin vastuut ja roolit
toteutuksessa ovat erittéin selkeat,
jonka lisaksi tiimissa on monipuolinen
kokemus eri sektoreilta. Naiden lisaksi
tiimissd on tydsuunnitelman
perusteella erittdin monipuolinen
kyvykkyys viedd hanke eteenpéin.

Ty6suunnitelman toteutukseen
osallistuvien asiantuntijoiden roolit ja
vastuut toteutuksessa ovat selkeét ja
suunnitelmasta kay ilmi miten heidan
resurssinsa on hankkeen kaytettavissa.
Vastauksessa kay ilmi monipuolinen
tarjotun asiantuntijatiimin kyvykkyys
vieda hanketta yhteisty6ssa hankinnan
kohteen kuvauksella esitetyn
kumppanuusverkoston kanssa
eteenpain. Tyésuunnitelmassa roolit,
vastuut ja resurssit ovat selkeét ja eri
vaiheisiin kiinnitetty.
Kumppanuusverkoston osalta kuvaus
jaayleiselle tasolle.

Sijoitus

Sijoitus

Pisteet

Pisteet

2,5

2,5




Teema 3: Toteutus ja aikataulu

Tavoitekuvaus 3 (teeman vertailuperuste):
Ty6suunnitelmassa on toteuttamiskelpoinen suunnitelma
ja aikataulu tydskentelyn eteenpéin viemiseksi noudattaen
hankinnan kohteen kuvauksessa annettua sisaltoa ja
aikataulua. Ty6suunnitelmasta muodostuu toteutuksen
osalta luotettava kuva siitg, ettd tyo on vietévissa
aikataulussa loppuun. Toteutuksen kuvauksesta kay ilmi,
miten ja missa vaiheissa tyoskentely kytkeytyy
kumppanuusverkoston eri osien kanssa.

Toteutuksen ja aikataulun kuvaus on
yleinen ja ei kaikilta osin tue
hankinnan kohteen kuvauksessa
annettua siséltod ja aikataulua ja néin
ollen j&& epaselvaksi onko hanke
toteutettavissa aikataulussa.
Suunnitelmassa ja aikataulussa on
panostettu paljon
tyopajatydskentelyyn ja yhteys
tyollisyysstrategialle asetettuihin
tavoitteisiin (sisaltoihin) jaé
vahaisemmaksi. Eri toimijoita on
mainittu, mutta se miten eri osat
kytkeytyvat pajatydskentelyssa
toisiinsa on pienessé roolissa.

TyOsuunnitelmassa on
toteuttamiskelpoinen suunnitelma ja
aikataulu tydskentelyn eteenpéin
viemiseksi noudattaen hankinnan
kohteen kuvauksessa annettua sisaltta
ja aikataulua. Tyésuunnitelmasta
muodostuu toteutuksen osalta
luotettava kuva siitd, etta ty6 on
vietavissa aikataulussa loppuun.
Toteutuksen kuvauksesta kay ilmi,
miten ja missa vaiheissa tyoskentely
kytkeytyy kumppanuusverkoston eri
osien kanssa. Kuvauksesta on
I6ydettévissa kaikki teeman
vertailuperusteessa kuvatut seikat.
Kuvaus on jaa yleiselle tasolle osin siksi,
ettd siséltdihin on teemojen kautta
vastattu lyhyesti ja ylatasoisesti.
Kuvaus on yleiselld tasolla.

Ty6suunnitelmassa on
toteuttamiskelpoinen suunnitelma ja
aikataulu tydskentelyn eteenpéin
viemiseksi noudattaen hankinnan
kohteen kuvauksessa annettua sisaltta
ja aikataulua. Tyésuunnitelmasta
muodostuu toteutuksen osalta
luotettava kuva siitd, etta ty6 on
vietévissa aikataulussa loppuun.
Toteutuksen kuvauksesta kay ilmi,
miten ja missa vaiheissa tyoskentely
kytkeytyy kumppanuusverkoston eri
osien kanssa. Suunnitelman ja
aikataulun esittdmistapa on selked ja
strategian tavoitteet on huomioitu.
Kokonaisuus on kattava ja luotettava.
Kuvaus jaa ylatasoiseksi.

Ty6suunnitelmassa on
toteuttamiskelpoinen suunnitelma ja
aikataulu tydskentelyn eteenpéin
viemiseksi noudattaen hankinnan
kohteen kuvauksessa annettua sisaltta
ja aikataulua. Tyésuunnitelmasta
muodostuu toteutuksen osalta
luotettava kuva siitd, etta ty6 on
vietévissa aikataulussa loppuun.
Toteutuksen kuvauksesta kay ilmi,
miten ja missa vaiheissa tyoskentely
kytkeytyy kumppanuusverkoston eri
osien kanssa. Suunnitelma ja aikataulu
ovat kuvailevia /sanallisesti avattu,
mika osaltaan auttaa muodostamaan
luotettavan ja konkreettisen kuvan
toteutuksesta ja sen aikataulusta.
Aikataulu on selked ja siind on
huomioitu tydskentelylle hankinnan
kohteen kuvauksessa asetetut siséllot.

Ty6suunnitelmassa on
toteuttamiskelpoinen suunnitelma ja
aikataulu tydskentelyn eteenpéin
viemiseksi noudattaen hankinnan
kohteen kuvauksessa annettua sisaltta
ja aikataulua. Tyésuunnitelmasta
muodostuu toteutuksen osalta
luotettava kuva siitd, etta ty6 on
vietévissa aikataulussa loppuun.
Toteutuksen kuvauksesta kay ilmi,
miten ja missa vaiheissa tyoskentely
kytkeytyy kumppanuusverkoston eri
osien kanssa. Aikataulussa on hyvin
huomioitu tydskentelyn eteneminen ja
valmistuminen annetussa aikataulussa.
Siséllot ja hankinnan kohteen
kuvauksella annetut I&htékohdat ja
tavoitteet on huomioitu. Hyva huomio
ja painoarvo on tyésuunnitelmassa
annettu viestinnalle. Kuvaus on
yleiselld tasolla.

Sijoitus Sijoitus 5 2 2 1 2
Pisteet Pisteet 1 3 3 5 3
Laatupisteet yhteensa (kaikki

teemat) 3 9 10,5 15 75
Painotetut laatupisteet 12 36 42 60 30




