

Alla olevat dokumentit ovat digitaalisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien ja dokumenttien tiedot

Dokumentit

Liite 1_Traficom
rahoituspäätös.pdf

Tiedosto

baea513402c77df3a80abde7387c04707b6a6b0230972734a871069f23353071017
beb78d2cc01c2c726b633c66e529de7df8f448232ee4bcd6d0d3e8d266e00

Tarkistesumma

Liite 2_Rahoitushakemus.pdf

Tiedosto

d260f500f60ce9c910721caab464bc273ab3393a80fd28d811b9ca432b275bc6bbfb
7213285e68943b57b05683e25144c03e7bead0605f730ccd21b765e67ce8

Tarkistesumma

Yhteistyösopimus projektin
toteuttamisesta.pdf

Tiedosto

29ba4a58dd1288027a6fb9c0130043be85a79e9697fa675bd6729e769423a48741
0533c71b84a2da5878b0261b4908a57b65cb72633b05b9160234fe81419273

Tarkistesumma

Allekirjoittajat

Jukka Matti Einari Lindfors

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen
Allekirjoitustapa: Genericoidc

20.2.2026

Päivämäärä

Kari Pekka Juhani Sirviö

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen
Allekirjoitustapa: Genericoidc

20.2.2026

Päivämäärä

Dokumenttien aitouden varmentaminen

Prosessin luontihetkellä kaikista allekirjoitukseen liitetystä dokumenteista on laskettu tarkistesumma SHA-512 algoritmilla. Varmennuslinkki ohjaa sivulle jossa voitte selvittää onko hallussanne oleva dokumentti sama joka prosessiin on alun perin liitetty ja se jonka olette allekirjoittaneet.

<https://turva.tampere.fi/verify.cgi?link=dNr9W4TMBxNcOOXU9kkOjgRJ8zpcmqwRnSrgdnSQtkk5AWoGT>

**Sopimus yhteistyöstä Tampereen raitiotiessä käytettyjen ratkaisujen
liikenneturvallisuusvaikutukset -projektissa**

1. SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET

Tämä sopimus on tehty seuraavien sopijaosapuolten välille:

Koordinaattori:

Tampereen kaupunki

Y-tunnus: 0211675-2

Osoite: PL 487, 33101 Tampere

Yhteyshenkilö: Sanna Ovaska

S-posti: sanna.ovaska@tampere.fi

Puh: 040 801 3125

Osatoteuttaja:

Tampereen Raitiotie Oy

Y-tunnus: 2802791-8


Osoite: PL 487, 33101 Tampere

Yhteyshenkilö: Aleksi Rauhala

S-posti: aleksi.rauhala@tampere.fi

Puh: 050 308 4311

Kukin edellä mainituista erikseen ”Sopijaosapuoli” ja kaikki yhdessä ”Sopijaosapuolet”.



2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE

Tämä sopimus koskee Tampereen raitiotiessä käytettyjen ratkaisujen liikenneturvallisuusvaikutukset -projektia, jonka toteuttamiseen Traficom (myöhemmin Rahoittaja) on myöntänyt 5.2.2026 (avustusasiasa va-trafficom-2025-8-8) valtionavustusta 38 550 euroa (Liite 1).

Tämä sopimus määrittelee Sopijaosapuolten tehtävät, velvollisuudet ja vastuut projektissa. Projektin tavoitteet, toimintatapa ja muut yksityiskohdat on kuvattu liitteenä olevassa rahoitushakemuksessa, joka on lähetetty Rahoittajalle 5.12.2025 (Liite 2). Sopijaosapuolet sitoutuvat tällä sopimuksella yhdessä toteuttamaan projektin Rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ja Rahoittajan hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti.

3. OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT


Koordinaattori Tampereen kaupunki ja Osatoteuttaja Tampereen Raitiotie Oy toteuttavat Tampereen raitiotiessä käytettyjen ratkaisujen liikenneturvallisuusvaikutukset -projektia projektisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti.

Tampereen kaupunki vastaa koko projektin taloudellisesta ja hallinnollisesta koordinoinnista ja Toteuttajien välisestä yhteistyöstä. Osatoteuttaja nimeää organisaatiostaan projektille vastuuhenkilön, joka osallistuu projektin ohjausryhmään ja vastaa projektin hallinnoinnissa omassa organisaatiossaan. Ohjausryhmän tehtävänä on erityisesti seurata ja ohjata projektin toteuttamista Rahoittajan hyväksymän projektisuunnitelman ja rahoituspäätöksen puitteissa.

4. PROJEKTIN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS

Projektin kokonaiskustannukset ovat 51 400 euroa. Traficom on 5.2.2026 myöntänyt projektille 38 550 euron tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustuksen (Traficomin päätös va-trafficom-2025-8-8). Hankkeen 51 400 euron kokonaiskustannukset jakaantuvat seuraavasti:

Traficomien valtionavustus 38 550 euroa



Tampereen kaupunki 6 425 euroa

Tampereen Raitiotie Oy 6 425 euroa

Osatoteuttaja suorittaa osuutensa Tampereen kaupungille 31.12.2026 mennessä.

5. JULKAISEMINEN

Tulosaineisto on julkista, ellei laista tai rahoitusehdoista muuta johdu.


6. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Sopijaosapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli Sopijaosapuolet eivät pääse sovintoon, ratkaistaan riidat Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Mikäli tämän sopimuksen sopimusteksti ja muut asiaa koskevat asiakirjat ovat joiltakin osin ristiriidassa keskenään, on asiakirjojen soveltamisjärjestys seuraava:

1. rahoituspäätös ja Rahoittajan hyväksymä projektisuunnitelma
2. Rahoittajan ohjeet
3. tämä sopimus

7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona Sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja sitä noudatetaan takautuvasti alkaen rahoituspäätöksen antopäivämäärästä. Tämä sopimus tulee voimaan ja sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun sitä koskeva päätös (diaarinro TRE:787/02.04.01/2026) on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu. Projektin loppuraportti tulee toimittaa Rahoittajalle viimeistään 31.1.2027. Tämä sopimus on kuitenkin voimassa siihen asti, kunnes Rahoittajan mahdollisesti pyytämät loppuraportin täydennykset on toimitettu, Rahoittaja on hyväksynyt loppuraportin ja Rahoittajan projektia koskeva tarkastusaika on päättynyt. Sopimusehdot, jotka luonteensa puolesta on tarkoitettu jäämään voimaan, pysyvät voimassa tämän sopimuksen päättymisestä tai purkautumisesta huolimatta.



8. LIITTEET

Tämän sopimuksen liitteinä ovat:

Liite 1: Traficomien rahoituspäätös (va-trafficom-2025-8-8)

Liite 2: Rahoitushakemus (va-trafficom-2025-8-8-)

18. PAIKKA, AIKA JA ALLEKIRJOITUKSET

