

TOTEUTUS- JA VASTUUNJAKOSOPIMUS

Liite 1: HANKINTOJEN RAJAPINNAT, TOTEUTUS-, OMISTUS- JA KUSTANNUSJAKO

TK= Tampereen Kaupunki
FT= Fintraffic Tie

Pvm 28.9.2026	Toteutus / Hankinta		Kustannus		Vastuu		Huom!
	FT	TK	FT	TK	FT	TK	
Rakentamissuunnittelu							
Liikennetekninen suunnittelu	50 %	50 %	50 %	50 %	x	x	Sopijaosapuolet hyväksyvät suunnitelmat.
Sähkö-, tietoliikenne- ja ohjelmistosuunnittelu	50 %	50 %	50 %	50 %	x	x	
Turvallisuuskoordinaattori	50 %	50 %	50 %	50 %	x	x	
Suunnitelmien hyväksyntä	50 %	50 %	50 %	50 %	x	x	
Rakentaminen							
Kokonaisurakka	50 %	50 %	50 %	50 %	x	x	Fintraffic Tie ohjausympäristö Sopijaosapuolet hyväksyvät käyttöönoton. Sopijaosapuolet hyväksyvät vastaanoton. Sopijaosapuolet hyväksyvät takuuajan päättymisen.
Liikennetekninen suunnittelu (tarvittaessa)	50 %	50 %	50 %	50 %	x	x	
Rakennuttajakonsultti ja turvallisuuskoordinaattori	50 %	50 %	50 %	50 %	x	x	
Ohjelmistointegraattorin tehtävät sekä toteutuksen aikainen suunnittelu	50 %	50 %	50 %	50 %	x	x	
TLOIK ohjausympäristö, suosituslaskenta ja Floating Car Data (FCD)	50 %	50 %	50 %	50 %	x	x	
Käyttöönotto	50 %	50 %	50 %	50 %	x	x	
Vastaanotto	50 %	50 %	50 %	50 %	x	x	
Takuuaika	50 %	50 %	50 %	50 %	x	x	
	Omistus		Huom!				
	FT	TK					
Rakenteiden ja laitteiden omistus							
Opasteet rakenteineen ja varaosineen (LIITE3_opasteet karttakuva)	50 %	50 %					
Kaiteet ja muut suojarakenteet	50 %	50 %					
Huoltolevikkeet	50 %	50 %					
Lukitukset	50 %	50 %					