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TOTEUTUSSOPIMUS 

Tampereen kaupunki, kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä (jäljem-

pänä tilaaja) ja Tampereen Tilapalvelut Oy (jäljempänä toteuttaja) ovat tänään 

tehneet seuraavan sopimuksen. 

 

1. PROJEKTIN KUVAUS JA SOPIMUKSEN TARKOITUS 

Tämän toteutussopimuksen kohteena olevalla projektilla tarkoitetaan Takahuh-

din koulun B-talon (vl. 1-4) perusparannus ja päiväkodin laajennus-hankkeen to-

teuttamista toteutussuunnitelman 20.10.2025 mukaisesti. 

 

Toteutussopimuksessa sovitaan sopijapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista 

projektin rakennusvaiheen aikana (rakentaminen, vastaanotto ja takuuaika), pro-

jektin rakentamisvaiheen aikaisesta rahoituksesta ja muista sopijapuolten keski-

näisistä velvoitteista. 

 

Projektin toteutussuunnitelman mukainen Tampereen kaupungille kuuluva ar-

vonlisäveroton hankintahinta on enintään 26 299 500 euroa. Projektin valmistut-

tua hankintahinta tarkennetaan toteutuneiden kustannusten mukaiseksi ja siitä 

laaditaan erillinen taloudellinen loppuselvitys tilaajalle. 

 

Tämä toteutussopimus perustuu Tilaajan ja Toteuttajan väliseen palvelu- ja yh-

teistyösopimukseen ja on sen liitteen 2 kohdassa 3.3 mainittu hankekohtainen 

toteutussopimus. 

 

2. PROJEKTIN TOTEUTUS JA SOPIJAPUOLTEN VÄLINEN VASTUUNJAKO  

Projektin toteuttamista varten Tilaaja valtuuttaa Toteuttajan Tilaajan puolesta kil-

pailuttamaan ja valitsemaan tarvittavat urakoitsijat ja suorittamaan muut tarvitta-

vat hankinnat sekä laatimaan ja allekirjoittamaan urakka- ja hankintasopimukset 

Tilaajan puolesta Toteuttajan nimiin toteutussuunnitelman puitteissa. Tämän to-

teutussopimuksen allekirjoituksen myötä Tilaajasta tulee urakkasopimusten siir-

ronsaaja. Tilaaja vastaa projektin rahoituksesta ja ottaa vastaan valmiit urakka-

suoritukset.  

 

Projektin pää- ja sivu-urakoitsijat sitoutuvat rakentamaan projektin suunnitelmien 

mukaisesti täysin valmiiseen ja viranomaisten hyväksymään kuntoon. Urakkaso-

pimusten mukaan rakentaminen suoritetaan noudattaen rakennusurakan yleisiä 

sopimusehtoja (YSE 1998 RT 16 - 10660, jäljempänä ”YSE-ehdot”) ja muita urak-

kasopimuksissa lueteltuja asiakirjoja. 
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Toteuttaja sitoutuu vastaamaan kaikista sopimusvelvoitteista urakoitsijoita koh-

taan siten kuin niistä on sovittu urakkasopimuksessa ja niiden liitteissä. Siltä osin 

kuin YSE-ehdoissa ”tilaajalla” tarkoitetaan Tampereen kaupunkia, Toteuttaja si-

toutuu Tampereen kaupungin puolesta vastaamaan kaikkien tilaajalle kuuluvien 

velvoitteiden täyttämisestä urakoitsijoita kohtaan. Toteuttaja on siten muun mu-

assa velvollinen huolehtimaan tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden ja laadunvar-

mistuksen piiriin kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä siten kuin YSE-ehdoissa 

on sanottu (YSE 8 § ja 9 §) samoin kuin tilaajan vastuuseen liittyvien velvoitteiden 

täyttämisestä (YSE 34 § - 35 §). 

 

Tilaajan ja Toteuttajan välisen vastuunjaon mukaisesti Toteuttajalla on oikeus ja 

velvollisuus toimia Tilaajan puolesta sen edustajana projektin rakennusvaiheen 

aikana ja urakkasopimusten mukaisena takuuaikana siten kuin tämän toteutta-

missopimuksen ehdoissa on tarkemmin sovittu. 

 

Toteuttaja vastaa Tilaajalle, että urakoitsijoiden työsuoritus on toteutussuunnitel-

massa esitetyn mukainen. 

 

3. MAKSUSUORITUKSET  

Toteuttaja maksaa urakkasopimusten ja muiden tarvittavien hankintojen maksu-

suoritukset urakoitsijoille ja toimittajille toteutussuunnitelman puitteissa. Toteutta-

jan oikeus ja velvollisuus on tarkistaa ja hyväksyä maksusuoritukset. Toteuttaja 

laskuttaa maksusuoritukset edelleen Tilaajalta palvelu- ja yhteistyösopimuksen 

mukaisesti. 

 

4. KOHTEEN TARKASTUS JA HYVÄKSYMINEN 

Urakkasopimusten perusteella suoritettava vastaanottotarkastus toteutetaan si-

ten, että siinä on läsnä urakoitsijoiden edustajien lisäksi Toteuttajan ja Tilaajan 

edustajat. Työntuloksen hyväksyminen YSE-ehdoissa tarkoitetulla tavalla edel-

lyttää Toteuttajan ja Tilaajan edustajan hyväksymistä. Takuutarkastuksen osalta 

noudatetaan samaa menettelyä. 

 

5. SOPIMUSASIAKIRJAT 

Tehtävän suorittamisessa noudatetaan seuraavia asiakirjoja: 

a) Tämä sopimus 20.10.2025 

b) Palvelu- ja yhteistyösopimus 23.01.2025  

Asiakirjojen pätevyysjärjestys on edellä olevan mukainen. 

 

6. PALKKIO 

Palvelu- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti laskettu rakennuttamispalkkio on 1,5 

% = 388 663 euroa (alv 0 %). Lopullinen palkkio määräytyy toteutussopimuksen 

osapuolten välisen lopputilityksen perusteella toteutuskustannuksia vastaavasti. 
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Palkkio sisältää myös hankkeen takuuaikaiset, toteuttamiseen liittyvät tehtävät 

mm. jälkitarkastukset, takuuajan tarkastukset sekä mahdollisesta puutteellisesta 

urakoitsijan työsuorituksesta aiheutuneet selvitystyöt. 

 

Muista urakan vastaanoton jälkeisistä toteuttajan tekemistä lisätöistä laskutetaan 

palvelusopimuksen mukaisesti aikaveloituksella ja tuntikirjanpidon perusteella. 

 

Palkkio laskutetaan ja maksetaan kuukausittain osana projektin maksuliiken-

nettä. 

 

7. YHTEYSHENKILÖT  

Tilaajan edustajana toimii kiinteistöjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.  

 

Toteuttajan edustajana toimii sopimusasioissa toimitusjohtaja ja teknisissä asi-

oissa hankkeen projektipäällikkö.  

 

8. VOIMASSAOLO 

Tämä toteutussopimus tulee voimaan, kun Tampereen kaupungin Asunto- ja kiin-

teistölautakunta on hyväksynyt toteutussuunnitelman ja toteutussopimuksen, kun 

päätös on saanut lainvoiman ja kun toteutussopimus on allekirjoitettu. 

 

Toteutussopimuksen voimassaolo päättyy, kun YSE-ehtojen mukaiset urakoiden 

takuukatselmukset on pidetty ja niiden virheet ja puutteet on hyväksytysti korjattu. 

 

9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN  

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta ja sen tulkinnasta aiheu-

tuvat erimielisyydet viipymättä neuvottelemalla. 

 

Mikäli neuvottelut eivät johda kohtuullisessa ajassa molempia osapuolia tyydyt-

tävään lopputulokseen ratkaisee Tampereen kaupungin konsernijohtaja asian lo-

pullisesti. 

 

Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti ja kumpikin sopijapuoli on saanut so-

pimuksesta samansisältöisen kappaleen. 

 

Tampereen kaupungin puolelta sopimuksen on allekirjoittanut kiinteistöjohtaja 

Virpi Ekholm ja Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä toimitusjohtaja Petri Mölsä. 


