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Tampereen kaupunki 

Viiden tähden keskusta ‐kehitysohjelma 

 

Sitowise Oy 

Puitesopimus: Kaavasuunnittelun, digitalisoinnin ja tiedonhallinnan asiantuntijatehtävät (TRE: 

1827/02.07/2020) 

 

 

Viinikanlahden tuuliselvitys 

Tarjouspyyntö 

Tampereen kaupunki pyytää 11.6.2021 mennessä puitesopimukseen perustuvaa tarjoustanne 

Viinikanlahden tuuliselvityksestä. Selvitys sisältää lähtötietojen kokoamista, mallinnusta, 

suunnittelua, vaikutusten arviointia ja yhteistyötä muiden alojen suunnittelijoiden kanssa. 

Tarjoukset palautetaan osoitteeseen pekka.ranta@tampere.fi. 

 

Tuuliselvitys tehdään kaupunki‐ ja maisemasuunnittelun, infrastruktuurin yleissuunnittelun ja 

asemakaavaluonnoksen pohjaksi. Mahdollisista suunnitelmaa tarkentavista lisätöistä tai 

vaihtoehtotarkasteluista sovitaan toimeksiannon aikana. Mahdollisista myöhemmistä vaiheista 

tarjoukset pyydetään erikseen. 

 

Konsultin tulee sitoutua toimeksiannon aikana vaiheittaiseen työskentelyyn, monialaiseen 

vuorovaikutukseen muiden alojen suunnittelijoiden kanssa, kaupungin koordinoimaan 

tietomalliyhteistyöhön sekä tilaajan esittämään aikatauluun. Toimeksiannon luonteen vuoksi 

yhteisiin koordinoiviin kokouksiin osallistuvalta projektipäälliköltä ja hänen varahenkilöltään 

edellytetään hyviä ammatillisia vuorovaikutustaitoja. 
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1. Suunnittelualue, lähtötiedot ja tietomallit 

 

Suunnittelualue on Viinikanlahden ideakilpailun 2019–2020 alue ja vireillä olevan 

asemakaavamuutoksen alue. Toimeksianto koskee sekä maa‐ että vesialueita. Toimeksiannon 

alkaessa lähtötiedoksi luovutetaan kilpailuvaiheesta jatkokehitetty suunnitelmaluonnos 

(Arkkitehtitoimisto NOAN). Selvityksessä tarvittavat maastomallit ja rakennetun ympäristön 

kaupunkimallit tilaaja luovuttaa tietomallimuotoisena aineistona, missä muodossa myös 

toimeksiannossa tehtävät mallinnukset palautetaan. Lisäksi tilaaja toimittaa tausta‐aineistoksi 

suunnitelmaluonnosten raportit.  

Kaupungin tietomalliohje on tarjouspyynnön liitteenä. Viinikanlahden kansainvälisen 

ideakilpailun 2019–2020 ja 2019 alkaneen asemakaavoituksen aineistoihin voi tutustua 

kaupungin verkkosivujen kautta osoitteessa www.tampere.fi/viinikanlahti.  

 

KUVA: Suunnittelualue. 
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KUVAT: Kilpailun voittajatyö 2020 ”Lakes and Roses”, Arkkitehtitoimisto NOAN. Suunnitelmaa 

on kilpailun jälkeen kehitetty tuomariston suositusten ja kaupunginhallituksen linjausten 

mukaisesti. Kehitetty suunnitelmaluonnos toimitetaan konsultille toimeksiannon alkaessa. 

 



    4 (6) 

 

 

 

 

 
 

 

2. Toimeksiannon vaiheet ja sisällöt 6/2021 – 1/2022 

 

Vuoden 2021 tehtävä jakaantuu kahteen päävaiheeseen. Konsultin on sitouduttava tehtävien 

suorittamiseen pyydetyssä aikataulussa. 

 

Vaihe 1.  Aikavälillä 6‒8/2021  

Lähtötiedot, tuulimallinnukset 2 kpl, selvityksen 2021 raporttirunko 

 

 Konsultin tehtävänä on suunnittelualueen tuuliolosuhteiden lähtötietojen kokoaminen, 

mahdollisten tuulimittausten ja muiden lisätietotarpeiden määrittely seuraavaa vaihetta 

varten, nykytilan ja yhden suunnitelmaluonnoksen tuulimallinnus sekä Viinikanlahden 

tuuliselvityksen raporttirunko.  

 Konsultin tehtäviin kuuluu tuulimallinnettavan tarkastelualueen ja vaikutusalueen laajuuden 

määrittely, alustavien keskeisten vaikutusten tunnistaminen sekä suositukset 

suunnitelmaluonnoksen tuuliolosuhteiden parantamiseksi ja haitallisten vaikutusten 

lieventämiseksi suunnittelu‐ ja vaikutusalueella. Suosituksia käytetään pohjana syyskuun 

alussa käynnistyvässä monialaisessa yleissuunnittelussa.  

 Alustavan raporttiluonnoksen rungon, ensimmäisen vaiheen keskeisten tulosten ja 

tuulimallinnusten tulee olla tilaajalle luovutettuna pyydetyssä tietomalliformaatissa vaiheen 

loppuun mennessä.  

 Ohjaavia kokouksia ja palavereita tilaajan kanssa on 2‒3 kpl ja niihin tarvittava 

laskennallinen työmenekki 10 tuntia. 

 Konsultin on perehdyttävä toimeksiantoon ja ensimmäisen vaiheen tehtäviin ennen 

kesälomakautta siten, että itsenäinen työskentely ilman tilaajan aktiivista ohjausta on 

mahdollista elokuun loppupuolelle ilmoitettuihin kokouksiin asti. 
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Vaihe 2.  Aikavälillä 9‒12/2021 

Kehitettyjen suunnitelmaluonnoksien tuulimallinnukset ja suositukset 2 kpl sekä 

Viinikanlahden tuuliselvityksen raportti ja esittelyaineisto 

 

 Konsultin tehtävänä on Viinikanlahden monialaiseen kaupunki‐, maisema‐ ja 

infrasuunnitteluun osallistuminen tuulisuunnittelun asiantuntijana, suunnitelmaa ja 

vaihtoehtoja mallintamalla kahdessa vaiheessa (lokakuu, joulukuu). 

 Kussakin vaiheessa tehdään koko kaupunkisuunnittelualueen tuulimallinnus ja esitetään 

suositukset kaupunkisuunnitelman tuuliolosuhteiden parantamiseksi ja haitallisten 

tuulivaikutusten leventämiseksi. 

 Viinikanlahden tuuliselvityksen sisältö dokumentoidaan raportiksi (pdf, a4 vaakaan), jonka 

keskeisimmistä sisällöstä ja tärkeimmistä tuloksista tehdään myös tiivis ja helppolukuinen 

esittelyaineisto (ppt). 

 Monialaisen yhteissuunnittelun koordinaatiokokouksia on syksyn aikana 2 kpl, 

tietomallinnuksen koordinaatiokokouksia 2 kpl sekä tarpeen mukaan työpalavereita tilaajan 

kanssa. Kokousten ja palavereiden tarvitsema laskennallinen työmenekki on enintään 30 

tuntia.  

  

 

3. Aikataulu 
 

Tarjouspyynnöt, tarjoukset, konsulttivalinta 

 tarjouspyynnöt puitesopimuskonsulteille 4.6.2021  

 konsulttien tarjoukset kaupungille viimeistään 11.6.2021 

 kaupungin päätös konsulttivalinnasta viimeistään 15.6.2021 
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Vaihe 1 (6/2021 – 8/2021) 

 tietomallityöpaja, aloitusvaiheen ohjaus, Teams 22.6.2021 klo 14‐16 

 ohjauskokous 23.6.2021 klo 13‐15, Teams (kaupungin suunnitteluryhmä) 

 ohjauskokous 25.8.2021 klo 13‐15, Teams (kaupungin suunnitteluryhmä) 

 kokouksen jälkeen mahdollisesti korjatun aineiston palautus 31.8.2021  

 työpalavereita tarpeen mukaan  

 

Vaihe 2 (9/2021 ‐1/2022) 

 tarkempi kokousaikataulu päivämäärinen ja kellonaikoineen ilmoitetaan vaiheen 2 

käynnistyessä 9/2021  

 toimeksiannon kaikkien vaiheiden aineistot tulee olla sisällöltään valmiit 15.12.2021 

mennessä 

 toimeksiannon kaikkien vaiheiden lopputuotteet tulee olla tilaajan hyväksymässä muodossa 

valmiit ja luovutettuna viimeistään 29.1.2022 

 

 

Lisätietoja tarjouspyynnöstä antavat 

 Hankintamenettelyyn liittyvät asiat: pekka.ranta@tampere.fi 

 Suunnitteluun liittyvät yleiset asiat: minna.seppanen@tampere.fi 

 

Tarjouspyynnön liite 

‐  Kaupungin mallinnushankkeiden yleiset ohjeet 

 

 

PEKALTA TÄYDENNYKSET PUITTARIHANKINTA‐ASIOISTA??? 

 


