



## YHTEISTYÖSOPIMUS (muutospäätös 11.5.2022 ja jatkoaikapäätös 22.4.2022)

Tällä sopimuksella sovitaan 16 toimijan yhdessä toteuttaman hankkeen yhteistyöstä, taloudesta ja hallinnoinnista.

### 1. Sopimuksen kohde:

Hankkeen nimi: Vertaansa vailla – verkostot johtamisen tukena (12/2110/2020)  
Rahoittaja: Opetushallitus  
Hankkeen toteutusaika: 13.11.2020 – 31.12.2022

### Hankkeen hallinnoija:

Organisaatio: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia  
Y-tunnus: 0502454-6  
Osoite: PL 77700, 02070 ESPOON KAUPUNKI  
Yhteyshenkilö: Jaanamari Torniainen  
Yhteystiedot: [REDACTED]

### Hankkeen osatoteuttajat:

Organisaatio: Hyria koulutus Oy  
Y-tunnus: 2250205-2  
Osoite: PL 67, 05801 Hyvinkää  
Yhteyshenkilö: Elina Sinivuori  
Yhteystiedot: [REDACTED]  
Pankkiyhteys: [REDACTED]

Organisaatio: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia  
Y-tunnus: 0208201-1  
Osoite: Viitaniementie 1 A, PL. 472 40101 Jyväskylä  
Yhteyshenkilö: Minna Ahokas  
Yhteystiedot: [REDACTED]  
Pankkiyhteys: [REDACTED]

Organisaatio: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  
Y-tunnus: 0203167-9  
Osoite: Toivonkatu 4, 08100 LOHJA  
Yhteyshenkilö: Eero Hillman  
Yhteystiedot: [REDACTED]  
Pankkiyhteys: [REDACTED]

Organisaatio: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova  
Y-tunnus: 2245018-4  
Osoite: Suojantie 2 B, 26100 Rauma  
Yhteyshenkilö: Anne Vaahtio



Yhteystiedot: [REDACTED]  
Pankkiyhteys: [REDACTED]

Organisaatio: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda  
Y-tunnus: 0213834-5  
Osoite: Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää  
Yhteyshenkilö: Riikka-Maria Yli-Suomi  
Yhteystiedot: [REDACTED]  
Pankkiyhteys: [REDACTED]

Organisaatio: Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä  
Y-tunnus: 0993644-6  
Osoite: Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti  
Yhteyshenkilö: Sannakaisa Raatikainen  
Yhteystiedot: [REDACTED]  
Pankkiyhteys: [REDACTED]

Organisaatio: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu  
Y-tunnus: 1007629-5  
Osoite: Ammattikoulunkatu 5 (PL 75), 60100 Seinäjoki  
Yhteyshenkilö: Aila Katila  
Yhteystiedot: [REDACTED]  
Pankkiyhteys: [REDACTED]

Organisaatio: Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto  
Tredu  
Y-tunnus: 0211675-2  
Osoite: PL 217, 33101 TAMPERE  
Yhteyshenkilö: Kehittämispäällikkö Anne Nousiainen  
Yhteystiedot: [REDACTED]  
Pankkiyhteys: [REDACTED]

Organisaatio: Vaasan kaupunki/Vamia  
Y-tunnus: 0209602-6  
Osoite: Ruutikellarintie 2, 65100 VAASA  
Yhteyshenkilö: Sirpa Suomalainen (1.9.2022 alkaen Marlén Puska)  
Yhteystiedot: [REDACTED]  
Pankkiyhteys: [REDACTED]

Organisaatio: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur /  
Yrkesakademien i Österbotten  
Y-tunnus: 0988182-8  
Osoite: Kungsgårdsvägen 30 A 65380 VASA  
Yhteyshenkilö: Ann-Maj Björkell-Holm  
Yhteystiedot: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]



Pankkiyhteys:

[REDACTED]

Organisaatio:

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU

Y-tunnus:

0973110-9

Osoite:

Korvanranta 50, 96300 Rovaniemi

Yhteyshenkilö:

Henna Poikajärvi

Yhteystiedot:

[REDACTED]

Pankkiyhteys:

[REDACTED]

Organisaatio:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu

Y-tunnus:

0208916-8

Osoite:

Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola

Yhteyshenkilö:

Elina Seppä-Jokela

Yhteystiedot:

[REDACTED]

Pankkiyhteys:

[REDACTED]

Organisaatio:

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Y-tunnus:

0201256-6

Osoite:

Hattulantie 2, 00550 Helsinki

PL 55308, 00099 Helsingin kaupunki

Yhteyshenkilö:

Liisa Frey

Yhteystiedot:

[REDACTED]

Pankkiyhteys:

[REDACTED]

Organisaatio:

Vantaan ammattiopisto Varia

Y-tunnus:

0124610 - 9

Osoite:

Tennistie 1, 01370 Vantaa

Yhteyshenkilö:

Pekka Tauriainen

Yhteystiedot:

[REDACTED]

Pankkiyhteys:

[REDACTED]

Organisaatio:

Turun kaupunki, sivistystoimiala /Turun Ammatti-Instituutti

Y-tunnus:

0204819-8

Osoite:

Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku

Yhteyshenkilö:


Matti Mäkelä

Yhteystiedot:

[REDACTED]

Pankkiyhteys:

[REDACTED]



## 2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia koordinoi Vertaansa vailla – Verkostot johtamisen tukena hanketta.

Opetushallitus osallistuu projektin rahoitukseen rahoituspäätöksen mukaisesti. Sopimuksen tarkoituksena on määrittellä sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet kyseessä olevassa hankkeessa ja sen toteutuksessa.

Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä sekä täyttämään tämän sopimuksen ja sen liitteiden velvoitteet.

## 3. Sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet hankkeessa

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia vastaa hankkeen toteutuksen johtamisesta, organisoinnista ja hallinnoinnista sekä raportoinnista Opetushallitukselle rahoituspäätöksen mukaisesti.

Kukin kumppani vastaa omalta osaltaan toiminnan hankesuunnitelman mukaisesta toteutuksesta sekä rahoittajan edellyttämästä raportoinnista määräajassa hankkeen koordinaattorille.

## 4. Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Tämän yhteistyösopimuksen liitteenä on rahoituspäätöksen jälkeen **päivitetty** lopullinen budjetti, jonka hankkeen osapuolet sekä rahoittaja ovat hyväksyneet.

Kukin osapuoli vastaa yksin omista kustannuksistaan ja vastaa budjettinsa toteutumisesta. Lisäksi kukin osapuoli sitoutuu huolehtimaan siitä, että se ei ylitä kustannusarviotaan tässä projektissa. Muilla osapuolilla ei ole korvausvelvollisuutta mahdollisesta ylityksestä.

Toteuttajat vastaavat omalta osaltaan siitä, että hankkeelle kohdistuvat kustannukset ovat hankkeelle hyväksyttäviä kustannuksia. Mikäli rahoittaja ei hyväksy jotain yksittäistä kustannuserää hankkeen kustannukseksi, se palautetaan kustannuserän aiheuttaneen osapuolen kustannukseksi. Tämä koskee myös mahdollista takaisinperintätilannetta.

Mikäli hankkeen kokonaiskustannukset eivät toteudu rahoituspäätöksen mukaisesti, ja tästä syystä rahoittajan tukea on palautettava, palautuksen kustannus ja korot jäävät sen aiheuttaneen tai aiheuttaneiden osapuolten kustannukseksi. Mahdollisesta ylijäämän hyvityksestä sovitaan erikseen OPH:n kanssa.

Hankeverkostossa on varattu yhteinen budjetti palvelujen ostoon, 3000€/organisaatio, joka näkyy kunkin osatoteuttajan budjetissa. Tarkempi suunnitelma palvelujen ostojen sisällöstä, toteutuksesta ja aikataulusta sovitaan verkoston kanssa yhteisesti. Omnia



koordinaattorina vastaa näiden palvelujen tilauksesta ja mahdollisesta kilpailuttamisesta. Omnia vähentää yhteisten palvelujen oston tukiosuuden viimeisestä maksatuserästä toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Kaikkien osapuolien tulee pitää erillistä kirjanpitoa hankkeen kustannuksista, tuloista ja rahoituseristä rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Toimenpidekokonaisuuksilla 3.1 ja 3.2 tulee olla omat erilliset kustannuspaikat, työajanseurannat ja raportointi. Kustannukset tulee kyetä esittämään tositetasolla mahdollisen rahoittajan paikan päällä tekemän tarkastuksen yhteydessä.

Hankkeeseen kuuluvat mahdolliset laitehankinnat tehdään itsenäisesti tarkoitukseen varatulla rahoitusosuudella. Organisaatiolla, joka on hankkinut laitteet, on niihin omistusoikeus, elleivät osapuolet ole keskenään toisin sopineet.

Osatoteuttajan vastuulla on antaa valtionapuviranomaiselle oikeat ja riittävät tiedot valtionavustuksen käytön valvonnan suorittamiseksi. Opetushallituksella tai sen valtuuttamalla ulkopuolisella tilintarkastajalla on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamiseen ja käytön valvontaan liittyviä tarpeellisia valtionavustuksen saajan (osatoteuttajan) talouteen ja toimintaan liittyviä tarkastuksia. (Valtionavustuslain (688/2001) 14§ ja 16§)

Rahoitus:

- 40 % budjetoiduista hankekuluista maksetaan osatoteuttajille, kun kaikkien allekirjoitetut yhteistyösopimukset ovat Omniassa
- 40 % maksetaan osatoteuttajille, jotka toimittavat toteumatiedot yksilöityinä toimenpidekokonaisuudet 3.1 ja 3.2 erikseen **29.10.2021** mennessä Omniaan
- 20% maksetaan, kun kaikilta on saatu talousraportit pääkirjoineen sekä erittelyineen, kustannukset on rinnastettu budjetteihin ja loppuraportti on lähetetty OPH:een.

## 5. Raportointi


Toimenpidekokonaisuus 3.1. Koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tuki ja 3.2. Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen raportoidaan erillisinä kokonaisuuksinaan.

Osatoteuttajat toimittavat selvitykset koordinaattorille seuraavan aikataulun mukaisesti: Väliselvitys ajalta 13.11.2020 - 30.9.2021 toimitetaan koordinaattorille 29.10.2021 mennessä (OPH:lle palautus 30.11.2021).

Sanallinen loppuselvitys koko hankkeen ajalta toimitetaan koordinaattorille **30.11.2022** mennessä ja talous selvitys koko hankkeen ajalta **30.11.2022** mennessä (**Omnia palautus OPH:lle 28.2.2023**).

## 6. Hankkeen tulokset, käyttö ja julkaiseminen

Hankkeen tulokset kehittänyt, luonut tai aikaansaanut sopijapuoli omistaa tuloksen.



Yhteistyössä aikaansaatuisten tulosten omistusoikeus jakautuu sopijaosapuolten kesken siinä suhteessa kuin he ovat osallistuneet tulosten aikaansaamiseen. Mikäli sopijapuolet eivät ole yksimielisiä omistussuosien jakautumisesta, määräytyvät omistussuudet sopijaosapuolten rahoitussuosien mukaisessa suhteessa.

Hankkeen tulokset ovat julkisia. Opetushallitus voi julkaista, jakaa ja edelleen kehittää hankkeen tuotoksia. Tekijänoikeuksien isäntäoikeus säilyy tuotoksen alkuperäisellä omistajalla.

## **7. Sopimuksen osapuolten tehtävät ja vastuut hankkeen toteuttamisessa**

Sopijapuolet vastaavat hankkeen toteuttamisesta hankesuunnitelman ja sopimuksen mukaisesti. Mikäli sopijaosapuoli havaitsee viivästyvänsä sopimuksen velvollisuuksien mukaisesta täyttämisestä tai pitää viivästystä todennäköisenä, on siitä viivytyksettä ilmoitettava hankkeen koordinaattorille.

## **8. Sopimuksen purkaminen**

Tämä sopimus voidaan purkaa yksittäisen sopijaosapuolen osalta, jos sopijaosapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen. Purkuilmoitus on tehtävä rikkoneelle sopijaosapuolelle viivytyksettä ja kirjallisesti. Sopijaosapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen tai sen jatkumisen johdosta tulee mahdottomaksi tai viivästyy olennaisesti.


Käyttöoikeudet, jotka rikkonut osapuoli on tämän sopimuksen perusteella saanut muilta osapuolilta purkamishetken mennessä, lakkaavat olemassa voimassa purkamisesta lukien. Käyttöoikeudet, jotka muut osapuolet ovat tämän sopimuksen perusteella saaneet rikkoneelta osapuolelta, jäävät voimaan sopimuksen purkamisesta huolimatta.

## **9. Sopimuksen voimassaoloaika**

Tämä sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Voimaantulopäivä on myöhäisin allekirjoituspäivä. Sopimuksen mukaiset velvoitteet sitovat kuitenkin osapuolet takautuvasti Opetushallituksen rahoituspäätöksessä mainitusta hankkeen aloittamispäivästä alkaen.

Sopimus on voimassa Opetushallituksen rahoituspäätöksessä mainittuun päivämäärään saakka, lukuun ottamatta sellaisia sopimusehtoja, joiden oikeusvaikutusten on tarkoitettu säilyvän voimassa tämän sopimuksen päättymisestä huolimatta.

Selvyyden vuoksi osapuolet toteavat, että projekti päättyy välittömästi myös, jos Opetushallitus purkaa tai keskeyttää projektia koskevan rahoituspäätöksensä.



## **10. Muutokset sopimukseen**

Kaikki lisäykset ja muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti, ja ne tulevat kaikkia osapuolia sitoviksi, kun kukin osapuoli on ne allekirjoituksellaan vahvistanut.

## **11. Erimielisyydet**

Sopijapuolet pyrkivät neuvotteluihin sopimaan erimielisyytensä. Jollei erimielisyyttä saada sovittua, ratkaistaan kiista Espoon käräjäoikeudessa.

## **12. Asiakirjojen säilyttäminen ja arkistointi**

Sopijaosapuolet sitoutuvat säilyttämään oman organisaationsa hankkeen toteutukseen liittyvät asiakirjat ja kirjanpitoaineiston (tositteineen) vähintään vuoden 2032 loppuun asti tai hanketta rahoittavan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

## **13. Henkilötietojen käsittely ja salassapito**

Osapuolet sitoutuvat projektia toteutettaessa noudattamaan kukin oman toimintansa osalta julkisuuslaissa tarkoitettua hyvää tiedonhallintatapaa sekä EU:n yleisen tietosuojasetuksen (EU) 2016/679 ja Tietosuojalain (1050/2018) edellyttämää hyvää riskienhallintaa henkilötietojen käsittelyssä ja tietojen suojaamista koskevia säännöksiä sekä muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Osapuolet toteuttavat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla kukin osapuoli varmistaa, että henkilötietojen käsittely tapahtuu projektissa sopimuksen vaatimusten ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Sikäli kuin julkisuuslainsäädäntö ei toisin määrää, osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa sellaiset aineistot ja toista osapuolta tai tämän toimintaa koskevat tiedot, jotka on luonteensa vuoksi ymmärrettävä luottamuksellisiksi/salassa pidettäväksi tai jotka on luottamuksellisiksi/salassa pidettäväksi merkitty, sekä olemaan luovuttamatta niitä ulkopuolisille ja käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Osapuolet tiedostavat, että salassa pidettävien tietojen paljastaminen ulkopuolisille saattaa olla rikoslain mukaan rangaistava teko.

## **14. Yhteistyösopimuksen liitteet**

Tämän yhteistyösopimuksen liitteinä ovat päivitetty ja hyväksytyt budjetti.



Tämä sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuksesta on tehty 16 samasanaista kappaletta, yksi kullekin osapuolelle.

Hankkeen hallinnoija  
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia  
Tuula Antola  
Kuntayhtymän johtaja

Hankkeen osatoteuttaja:  
**Hyria koulutus Oy**  
Tuula Kortelainen  
Rehtori

Hankkeen osatoteuttaja:  
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia  
Anu Tokila  
Kehittämisjohtaja

Hankkeen osatoteuttaja:  
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  
Jouko Lindholm  
Kuntayhtymän johtaja

Hankkeen osatoteuttaja:  
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova  
Lasse Shultz  
Toimitusjohtaja

Hankkeen osatoteuttaja:  
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda  
Hannu Laurila  
Kuntayhtymän johtaja

Hankkeen osatoteuttaja:  
Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä  
Jarmo Kröger  
Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja

Hankkeen osatoteuttaja:  
Stadin ammatti- ja aikuisopisto  
Arja Kukkonen  
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Hankkeen osatoteuttaja  
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä  
**Pasi Artikainen**  
Kuntayhtymän johtaja, rehtori





Hankkeen osatoteuttaja:  
Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu  
Tuula Hoivala  
Kehitysjohdaja

Hankkeen osatoteuttaja:  
Vaasan kaupunki / Vamia  
Åsa Stenbacka  
Rehtori

Hankkeen osatoteuttaja:  
Yrkesakademin i Österbotten / SÖFUK skn  
Linda Öhman  
Biträdande rektor

Hankkeen osatoteuttaja:  
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu  
Saija Niemelä-Pentti  
Kuntayhtymän johtaja

Hankkeen osatoteuttaja:  
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Kpedu  
Ari Maunuksela  
Johtaja

Hankkeen osatoteuttaja:  
Vantaan ammattiopisto Varia  
Pekka Tauriainen  
Rehtori

Hankkeen osatoteuttaja:  
Turun kaupunki, sivistystoimiala/Turun ammatti-instituutti  
Timo Jalonen  
Toimialajohtaja  
Turun kaupunki, sivistystoimiala

