
Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Perkiönkatu (Tuomaankadun länsipuoli)      0,00   116 402 0 €     363 136 €

211.2132 Katuväylän päällysrakenne U m2     2 300 19,59     45 057 57,27     131 719 €

Ajoradan päällysteen uusiminen

211.2411 Jalkakäytävä / pyörätie (katu) [m] väylän yhteydessä U m      370 122,69     45 395 346,10     128 056 €

Jalkakäytävä 2,5 m

211.251 Vierialue (katu) U m      170 9,64     1 639 31,50     5 354 €

Reuna-alueet

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: 320551_Harmala_YS

Laskelma: Härmälä_YS

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Vastuuhenkilö: Antti Ollila

Asiakas: Tampereen kaupunki

Projektipäällikkö:

Aluekerroin: 1,00

Kustannusindeksi: 130,00 (2020=100)

Päivämäärä: 31.10.2024

Koko hanke yhteensä: 1 893 983 €

Koko hankkeen päästöt yhteensä:    541 323 kgCO2e

Suodatus: Perkiönkatu (Tuomaankadun länsipuoli), Perkiönkatu (Tuomaankadun itäpuoli), Talvitie, Tuomaankatu, 
Toivonkatu, Härmälänkadun katkaisu

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Perkiönkatu (Tuomaankadun länsipuoli)      0,00   116 402 0 €     363 136 €

225.1 Suojatie [kpl] U kpl      1 374,14      374 1 032,87     1 033 €

251 Kasvillisuusalue U m2      500 14,57     7 285 108,60     54 299 €

Puiden uusiminen

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      80 208,15     16 652 533,44     42 675 €

Kaivojen muutokset

Perkiönkatu (Tuomaankadun itäpuoli)      0,00   140 051 0 €     395 220 €

211.2132 Katuväylän päällysrakenne U m2     2 600 19,61     50 986 57,34     149 089 €

Ajoradan uudelleenpäällystys

211.2411 Jalkakäytävä / pyörätie (katu) [m] väylän yhteydessä U m      460 122,61     56 401 345,83     159 082 €

Jalkakäytävä 2,5 m

211.251 Vierialue (katu) U m      460 10,05     4 623 32,80     15 089 €

Reuna-alueet

225.1 Suojatie [kpl] U kpl      3 374,14     1 122 1 032,87     3 099 €

341.2 Hidasterakenne U m2      250 25,01     6 253 63,23     15 809 €

Tuomaankadun liittymä

341.2 Hidasterakenne U m2      250 24,29     6 073 62,51     15 627 €

Lepolantien liittymä

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      70 208,48     14 594 534,65     37 426 €

Kaivojen muutokset

Talvitie      0,00   122 782 0 €     351 378 €

211.2132 Katuväylän päällysrakenne U m2      540 20,29     10 957 61,83     33 389 €

Pohjoisosa
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Talvitie      0,00   122 782 0 €     351 378 €

211.2132 Katuväylän päällysrakenne U m2      200 20,39     4 078 62,06     12 412 €

Härmälänkatu

211.2132 Katuväylän päällysrakenne U m2     1 500 19,60     29 400 57,27     85 904 €

Eteläosa

211.2411 Jalkakäytävä / pyörätie (katu) [m] väylän yhteydessä U m      90 129,80     11 682 363,88     32 749 €

Pohjoisosa

211.2411 Jalkakäytävä / pyörätie (katu) [m] väylän yhteydessä U m      50 133,06     6 653 382,48     19 124 €

Härmälänkatu

211.2411 Jalkakäytävä / pyörätie (katu) [m] väylän yhteydessä U m      250 135,60     33 900 379,25     94 813 €

Eteläosa, länsiruena

211.2411 Jalkakäytävä / pyörätie (katu) [m] väylän yhteydessä U m      80 118,27     9 462 341,92     27 354 €

Eteläosa, itäreuna

211.251 Vierialue (katu) U m      50 8,04      402 26,24     1 312 €

Härmälänkatu

211.251 Vierialue (katu) U m      200 12,06     2 412 39,36     7 872 €

Eteläosa

341.2 Hidasterakenne U m2      300 22,99     6 897 60,81     18 244 €

Härmälänkadun liittymä

341.2 Hidasterakenne U m2      340 20,41     6 939 53,54     18 204 €

Lentokentänkadun liitymä

Tuomaankatu      0,00   62 010 0 €     180 113 €

211.2132 Katuväylän päällysrakenne U m2     1 320 20,30     26 796 61,84     81 633 €

Ajoradan uudelleenpäällystys
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Tuomaankatu      0,00   62 010 0 €     180 113 €

211.2132 Katuväylän päällysrakenne U m2      300 15,77     4 731 42,53     12 759 €

Pohjoisosan jk:n uudelleenpäällystys

211.231 Erotusalue (katu) [m] U m      100 54,41     5 441 167,42     16 742 €

Pohjoisosan välikaistan rakentaminen

211.2411 Jalkakäytävä / pyörätie (katu) [m] väylän yhteydessä U m      140 129,42     18 119 362,24     50 713 €

Uusi jalkakäytävä - 2,5 m

211.252 Vierialue (katu) U m2      140 4,02      563 13,13     1 838 €

Reuna-alue

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      30 212,01     6 360 547,60     16 428 €

Muutokset hulevesikaivoihin

Toivonkatu      0,00   90 436 0 €     255 961 €

211.2114 Tonttikadun ajorata [m] U m      210 209,37     43 968 583,04     122 438 €

Ajoradan linjauksen siirto

211.2132 Katuväylän päällysrakenne U m2      190 21,99     4 178 72,36     13 748 €

Pohjoisosan uudelleenpäällystys

211.2411 Jalkakäytävä / pyörätie (katu) [m] väylän yhteydessä U m      240 122,80     29 472 346,63     83 191 €

Jalkakäytävä; 2,5 m

211.252 Vierialue (katu) U m2      420 4,02     1 688 13,13     5 514 €

Reuna-alueet

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      50 155,02     7 751 444,86     22 243 €

Linjaussiirron aiheuttamat muutostyöt

441.2 Katuvalaistus U m      210 16,09     3 379 42,04     8 827 €

Valaisinsiirrot
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Härmälänkadun katkaisu      0,00   9 643 0 €     27 266 €

211.2132 Katuväylän päällysrakenne U m2      140 16,77     2 348 49,00     6 861 €

Kavenneten alueen uudelleenpäällystys

211.251 Vierialue (katu) U m      42 77,00     3 234 270,33     11 354 €

Kavennusrakenteet

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      10 406,07     4 061 905,20     9 052 €

Kaivojen muutokset

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä    541 323 1 573 075 €

5600 Suunnittelutehtävät     117 981 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     202 927 €

Tilaajatehtävät yhteensä 20,4 % 320 907 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 1 893 983 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 1 893 983 €

(Alv. 24%) 454 600 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 2 348 500 €

Koko hankkeen päästöt yhteensä    541 323 kgCO2e
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Vähäjärvenpolku      0 €     543 529 €

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen U m      265 781,53     207 105 €

Yhdistetty jkpp

251 Kasvillisuusalue U m2      400 69,96     27 985 €

Puukujanteen niityt

251 Kasvillisuusalue U m2     1 500 58,70     88 046 €

Pohjoisosan kasvillisuus

441.2 Katuvalaistus U m      265 151,43     40 129 €

Valaistuksen uusinta

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: 320551_Harmala_YS

Laskelma: Härmälä_YS

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Vastuuhenkilö: Antti Ollila

Asiakas: Tampereen kaupunki

Projektipäällikkö:

Aluekerroin: 1,00

Kustannusindeksi: 130,00 (2020=100)

Päivämäärä: 4.4.2025

Koko hanke yhteensä: 1 263 683 €

Suodatus: Vähäjärvenpolku, Tarmonkatu

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Vähäjärvenpolku      0 €     543 529 €

911 Muu linjaosa U m      265 491,56     130 264 €

Kivipäällysteen lisäkustannus

912 Muu alueosa U m2      50 1 000,00     50 000 €

Katokset

Tarmonkatu      0 €     506 042 €

211.2132 Katuväylän päällysrakenne U m2     1 500 57,27     85 904 €

Asfaltin uusiminen ja uudelleen tasaus

211.231 Erotusalue (katu) [m] U m      250 344,52     86 131 €

Kivetty ja istutettu välikaista

211.2411 Jalkakäytävä / pyörätie (katu) [m] väylän yhteydessä U m      250 240,44     60 110 €

Jalkakäytävä

211.251 Vierialue (katu) U m      250 22,30     5 575 €

Reuna-alue

341.2 Hidasterakenne U m2      150 198,13     29 719 €

Perkiönkadun liittymä

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      200 435,83     87 166 €

Vesijohdon siirto istutettavien puiden juuristoalueelta

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      200 403,89     80 777 €

Viemärin siirto istutettavien puiden juuristoalueelta

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      80 416,35     33 308 €

Hulevesijohdon siirto istutettavien puiden juuristoalueelta

441.2 Katuvalaistus U m      250 149,41     37 353 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Tarmonkatu      0 €     506 042 €

Valaistuksen uusinta

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 1 049 571 €

5600 Suunnittelutehtävät     78 718 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     135 395 €

Tilaajatehtävät yhteensä 20,4 % 214 112 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 1 263 683 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 1 263 683 €

(Alv. 24%) 303 300 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 1 567 000 €
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