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TOTEUTUSSOPIMUS

Tampereen kaupunki, kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä (jäljem-

pänä tilaaja) ja Tampereen Tilapalvelut Oy (jäljempänä toteuttaja) ovat tänään

tehneet seuraavan sopimuksen.

1. PROJEKTIN KUVAUS JA SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tämän toteutussopimuksen kohteena olevalla projektilla tarkoitetaan Tammelan

koulun rakennuksen 2 ja Sara Hilden -akatemia -hankkeen toteuttamista toteu-

tussuunnitelman 27.4.2026 mukaisesti.

Toteutussopimuksessa sovitaan sopijapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista

projektin rakennusvaiheen aikana (rakentaminen, vastaanotto ja takuuaika), pro-

jektin rakentamisvaiheen aikaisesta rahoituksesta ja muista sopijapuolten keski-

näisistä velvoitteista.

Projektin toteutussuunnitelman mukainen Tampereen kaupungille kuuluva ar-

vonlisäveroton hankintahinta on enintään 17 748 846 euroa. Projektin valmistut-

tua hankintahinta tarkennetaan toteutuneiden kustannusten mukaiseksi ja siitä

laaditaan erillinen taloudellinen loppuselvitys tilaajalle.

Tämä toteutussopimus perustuu Tilaajan ja Toteuttajan väliseen palvelu- ja yh-

teistyösopimukseen ja on sen liitteen 2 kohdassa 3.3 mainittu hankekohtainen

toteutussopimus.

2. PROJEKTIN TOTEUTUS JA SOPIJAPUOLTEN VÄLINEN VASTUUNJAKO

Projektin toteuttamista varten Tilaaja valtuuttaa Toteuttajan Tilaajan puolesta kil-

pailuttamaan ja valitsemaan tarvittavat urakoitsijat ja suorittamaan muut tarvitta-

vat hankinnat sekä laatimaan ja allekirjoittamaan urakka- ja hankintasopimukset

Tilaajan puolesta Toteuttajan nimiin toteutussuunnitelman puitteissa. Tämän to-

teutussopimuksen allekirjoituksen myötä Tilaajasta tulee urakkasopimusten siir-

ronsaaja. Tilaaja vastaa projektin rahoituksesta ja ottaa vastaan valmiit urakka-

suoritukset.

Projektin pää- ja sivu-urakoitsijat sitoutuvat rakentamaan projektin suunnitelmien

mukaisesti täysin valmiiseen ja viranomaisten hyväksymään kuntoon. Urakkaso-

pimusten mukaan rakentaminen suoritetaan noudattaen rakennusurakan yleisiä

sopimusehtoja (YSE 1998 RT 16 - 10660, jäljempänä ”YSE-ehdot”) ja muita urak-

kasopimuksissa lueteltuja asiakirjoja.
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Toteuttaja sitoutuu vastaamaan kaikista sopimusvelvoitteista urakoitsijoita koh-

taan siten kuin niistä on sovittu urakkasopimuksessa ja niiden liitteissä. Siltä osin

kuin YSE-ehdoissa ”tilaajalla” tarkoitetaan Tampereen kaupunkia, Toteuttaja si-

toutuu Tampereen kaupungin puolesta vastaamaan kaikkien tilaajalle kuuluvien

velvoitteiden täyttämisestä urakoitsijoita kohtaan. Toteuttaja on siten muun mu-

assa velvollinen huolehtimaan tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden ja laadunvar-

mistuksen piiriin kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä siten kuin YSE-ehdoissa

on sanottu (YSE 8 § ja 9 §) samoin kuin tilaajan vastuuseen liittyvien velvoitteiden

täyttämisestä (YSE 34 § - 35 §).

Tilaajan ja Toteuttajan välisen vastuunjaon mukaisesti Toteuttajalla on oikeus ja

velvollisuus toimia Tilaajan puolesta sen edustajana projektin rakennusvaiheen

aikana ja urakkasopimusten mukaisena takuuaikana siten kuin tämän toteutta-

missopimuksen ehdoissa on tarkemmin sovittu.

Toteuttaja vastaa Tilaajalle, että urakoitsijoiden työsuoritus on toteutussuunnitel-

massa esitetyn mukainen.

3. MAKSUSUORITUKSET

Toteuttaja maksaa urakkasopimusten ja muiden tarvittavien hankintojen maksu-

suoritukset urakoitsijoille ja toimittajille toteutussuunnitelman puitteissa. Toteutta-

jan oikeus ja velvollisuus on tarkistaa ja hyväksyä maksusuoritukset. Toteuttaja

laskuttaa maksusuoritukset edelleen Tilaajalta palvelu- ja yhteistyösopimuksen

mukaisesti.

4. KOHTEEN TARKASTUS JA HYVÄKSYMINEN

Urakkasopimusten perusteella suoritettava vastaanottotarkastus toteutetaan si-

ten, että siinä on läsnä urakoitsijoiden edustajien lisäksi Toteuttajan ja Tilaajan

edustajat. Työntuloksen hyväksyminen YSE-ehdoissa tarkoitetulla tavalla edel-

lyttää Toteuttajan ja Tilaajan edustajan hyväksymistä. Takuutarkastuksen osalta

noudatetaan samaa menettelyä.

5. SOPIMUSASIAKIRJAT

Tehtävän suorittamisessa noudatetaan seuraavia asiakirjoja:

a) Tämä sopimus 27.4.2026

b) Palvelu- ja yhteistyösopimus 1.2.2026

Asiakirjojen pätevyysjärjestys on edellä olevan mukainen.

6. PALKKIO

Palvelu- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti laskettu rakennuttamispalkkio on

335 000 euroa (alv 0 %). Lopullinen palkkio määräytyy toteutussopimuksen osa-

puolten välisen lopputilityksen perusteella toteutuskustannuksia vastaavasti.
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Palkkio sisältää myös hankkeen takuuaikaiset, toteuttamiseen liittyvät tehtävät

mm. jälkitarkastukset, takuuajan tarkastukset sekä mahdollisesta puutteellisesta

urakoitsijan työsuorituksesta aiheutuneet selvitystyöt.

Muista urakan vastaanoton jälkeisistä toteuttajan tekemistä lisätöistä laskutetaan

palvelusopimuksen mukaisesti aikaveloituksella ja tuntikirjanpidon perusteella.

Palkkio laskutetaan ja maksetaan kuukausittain osana projektin maksuliiken-

nettä.

7. YHTEYSHENKILÖT

Tilaajan edustajana toimii kiinteistöjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Toteuttajan edustajana toimii sopimusasioissa toimitusjohtaja ja teknisissä asi-

oissa hankkeen projektipäällikkö.

8. VOIMASSAOLO

Tämä toteutussopimus tulee voimaan, kun Tampereen kaupunginhallitus on hy-

väksynyt toteutussuunnitelman ja toteutussopimuksen, kun päätös on saanut

lainvoiman ja kun toteutussopimus on allekirjoitettu.

Toteutussopimuksen voimassaolo päättyy, kun YSE-ehtojen mukaiset urakoiden

takuukatselmukset on pidetty ja niiden virheet ja puutteet on hyväksytysti korjattu.

9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta ja sen tulkinnasta aiheu-

tuvat erimielisyydet viipymättä neuvottelemalla.

Mikäli neuvottelut eivät johda kohtuullisessa ajassa molempia osapuolia tyydyt-

tävään lopputulokseen ratkaisee Tampereen kaupungin konsernijohtaja asian lo-

pullisesti.

Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti ja kumpikin sopijapuoli on saanut so-

pimuksesta samansisältöisen kappaleen.

Sopijaosapuolet ja allekirjoittajat

Tampereen kaupunki Tampereen Tilapalvelut Oy

Virpi Ekholm Petri Mölsä

kiinteistöjohtaja toimitusjohtaja




