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ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEEN NRO 8628 LIITTYVÄ TOTEUTUSSOPIMUS 
 

 

SOPIJAPUOLET 
 

 

I Tampereen kaupunki, y-tunnus: 0211675-2 

 PL 487 

 33101 Tampere 

jäljempänä kaupunki 

 

II Asunto Oy Espoon Sinfonia, y-tunnus: 2896210-5 

c/o Lujatalo Oy 

Rautatienkatu 21 C 

33100 Tampere 

tontin 837-320-6035-1 tontin omistajana 

jäljempänä myös Espoon Sinfonia tai yhtiö 

 

Lujatalo Oy, y-tunnus 0172688-2  

PL 1268 

70101 Kuopio 

jäljempänä myös Luja 

 

SOPIMUKSEN KOHTEENA OLEVA ALUE 
 

Asemakaavaehdotuksen nro 8628 mukainen alue, joka käsittää tontin 837-320-6035-

1, osan tiloista 837-581-1-2 Taatala I, 837-585-19-0 Nekala, 837-592-1-8 Väinölä ja 

837-599-3-0 Erkkilänniitty (yhteensä pinta-alaltaan 124 232 m2). 

 

Maanomistajana kaupunki: 
837-320-6055-8 
837-581-1-2 
837-581-1-136 
837-585-19-0 
837-592-1-8 
 
Maanomistajana Espoon Sinfonia: 
837-320-6035-1 
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Sopimusalueeseen kuuluvat alueet on rajattu sopimuksen liitteenä nro 1 olevalle kar-

talle. 

 

SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 
 

Tampereen kaupunki ja Espoon Sinfonia ovat käynnistäneet asemakaavamuutoksen 

sopimusalueella. Osapuolten tavoitteena on ollut kehittää aluetta voimassa olevan 

asemakaavan mukaisesta käytöstä Lakalaivan aluekeskuksen osaksi. Maankäytön 

muutoksella sovitetaan yhteen alueen palvelu-, toimitila- ja asuinrakentaminen sekä 

liikenne ja viherverkostot. Asemakaavamuutoksen myötä alueelle syntyy hyvinvointi-

keskus ja kaupallisia palveluita. 

 

Sopimusalueelle on laadittu yhteistyösopimus, joka on hyväksytty kaupunginhallituk-

sessa 5.10.2020 § 404. Yhteistyösopimuksen jatkamisesta on päätetty kaupunginhal-

lituksessa 18.12.2023 § 524. 

 

Sopimusalueelle on laadittu asemakaavaehdotus nro 8628, jonka yhdyskuntalauta-

kunta on hyväksynyt omalta osaltaan 28.5.2024 § 145. Laadittava asemakaavamuu-

tosalue on laajempi kuin sopimusalue. Asemakaavan hyväksyminen kuuluu kaupun-

ginvaltuuston toimivaltaan.  

 

Osapuolten välisen yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kaupunki on päät-

tänyt toteuttaa omana investointina hyvinvointikeskuksen päiväkodin,  koulun, kirjas-

ton ja nuorisotilat (toteutetaan kaupungin omistamalle korttelialueelle, liite 3). Tavoit-

teena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tilat sijoitetaan hyvinvointikeskuksen kau-

palliselle puolelle (Espoon Sinfonian omistama alue, liite 3) ja hyvinvointialue vuokraa 

tarvitsemansa tilat kaupallisen puolen omistajalta. Lisäksi liikuntatilat ja kirjastoauton 

vaatimat tilat sijoitetaan kaupalliselle puolelle ja kaupunki tekee niistä vuokrasopimuk-

sen. 

 

Yhteistyösopimuksen ja kaupunginvaltuuston 13.6.2022 hyväksymien asunto- ja 

maapolitiikan linjausten mukaisesti asemakaavan toteuttamisesta sovitaan tässä to-

teutussopimuksessa. Tällä toteutussopimuksella korvataan yhteistyösopimus, joka on 

allekirjoitettu 28.9.2020 ja 30.9.2020 ja jota on jatkettu 11.12.2023 allekirjoitetulla so-

pimuksella. Tämän toteutussopimuksen lisäksi laaditaan Espoon Sinfonian kanssa 
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maankäyttö- ja rakennuslain 91b §:n mukainen maankäyttösopimus ja kiinteistöjen 

vaihtokirja.  

 

SOPIMUSEHDOT 
 

Asemakaavoituksesta aiheutuvat kustannukset 
Espoon Sinfonia ja kaupunki vastaavat kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutu-

vista kustannuksista. Käytettävä taksa määräytyy jätetyn asemakaavan muutoshake-

muksen saapumispäivän mukaan, kaupungin osalta kuitenkin ensimmäisen muutos-

hakemuksen saapumispäivän mukaan. 

 

Lisäksi kukin osapuoli vastaa kulloinkin voimassa olevan kaupunkimittauksen taksan 

mukaisista kiinteistönmuodostuksesta perittävistä maksuista omistamiensa maa-alu-

eiden osalta. 

 

Asemakaavoituksen kustannukset jaetaan osapuolten kesken puoliksi. Viitesuunnitte-

lun kustannuksista osapuolet vastaavat omalla kustannuksellaan. 

 

Rakennusoikeuden jakautuminen ja luovuttaminen 
Asemakaavamuutoksella nro 8628 on osoitettu rakennusoikeutta sopimusalueella 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) 57.200 k-m2, yleisten rakennusten  kortteli-
alueeksi (Y) 12.000 kem2, liikerakennusten korttelialueeksi (KM) 9.000 kem2, auto-
paikkojen korttelialueeksi (LPA) 12.000 kem2 ja Yhdyskuntateknistä huoltoa palvele-
via kortteleita (ET). 

Rakennusoikeus jaetaan sopijapuolten kesken seuraavasti: 
Osapuoli Asemakaavan 

mukainen käyttö-
tarkoitus 

Rakennusoi-
keus (k-
m2/m²) 

Osuus raken-
nusoikeudesta 
(%) 

Kaupunki Y 12000  

 AK 34400  

 Yleiset alueet ja 

ET-korttelit 

  

Markkina-arvolla paino-

tettu osuus rakennusoi-

keudesta 

  57,2 

Espoon Sinfonia KM 9000  

 AK 22800  
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 LPA 12000  

Markkina-arvolla paino-

tettu osuus rakennusoi-

keudesta 

  42,8 

 

 

Kaupungin ja Espoon Sinfonian saaman rakennusoikeuden osuus perustuu, kunkin 

omistamien alueiden pinta-alojen suhteeseen sopimusalueella, josta rakennusoikeu-

den jakaantumista laskettaessa kaupungin hallitsemien alueiden pinta-alasta vähen-

netään asemakaavamuutoksella muodostuvien katualueiden ala. 

Eri käyttötarkoitusten osalta pinta-alojen suhde lasketaan markkina-arvoon suhteute-

tuilla arvoilla. Toteutuva markkina-arvoon suhteutettu jakosuhteen mukaan kaupungin 

osuus on 57,2 %:ia ja Espoon Sinfonian 42,8 %:ia. Yhteistyösopimuksessa sovitun 

pinta-alaperusteisen jakosuhteen mukaisesti kaupungin osuus on 59,1 %:ia ja Es-

poon Sinfonian 40,9 %:ia, kun kaupungin sopimusalueen pinta-alasta on vähennetty 

kaupungin omistamalle maa-alueelle tulevat katualueet. Toteutuvan rakennusoikeu-

den jakosuhteiden mukainen rahallinen ero yhteistyösopimuksen mukaiseen jakosuh-

teeseen on 475.071 euroa Espoon Sinfonialta kaupungille. Tämä jakosuhteen mukai-

nen erotus maksetaan kaupungin ilmoittamalle pankkitilille kahden viikon kuluessa 

siitä, kun kaupunki on lainvoimaisella päätöksellään hyväksynyt asemakaavan muu-

tosehdotuksen nro 8628, kun kaupunki on lainvoimaisella päätöksellään hyväksynyt 

asemakaavan muutosehdotukseen nro 8628 liittyvän maankäyttösopimuksen, vaihto-

kirjan ja kun kaupunki on lainvoimaisella päätöksellään hyväksynyt tämän toteutusso-

pimuksen.  

  
Välirahan maksun viivästyessä sovitusta eräpäivästä maksetaan sille korkolain 

(633/1982) mukaista viivästyskorkoa maksupäivään saakka. Viivästyskorko on korko-

lain tarkoittama viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä eli 1.1.2022 alkaen 

7,0 prosenttia.  

 

Asemakaavamuutoksella nro 8628 syntyvien korttelialueiden luovuttamisesta osa-

puolten kesken laaditaan erillinen kaavamuutoksen lainvoimaistumiselle ehdollinen 

vaihtokirja. Asemakaavaehdotuksen nro 8628 mukainen omistusten lopputilanne so-

pimusalueella on esitetty karttaliitteessä 3. 

 
Pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla luovutettavat alueet 
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Kaupunki luovuttaa 15600 kem2 asemakaavamuutoksella nro 8628 syntyvästä ja 

omistukseensa tulevasta asuinkerrostalojen korttelialueen rakennusoikeudesta vuok-

raamalla rekisteröidyt tontit luovutusajankohdan mukaisella markkinavuokralla kau-

pungin tavanomaisin sopimusehdoin Lujalle tai sen osoittamalle taholle. Luovutetta-

vat tontit ja määräajat tonttien vuokraamiselle on osoitettu tarkemmin kohdassa ”uu-

det vuokrasopimukset” ja liitteessä 2.  

Ennen pitkäaikaisten maanvuokrasopimusten allekirjoittamista alueiden tontinkäyttö-

suunnitelmat tulee hyväksyttää kaupungilla. Tontinkäyttösuunnitelman yhteydessä 

tulee vuokralaisten osoittaa sopimukset ja muut asiakirjat, joilla tämän toteutussopi-

muksen mukaiset ehdot toteutuvat.  

Sopimusalueen toteuttaminen edellyttää tonttien välisiä yhteisjärjestelyjä. Yhteisjär-

jestelysopimusten valmistelusta vastaavat Espoon Sinfonia ja Luja. Kaupunki saattaa 

edelleen tiedoksi yhteisjärjestelysopimukset tai niiden luonnokset tulevalle tontin saa-

jalle. Kaupunki on yhteisjärjestelysopimuksen osapuolena ainoastaan maanomista-

jana. Kaupunki siirtää hyväksymänsä yhteisjärjestelysopimuksen omistamiensa tont-

tien tuleville vuokralaisille. 

Pilaantuneen maaperän puhdistaminen ja kiertotaloustavoitteet 

Pilaantuneen maaperän vastuista on sovittu vaihtokirjassa. 

Kiertotalouden edistäminen kaava-alueella 

Sopijapuolten tavoitteena on edistää alueen mahdollisimman vähäpäästöistä rakenta-

mista. Sopijapuolet pyrkivät edesauttamaan puolin ja toisin purettavan rakennuksen 

uudelleen kierrätystä. Purkujakeiden hyödyntämisestä osapuolten kesken sovitaan 

tarvittaessa myöhemmin. 

Hyvinvointikeskuksen rakentaminen 
Kaavamuutoksen tavoitteena oleva hyvinvointikeskus toteutetaan Y-tontille ja KM-

tontille. Hyvinvointikeskuksen aikataulu Y-tontin osalta on liitteenä 4. 

Kaupunki toteuttaa Y-tontille sijoittuvan koulun, päiväkodin, nuorisotilan ja kirjaston 



6 

 

sisältävän rakennushankkeen omaan taseeseensa. Espoon Sinfonia/Lujan tavoit-

teena on toteuttaa KM-tontille sijoittuva liikerakennus, josta kaupunki vuokraa hyvin-

vointikeskuksen liikuntatilat ja kirjastoauton tilat. 

Tämän sopimuksen lisäksi kaupunki päättää erikseen hyvinvointikeskuksen Y-tontille 

tulevan hankkeen toteuttamisesta sekä tilojen vuokraamisesta KM-korttelista. Hyvin-

vointikeskuksen käyttöönoton tavoite Y-tontin osalta on 8/2028, mikäli asemakaava 

on lainvoimainen viimeistään 1/2025. Asemakaavan lainvoimaisuuden siirtyessä 

edellä mainitusta siirtyy myös Hyvinvointikeskuksen toteuttamisen aikataulu samassa 

suhteessa. 

Espoon sinfonia ja Luja sitoutuvat osaltaan edellä mainittuun aikatauluun hyvinvointi-

keskuksen Y-tontille tulevan rakennuksen valmistumisen mahdollistamiseksi, mikäli 

Espoon Sinfonian ja Lujan KM-tontin rakentamista koskeva aloituspäätös ja hanketta 

koskeva rakennuslupahakemus on jätetty 31.6.2026 mennessä kohdan “KM-tontin 

toteutuminen ja siihen liittyvä ehdollinen kiinteistöjen vaihto” mukaisesti. Tavoitteena 

on, että KM-tontin rakennus valmistuu kaupungin Y-tontille toteuttaman osuuden 

kanssa samaan aikaan. Osapuolet sitoutuvat kertomaan edellä mainittujen hankkei-

den aikataulujen muutoksista puolin ja toisin. Käyttöönotolla tarkoitetaan rakennuslu-

paviranomaisen suorittamaa osittaista lopputarkastusta rakennuksessa niin, että sen 

käyttäminen asemakaavan mukaiseen käyttöön on mahdollista. 

 
Rakennuksia yhdistävä käytävä 

Espoon Sinfonia ja Luja vastaavat käytävän suunnittelu- ja rakentamis-, kunnossa-

pito-, ja puhtaanapitokustannuksista Y-tontilla olevaan rakennuksen kulkuaukkoon 

saakka, missä käytävä yhdistyy rakennukseen. Käyttö- ja ylläpitokustannuksista osa-

puolten tulee tarvittaessa sopia tarkemmin kustannusten aiheuttamisperiaatteen mu-

kaisesti. 

 
Kaupunki, Espoon Sinfonia ja Luja vastaavat yhdessä suunnitelmien yhteensovittami-

sesta. Molemmat osapuolet ovat velvollisia esittämään ja luovuttamaan toiselle osa-

puolelle laatimansa suunnitelmat kulkuaukkoa ja käytävää koskien yhteensovittami-

sen mahdollistamiseksi. Käytävä tulee rakentaa, kun molempien rakennusten raken-

taminen on riittävän pitkällä. Molemmat osapuolet sitoutuvat edistämään rakennuksia 

yhdistävän käytävän toteutumista ja käyttöä. 
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Kaupungin vuokraamat tilat liikekeskuksesta 
Kaupunki vuokraa KM-tontille tehtävästä rakennuksesta myöhemmin sovittavat tilat 

hyvinvointikeskuksen liikuntatiloiksi ja muita tiloja tarveselvityksen ja hankesuunnitel-

man mukaisesti. Tilavuokran tulee olla vertailukelpoinen kaupungin vastaavien vuok-

rien kanssa, pääasiallisena vertailukohteena Linnainmaan Koilliskeskus indeksillä 

korjattuna (tilavuokrasopimuksen allekirjoitushetki). 

 

KM-tontin toteutuminen  
Espoon Sinfonia ja Luja pyrkivät toteuttamaan liikerakennushankkeen  

 (asemakaavaehdotuksen mukainen KM-kortteli) edellä kuvatulla tavalla. Espoon 

 Sinfonian ja Lujan tulee tehdä rakentamista koskeva aloituspäätös ja hanketta  

 koskeva rakennuslupahakemus tulee olla jätettynä 31.6.2026 mennessä.  

 

Mikäli liikerakennushanke ei käynnisty edellä mainitulla tavalla, luovuttaa Espoon Sin-

fonia maankäyttösopimuksessa sovitun mukaisesti maankäyttökorvauksena kaupun-

gille liitekartassa 5 osoitetun KM-tontin. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei maanomis-

tajalla ole velvollisuutta suorittaa, eikä kaupungilla oikeutta vaatia korvauksen suorit-

tamista rahakorvauksena, mikäli liikerakennushanke ei toteudu toteutussopimuk-

sessa sovitulla tavalla. Tontin luovuttamisesta sovitaan erillisellä luovutuskirjalla. KM-

korttelissa olevan rakennuksen purkamisen osalta noudatetaan vaihtokirjassa sovit-

tua. Pilaantuneiden maa-alueiden osalta noudatetaan vaihtokirjassa sovittua kohtaa 

8. Pilaantuneen maaperän puhdistaminen. Tässä toteutussopimuksessa sovittuja pe-

riaatteita noudatetaan pysäköintilaitoksen ja liikekeskuksen rajapinnan sekä pysä-

köinnin toteutuksen osalta. Liikekeskuksen pysäköinnin toteutusperiaate sovitaan em. 

KM-tontin maanluovutuksen yhteydessä. Kaupungilla on mahdollisuus ostaa erikseen 

sovittaessa KM-tontille tehdyt suunnitelmat. 

 

Rakennusten purkaminen  
Espoon Sinfonian omistamalla tontilla sijaitsee rakennuksia. Rakennusten purkami-

sesta on sovittu Espoon Sinfonian ja kaupungin välisessä vaihtokirjassa. 

 

Vanhojen vuokrasopimusten tarkistaminen ja uudet vuokrasopimukset 
 

Vanhat vuokrasopimukset 
Merkitään tiedoksi, että sopimusalueelle kohdistuu alla luetellut maanvuokrasopimuk-

set, joissa kaupunki on vuokranantajana: 
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Tunnus   Vuokralainen  Vuokra-aika 
837-592-1-8-V0002  KOO-VEE R.Y.  toistaiseksi, 6 kk irtisanomisaika 
837-585-19-0-V0004  Telia Towers Finland Oy  toistaiseksi, 6 kk irtisanomisaika 

Kaupungin vastuulla on irtisanoa tai muuttaa maanvuokrasopimuksia siten, etteivät 

maanvuokrasopimukset tai vuokralaisten toiminta häiritse alueen rakentamista. Kau-

punki tekee tarvittaessa muutokset voimassa oleviin maanvuokrasopimuksiin ja vas-

taa kaikista vuokraamiseen ja vuokralaisiin liittyvistä vastuista ja velvoitteista. 

 

Uudet vuokrasopimukset  
Asemakaavamuutokseen nro 8628 liittyvän erillisen tonttijaon mukaisten tonttien tul-

tua rekisteröidyksi tehdään pitkäaikainen maanvuokrasopimus normaalien luovutus-

ehtojen mukaisesti liitteessä 2 osoitetuista tonteista sovittujen määräaikojen mukai-

sesti. Lujalle tai Lujan osoittamille tahoille tehdään uudet pitkäaikaiset maanvuokra-

sopimukset edellä mainittujen tonttien alueista. Vuokralaisten uusien pitkäaikaisten 

maanvuokrasopimusten määräajat on osoitettu liitteessä nro 2. Liitteessä nro 2 on 

esitetty luovutettavien tonttien viimeisin vuokraamisajankohta. Mikäli Lujatalo Oy ei 

pyydä ja allekirjoita tontille pitkäaikaista maanvuokrasopimusta kaupungilta liitteessä 

2 mainittuun ajankohtaan mennessä, kaupunki luovuttaa tontit edelleen haluamallaan 

tavalla tai menettelee tonttien kanssa muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Luja ei 

maksa tällöin mitään korvauksia tai sakkoa kaupungille. 

 

Tonttien rakentamiseen ja yhteisjärjestelyihin liittyvien sopimusten laatiminen kuuluu 

maanvuokralaiselle. 

 

Asuntokokojakauma- ja muut asuntopoliittiset tavoitteet  
Tonteille rakennettavien asuntojen lukumäärästä, pois lukien kaupungille luovutetta-

vat alueet, enintään 35 % saa olla yksiöitä. Vähintään 25 % asuntojen lukumäärästä 

tulee olla vähintään kahden makuuhuoneen perheasuntoja. Yksiöistä vähintään puo-

let (50 %) tulee olla pinta-alaltaan vähintään 30 m2 ja perheasunnoista vähintään 

puolet (50 %) on oltava pinta-alaltaan yli 60 m2. Asuntokokojakauman ja pinta-alojen 

toteutuminen pitää osoittaa tontinkäyttösuunnitelmien yhteydessä. Asuntokokoja-

kaumaa arvioidaan hankekohtaisesti, jolloin samaan aikaan luvitettavia useamman 

tontin rakennuskokonaisuuksia arvioidaan yhtenä hankkeena. 
 



9 

 

Maanomistaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa, mikäli asuntokokojakauma 

ei täytä sopimuksessa asetettua tavoitetta. Sopimussakon suuruus on 30 000 eu-

roa/hankekokonaisuus. Edellä mainittu sopimussakko tulee perittäväksi sopimuskoh-

detta koskevan rakennusluvan saatua lainvoiman. 

 

Asuntokokojakaumaa tarkasteltaessa jätetään huomioimatta tontille mahdollisesti ra-

kentuvat opiskelija-asunnot tai erityisryhmille rakennettavat asunnot. Asukasryhmän 

kohdentuminen opiskelijoihin tai muihin erityisryhmiin pitää osoittaa sopimuksin. 

 
Espoon Sinfonian tulee toteuttaa noin 30 %:ia sille kohdan ”Rakennusoikeuden ja-

kautuminen ja luovuttaminen” mukaisesta asuinrakennusoikeusosuudestaan Tampe-

reen kaupungin asunto- ja maapolitiikan linjausten 2022 – 2025 mukaisena kohtuu-

hintaisena asuntotuotantona. Kohtuuhintaiseksi asuntotuotannoksi lasketaan ARA-

rahoituksella toteutettavat tavalliset vuokra-asunnot, asumisoikeusasunnot, erityisryh-

mäasunnot, ARAn tukemat monimuotoisen asumisen kokeilut sekä kuntakonsernin 

oma, ARA-vuokratasoa vastaava vuokra-asuntotuotanto. ARA-rahoitteisen tuotannon 

osalta toteuttamisen edellytyksenä on kaupungin puoltava lausunto. 

Kaava-alueen palas-3 -merkinnällä asuinkortteleissa mahdollistettava palveluasumi-

sen toteuttaminen edellyttää rahoitusmuodosta riippumatta Kaupungin kestävä asu-

minen ja rakentaminen -yksikön antamaa puoltavaa lausuntoa. 

 
Pysäköinti  

Sopimusalueella olevalle LPA-tontille tulee pysäköintilaitos. LPA-tontin omistus on 

tarkoitus tulla pysäköintiyhtiölle. Pysäköintilaitokseen osoitetaan asemakaavan nro 

8628 mukainen autojen pysäköinti edellä lausuttu huomioiden. Pysäköintilaitos toteu-

tetaan pysäköintiyhtiön omistukseen siten, että pysäköintiyhtiön osakkeenomistajaksi 

tulevat tahot hallitsevat pysäköintipaikkoja pysäköintiyhtiön osakkeiden perusteella. 

Luja tulee perustamaan pysäköintiyhtiön sen ainoana perustajaosakkaana ja merkit-

semään pysäköintiyhtiön kaikki osakkeet.  

Tarkoituksena on, että pysäköintiyhtiö hakeutuu toiminnastaan arvonlisäverovelvol-

liseksi, jos verolainsäädäntö sen arvonlisäverovelvollisuuden mahdollistaa. Tämän 

vuoksi hoitovastikkeisiin ja tuloutettaviin pääomavastikkeisiin tai pääomavastikkeiden 

osuuksiin lisätään lähtökohtaisesti kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.  
 

Pysäköintilaitoksen autopaikkojen määrä ja tarve määräytyy suunnitteluvaiheessa. 
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Kaupunki sitoutuu siihen, että muille kuin Lujalle luovutettavien tonttien osalta auto-

paikkojen lukumäärä päätetään siinä vaiheessa, kun pysäköintilaitoksen suunnittelu 

käynnistetään. 

Asuinkortteleiden toteuttamiseksi on mahdollista tehdä kortteliin 6028 väliaikaista py-

säköintiä korttelin 6029 toteuttamista varten. 

 

Väliaikaisen pysäköinnin mahdollistaminen 

Korttelin 6029 väliaikainen pysäköinti sijoittuu kortteliin 6028. Väliaikaisen pysäköin-

nin rakentaminen on tarkoitus vaiheistaa tarpeen mukaan. 

Väliaikaisen pysäköinnin rakentamisesta, tarvittavista luvista ja suunnittelusta vastaa 

Luja. Väliaikaisen pysäköinnin suunnitelma tulee hyväksyttää kaupungilla. Väliaikai-

sen pysäköinnin rakentamiskustannuksista vastaavat osapuolet saamiensa raken-

nusoikeuksien suhteessa korttelissa 6029 kohdan ”Rakennusoikeuden jakautuminen 

ja luovuttaminen” mukaisesti siten, että Luja vastaa myös sille vuokrattavien tonttien 

osalta kustannuksista. Väliaikaisen pysäköinnin kustannukset peritään Open Book-

periaatetta noudattaen suunnittelu-, lupa- ja rakentamiskustannusten osalta autopaik-

koja käyttäviltä tahoilta. Todellisiin aiheutuneisiin ja hyväksyttyihin kustannuksiin lisä-

tään YSE 47 §:n mukainen yleiskustannuslisä (12 %:a). Em. mainitut kustannukset 

peritään kaupungilta tai käyttäjiltä, kun väliaikainen pysäköinti on rakennettu suunni-

telmien mukaisesti ja kaupunki on hyväksynyt rakentamisen. 

 

Molemmat osapuolet sitoutuvat luovuttamaan väliaikaiselle pysäköinnille tarvittavien 

alueiden hallinnan korttelin 6029 tonteille samoilla periaatteilla, noudattaen kaupungin 

periaatteita koskien lyhytaikaista pysäköintiä. Kaupunki voi periä kolmansilta osapuo-

lilta tontinluovutusten yhteydessä väliaikaisen pysäköinnin kustannukset tontinsaa-

jilta.  

Osapuolet sitoutuvat edistämään väliaikaisen pysäköinnin luvitusta, rakentamista ja 

käyttöä. 

 

Vakuus väliaikaisen pysäköinnin mahdollistamiseksi 

Lujan on toimitettava kaupungille vakuus omistamiensa tonttien osalta pysäköintilai-

toksen rakentamisen varmistamiseksi. Vakuuden suuruus on 12.000 euroa/auto-

paikka * 102 autopaikkaa = 1.228.800 euroa. Vakuus tulee olla voimassa siihen 

saakka, kun pysäköintilaitoksen rakentamisen aloituskokous on pidetty. Edellä mainit-

tua vakuutta on mahdollista pienentää pysäköintiyhtiöltä hankittujen osakkeiden pe-

rusteella 12.000 euroa/autopaikka. 
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Väliaikaisen pysäköinnin päättyminen 

Väliaikainen pysäköinti päättyy, kun LPA-korttelissa oleva pysäköintilaitos on käyt-

töönotettu. Mikäli väliaikaisen pysäköinnin johdosta on tehty sellaisia rakenteita, jotka 

merkittävästi lisäävät rakentamiskustannuksia korttelissa 6028, tulee rakenteet pois-

taa väliaikaisen pysäköinnin käyttäjien kustannuksella. Näiden rakenteiden poistami-

sesta sopivat kaupunki ja Luja. 

 

LPA-tontille tulevan pysäköintilaitoksen toteuttaminen ja kustannukset 

Pysäköintilaitos noudattaa Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikkaa.  
 

LPA-kortteliin tulevan pysäköintilaitoksen yhtiön perustamisesta, suunnittelusta, 

rahoittamisesta, rakennuttamisesta vastaa Luja. Luja vastaa pysäköintilaitoksen 

toteuttamiseen ja käyttöön liittyvien sopimusten laatimisesta.  

 

Pysäköinti toteutetaan open book -periaatteella. Pysäköintilaitoksen toteuttami-

seen ei saa ryhtyä, ennen kuin pysäköintilaitoksen toteuttamisen hinta-arvio on 

hyväksytty osapuolten kesken. Pysäköintilaitoksen rakentamiskustannus määräy-

tyy YSE 47 §:n mukaisesti omakustannushintana. Suunnittelun ja rakentamisen 

aiheuttamiin kustannuksiin lisätään YSE 47 §:n mukainen yleiskustannuslisä 

(12%:a). Rahoituksesta (ml. vakuuden asettamisesta aiheutuvasta kustannuk-

sesta), yhtiön perustamisesta ym. aiheutuneita kustannuksia on mahdollista periä 

pysäköintiosakkeen myyntihetkeen saakka. ARA-kohteissa pysäköintiin oikeutta-

van osakkeen hinta on enintään ARA;n hyväksymä hinta. 

 

Pysäköintilaitoksen paikkojen hankinnan periaate 
Luja vastaa pysäköintilaitoksen toteuttamisesta. Pysäköinti pysäköintilaitoksessa on 

maksullista ja noudattaa Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikkaa.  

Kaupunki sitoutuu asuintonttien luovutuksissaan sitouttamaan autopaikkojen pysä-

köintiä tässä sopimuksessa sovitulla tavalla tonttien rakentajille.  

Asuintonttien tulevat rakentajat sitoutuvat ostamaan pysäköintiyhtiöltä osakkeet, jotka 

oikeuttavat saamaan (hallinta) autopaikkojen pysäköintiin tarvittavat autopaikat pysä-

köintilaitoksesta. Osakkeet tulee ostaa viimeistään, kun rakentamiseen ryhtyvä saa 

hallintaoikeuden tonttiin. Autopaikkojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hinta mää-

räytyy kohdassa ”LPA-tontille tulevan pysäköintilaitoksen toteuttaminen ja kustannuk-

set” mainitulla tavalla. 
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Lujan tulee aloittaa pysäköintilaitoksen rakentaminen, kun asuinkorttelien rakentami-

nen sitä edellyttää ja pysäköintiä ei ole mahdollista järjestää väliaikaisilla pysäköinti-

paikoilla. Pysäköintipaikkojen rakentamisen edellytys pysäköintilaitokseen voi täyttyä 

minkä tahansa tontin rakentamisen johdosta. 

 

Kunnallistekniikan toteuttaminen 
Asemakaavamuutoksen nro 8628 mukainen kunnallistekniikka rakennetaan kaupun-

gin erikseen hyväksymien suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. 

 

Sopimusalueeseen kohdistuvat mahdolliset runkovesijohtosiirrot 
Osapuolet vastaavat yhdessä sopimusalueella sijaitsevien runkojohtojen yms. johto-

jen, pois lukien tonttia palvelevien johtojen siirrosta. Kustannukset jaetaan osapuolten 

kesken, siten että kustannuksista 43 %:sta vastaa Luja ja 57 %:sta vastaa kaupunki. 

Sopimusalueen ulkopuolisista runkojohtojen siirroista vastaa kaupunki. 

Johtosiirrot toteutetaan kaupungin erikseen hyväksymien suunnitelmien ja aikataulu-

jen mukaisesti. 

 

Muut sopimusehdot 
Espoon sinfonialla ja Lujalla tai niiden osoittamilla yhtiöillä on velvollisuus liittyä kaupun-

gin vesi-, jätevesi- ja hulevesihuollon verkostoihin. Kaupunki perii sopimusalueella nor-

maalin taksan mukaiset vesi-, jätevesi- ja hulevesihuollon liittymismaksut sekä muut 

vesi-, jätevesi- ja hulevesihuoltomaksut. 

 

Mikäli Espoon Sinfonia tai Luja luovuttaa sopimuksen kohteena olevan alueen tai sen 

vuokraoikeuden kolmannelle, sitoutuu vuokralainen ottamaan luovutuskirjaan ehdon 

siitä, että tämä sopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen sitoo myös luovutuksensaa-

jaa uhalla, että sanottu osapuoli itse vastaa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden 

täyttämisestä. Luovutuksesta tulee lisäksi ilmoittaa kaupungille kirjallisesti viipymättä. 

 

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Pirkanmaan kä-

räjäoikeudessa. 

 

Tämä sopimus sitoo Lujaa ja Espoon Sinfoniaa heti, mutta kaupunkia vasta, kun kau-

punki on päätöksellään hyväksynyt tämän toteutussopimuksen ja päätös on saanut 

lainvoiman ja kun kaupunki on hyväksynyt asemakaavamuutoksen nro 8628 ja pää-

tös on saanut lainvoiman ja kun kaupunki on päätöksellään hyväksynyt asemakaavan 
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muutosehdotukseen nro 8628 liittyvät maankäyttösopimuksen ja vaihtokirjan ja niiden 

päätökset ovat saaneet lainvoiman.  

 

Sen varalta, ettei jokin edellä mainituista päätöksistä saisi lainvoimaa, sovitaan, ettei 

osapuolilla ole sopimuksen raukeamisen johdosta mitään vaatimuksia toisiaan koh-

taan. 

 

 

Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti, päiväys kansilehdellä. 

 

TAMPEREEN KAUPUNKI 

Pekka Salmi 

johtaja, elinvoiman palvelualue 
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