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Vuoden 2025 EA yleisurheilun U20 EM-kilpailuiden 

televisiotuotannon pienhankinta 

Liite 4 Tuotantosuunnitelman vaatimukset 

Palveluntuottaja toimittaa Tilaajalle tuotantosuunnitelman toteutettavasta palvelusta. Hyväksytty tuotantosuunnitelma 
on peruste sopimuksen ensimmäiselle maksuerälle. Tuotantosuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun muassa seuraavia 
asioita:  
 

Palvelun tuotantoon tarvittava henkilökunta:  
- Palveluntuottajan on varannut hankittavaan palveluun soveltuvan henkilökunnan ja valmistellut työsopimukset 
- Palveluntuottaja on tehnyt palvelun tuottamiseen tarvittavan työaikasuunnittelun. 
- Palveluntuottajalla on esittää henkilöstöön liittyvä budjetti.  
 
Palvelun tuottamisen aikataulutus: 
- Palveluntuottajalla on esittää suunnitelma tuotettavan palvelun aikataulusta. 
 
Palveluntuottajan etukäteen tehtävät suunnittelupalaveri:  
- Palveluntuottaja on sovitusti osallistunut palvelua koskeviin ennakkotapaamisiin niin paikan päällä kuin etänä.  
- Palveluntuottaja on dokumentoinut ennakkotapaamisissa esille tulleet, palvelun toteuttamisen kannalta oleelliset asiat 
tarvitsemallaan tavalla.  
 
Palvelun tuottamiseen tarvittava tekniikka: 
- Palveluntuottaja on valmistellut kuvaussuunnitelman. Kuvaussuunnitelmasta käy ilmi muun muassa kuvauskalustot, 
resurssien jako tuotantofeedeille, lainakaluston vuokraussopimukset, hidastussuunnitelma sekä kamerakorokkeet. 
- Palveluntuottaja on valmistellut teknisen suunnitelman. Teknisestä suunnitelmasta käy ilmi muun muassa  TV-
compound, sähkösuunnitelma, ohjelmansiirto, komentoyhteydet, tarvittavat kytkennät ja resurssit. 
- Palveluntuottaja on valmistellut kaapelointisuunnitelman. Kaapelointisuunnitelmasta käy ilmi muun muassa 
kamerakaapelit, LC-kuidut, videokaapelit, audiokaapelit, tietoliikennekaapelit, kartat, joissa on huomioitu läpiviennit 
sisäkentälle, tarvittavat ylitykset ja alitukset. 
 
Palvelun tuottamisen ohjelmasisältö: 
- Palveluntuottajan palveluun osoittama pääohjaaja on tutustunut kilpailuaikatauluihin sekä tuotantosuunnitelmiin.  
- Palveluntuottajan palveluun osoittama päävaroittaja on tutustunut kilpailusuoritusten sekä urheilijoiden 
taustatietoihin, kilpailuaikatauluun sekä tuotantosuunnitelmiin.   
- Palveluntuottaja on järjestänyt palvelun tuottamiseen tarvittavien ohjaajien yhteisen suunnittelupäivän.  
- Palveluntuottaja on suunnitellut yhdessä tapahtuman järjestäjien kanssa halutunlaisen kerronnan sekä visuaalisen 
ilmeen.  
 
Palveluntuottajan yhteistyö muiden toimijoiden kanssa:  
- Palveluntuottaja on laatinut EBU:lle tarjouksen lähetysajoista ja muista tiedoista. 
- Palveluntuottaja on laatinut Rate cardin, eli palveluhinnaston paikan päälle tuleville tv-yhtiöille 

 


