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ASIAKAS

Yhteystiedot / tarjouksen osoittaminen

Mikko Siitonen
Hankekehityspäällikkö
+358 417303249
mikko.siitonen@tampere.fi

Tampereen kaupunki
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Kehitysohjelmien palveluryhmä
Frenckellinaukio 2B
PL 487
33101 Tampere
www.tampere.fi

TARJOUKSEN TEKIJÄ
WSP Finland Oy
Pasilan Asema-aukio 1
00520 Helsinki

Puh. 02 078 6411
Y-tunnus: 0875416-5
www.wsp.com

YHTEYSHENKILÖ

Matti Tapaninen
yksikönpäällikkö
arkkitehti – pääsuunnittelija
WSP kaupunkiarkkitehtuuri
matti.tapaninen@wsp.com
050 574 8626

Kannen kuva: Alkuperäinen rakennuspiirustus Hallituskadun puolen julkisivusta. Kirja: Mercato,
Kauppaa hallissa, Tampereen kauppahalli 1901-2001

WSP on eri osaamisaloja ennakkoluulottomasti yhdistävä suunnitteluyritys. Autamme asiakkai-
tamme luomaan uutta ja korjaaman vanhaa. Tutkimme, konsultoimme ja muotoilemme rakennettua
ympäristöä viihtyisäksi niin, että se kestää ja luo kilpailukykyä. Meillä työskentelee yli 650 asiantun-
tijaa eri puolilla Suomea. WSP on osa globaalia WSP:tä, jossa työskentelee noin 51 000 asiantuntijaa
500 toimistossa ympäri maailmaa.

mailto:mikko.siitonen@tampere.fi
http://www.tampere.fi/
mailto:matti.tapaninen@wsp.com
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Kiitämme tarjousneuvottelusta 19.2.2021 tarjouspyynnöstänne 27.2.2021 koskien Tampereen Kaup-
pahallin (arkk. Hjalmar Åberg) sisäänkäyntien saavutettavuuden parantamista. Olemme erittäin
kiinnostuneita laatimaan työn ja olemme koonneet työtä varten sopivimmat asiantuntijamme, jolla
on laaja kokemus vastaavista hankkeista ja mm. rakennussuojeltujen rakennusten muutostöistä ja
lupamenettelyistä. Pystymme laatimaan erittäin korkeatasoisen ja havainnollisen kuva-aineiston
työtä varten.

Tarjoamme Teille työn tarjouspyyntönne mukaan seuraavasti:

1. TYÖN SISÄLTÖ JA LÄHTÖTIEDOT

KAUPPAHALLIN SISÄÄNKÄYNTIEN SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN

Työn tavoitteena ja sisältönä on laatia luonnossuunnitelma Kauppahallin Hämeenkadun puoleisesta
sisäänkäynnin saavutettavuuden parantamiseksi. Suunnitelmaan kuuluu lasioviseinäkkeen siirto
lähemmäs Hämeenkatua, jolloin koko sisäänkäyntiporttikongi muuttuu sisätilaksi. Työssä tulee
suunnitella uuden sisäänkäynnin arkkitehtoninen yleisilme sekä sen mahdollistamat muutokset uu-
dessa sisäkäytävässä (valaistus, liiketilojen avautuminen käytävään jne.). Työssä laaditaan havain-
nollistavat periaatekuvat ratkaisuista sekä valokuvaupotus Hämeenkadun puolelta kaupunkikuvan
arvioimiseksi. Suunnitelman lisäksi muutoksista laaditaan kustannusarvio eriteltyinä toimenpiteit-
täin. Optiona työssä tarjotaan Hallituskadun puoleisen julkisivun valaistuksen suunnittelu kustan-
nusarvioineen.

Aikataulu: suunnitelma valmis toukokuun loppuun mennessä.

Suunnittelijoilla on käytössä kauppahallin historiikkikirja: Mercato, Kauppaa hallissa, Tampereen
kauppahalli 1901-2001

Lähtötietoina toivotaan:

- pohjapiirustusta, julkisivuja ja leikkauspiirustusta dwg -muodossa.

- rakennushistoriallisia kuivia mm. alkuperäiset rakennuspiirustukset

- rakennuksen mahdollinen RHS selvitys
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2. TYÖN ORGANISOINTI JA TEKIJÄT

Olemme koonneet työryhmään vastuuhenkilöt, joilla on tarvittavaa monipuolista osaamista ja refe-
renssejä vastaavista tehtävistä.

Matti Tapaninen, skol 01, arkkitehti SAFA, pääsuunnittelija (YKS 647, ARK 1721), Kaupunkiarkkitehtuu-
riyksikkö, yksikön päällikkö

Vastuualue: Projektipäällikkö, arkkitehtuuri, lupa-asiat, suunnittelu, kustannusarviot.

Matti vastaa projektipäällikkönä työn laadinnan kokonaisuudesta, työn sisällöstä ja tilaajan kanssa
käytävistä keskusteluista ja niiden yhteensovittamisesta. Matilla on erittäin laaja kokemus arvokkai-
den rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden keskusta- ja kaupunkiympäristöjen suunnitte-
lusta, ranta-alueiden, saarien, kaupunki- ja viitesuunnittelusta, idea- ja konseptisuunnittelusta sekä
kiinteistökehittämisestä. Matti on toiminut myös asuntosuunnittelussa ja julkisten rakennusten
suunnittelussa, kaupunkitilojen, viheralueiden, aukioiden, pihojen suunnittelijana ja pääsuunnitteli-
jana. Matin erityistä osaamista ovat arvokkaiden rakennus- ja kulttuurihistoriallisten ympäristöjen
ja toiminnallisesti elävien kaupunkitilojen suunnittelu. Matilla on rakennussuunnittelijan ja kaavan-
laatijan FISE -pätevyydet. Matti on SAFA:n hallituksen ja elävät kaupunkikeskustat yhdistyksen hal-
lituksen.

Tuomas Vuorinen, skol 01, arkkitehti, Kaupunkiarkkitehtuuriyksikkö

Vastuualue: Havainnekuvat, periaatekuvat, suunnittelu.

Tuomas vastaa hankkeessa tarvittaessa havainnekuvien laadinnasta. Tuomaksella on pitkä kokemus
havainnekuvien laadinnasta, asuntosuunnittelusta, rakennussuunnittelusta, kaupunkisuunnitte-
lusta sekä visio- ja viitesuunnitelmien laadinnasta. Tuomas on yksi maamme kokeneimpia ja tunne-
tuimpia visualisointikuvien laatijoita.

Heini Myllyoja skol 02, valaistussuunnittelija TaM, WSP Finland Oy, Design studio -yksikkö

Vastuualue: valaistussuunnittelu, valaistuksen kustannusarviot
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Heini vastaa hankkeessa valaistussuunnittelusta. Heinillä on pitkä ja laaja-alainen kokemus eri tyyp-
pisistä valaistusprojekteista niin pienen mittakaavan taidevaloinstallaatioista, kaupunki- sekä arkki-
tehtuurivalaistuksen suunnittelusta aina laajan mittakaavan kaupunkivalaistuksen master plan -vi-
siohankkeisiin.  Heini on suunnitellut mm. useita julkisivuvalaistuksia esimerkkeinä Tampereelta
Kirjastonpuiston rakennusten julkisivukokonaisuus sekä Tullikamarin ja Pakkahuoneen Tullinau-
kion ja päätyjen julkisivuvalaistukset.

Työssä voidaan käyttää tarvittaessa myös WSP:n muita asiantuntijoita.

Lähetämme pyydettäessä asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden laajemmat CV:t.
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3. KUSTANNUKSET JA VELOITUSPERUSTEET
Veloitusperuste on aikapalkkio henkilöryhmittäin. Tuntiveloitushinnat ovat Tampereen kaupungin
ja WSP:n välisen kaavasuunnittelun, digitalisoinnin ja tiedonhallinnan asiantuntija sopimuksen mu-
kaisesti kattohintainen tarjous. Alla puitesopimuksen hintataulukko.

SKOL €/h (alv 0%)
01 97,00
02 87,00
03 70,00
04 54,00
05 42,00

Arvioitu työn kokonaistuntimäärä on 180h. Työ sisältää kolme kokousta. Hintalaskelman / kustan-
nusarvion pohjana on käytetty yllä olevaa tuntiveloitushinnastoa. Työn arvioitu kokonaishinta on
henkilötyön osalta 17 060 € (alv 0 %). Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero,
joka on tarjouksen jättämisen hetkellä 24 %.

Arvio työtuntien jakautumisesta työssä:
ASIANTUNTIJAT SKOL-

LUOKKA
TUNNIT

H
À HINTA

€/H
ASIANTUNTIJA-

KOHTAINEN
HINTA €

Matti Tapaninen 01 80 97 7 760

Tuomas Vuorinen 01 60 97 5 820

Heini Myllyoja 02 40 87 3 480

Yhteensä 180 17 060

Työtunnit voivat työssä jakautua myös muuten. Työ laskutetaan toteutuneiden tuntien mukaisesti
kuukausittain. Arvioidun kokonaishinnan ylittävistä lisätöistä sovitaan tilaajan kanssa etukäteen.

Optio:
Optiona työssä tarjotaan Hallituskadun puoleisen julkisivun valaistuksen suunnittelu kustannusarvi-
oineen. Työssä tehdään suunnitelmaesitys, valaistuslaskenta tarvittavilta osin, sähkösuunnittelun
asiakirjat, valaisin- ja tarvikeluettelo (sis. valaisimet, tarvikkeet, sähköistys, huolto-ohje) sekä koe-
valaistus. Kun työ on toteutettu, tehdään suuntaus ja muut mahdolliset työmaapalvelut toteutuneen
mukaan tuntiveloituksena. (Työn arvoitu määrä on 8h)
Valaistussuunnittelu ja koevalaistukset Heini Myllyoja ja Annukka Larsen skol 02.
Sähkösuunnittelu Antti Saari skol 03

Suunnittelu tunnit
Valaistussuunnittelu 60
Koevalaistus ja testivalaisimet 10
Sähkösuunnittelu 20
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Työmäärä 90h, 7 320€ alv 0%.

Tuntilaskutuksena toteutuneen mukaan:
Työmaa-aikaiset palvelut ja suuntaus
Mahdollinen ohjelmoitavuuden suunnittelu

Kuvaus työmenetelmistä
Konsultti käyttää uusimpia ohjelmia esim: GIS, ArchiCAD, AutoCAD, Adobe InDesign, Illustrator,
Photoshop, Novapoint, 3DSMax, ja MS Office-ohjelmia. Konsultilla on käytössään uusimmat työase-
mat, IT-tuki ja tiedostojen varmuuskopiointijärjestelmät.

4. LAADUNVARMISTUS
Työssä noudatetaan WSP Finlandin ISO 9001 ja 14001 -standardien mukaan SFS-sertifioitua laatu- ja
ympäristöjärjestelmää. WSP Finland Oy:llä on huolellisesti dokumentoitu projektitoimintamalli, joka
on osa sertifioitua toimintajärjestelmäämme. Laatujärjestelmän kantavana ajatuksena on työn it-
selle luovutus ja jokaisen suunnittelijan vastuu laadusta.

5. SOPIMUSEHDOT
Työssä käytetään puitesopimuksen sopimusehtoja.

6. MUUTA
Toivomme tarjouksemme /kustannusarviomme kiinnostavan teitä ja johtavan yhteistyöhön tässä
hankkeessa.

Tarjouksemme on sitovana voimassa kaksi kuukautta tarjouksen päiväyksestä. Lisätietoja tarjouk-
sesta antaa Matti Tapaninen.

Ystävällisin terveisin

WSP Finland Oy

Matti Tapaninen
Yksikönpäällikkö
Arkkitehti - pääsuunnittelija
WSP kaupunkiarkkitehtuuri
matti.tapaninen@wsp.com
050 574 8626

mailto:matti.tapaninen@wsp.com


9/12  |     |  parantaminen

7. LIITTEET

Pyydettäessä lähetämme erikseen asiantuntijoiden CV:t
Ja pyydettäessä lähetämme WSP:n referenssejä

Kuvia:

Kuva Hämeenkadun puolen sisäänkäynti (kuvakaappaus internetistä)
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Hallituskadun puolen julkisivu (kuvakaappaus Wikipediasta)

Valaistusilme nyt. Valaistus on epätyydyttävä ja sen sävy on vihertävä. Kuva Heini Myllyoja.
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Hämeenkadun julkisivupiirustus

Kauppahallin eteläjulkisivu Hallituskadulle
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Kauppahallin ja virastotalon myymäläkerroksen pohjapiirustus.

Kauppahallin sisäänkäynti, valkokuva 1950-luvulta.
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