

Sopimus Lotta Svärd -muistomerkin kuljetuksen, perustusten, asennuksen ja väliaikaissuojauksen palvelun pienhankinnasta

1. Sopijapuolet

Tilaaja

Tampereen kaupunki (Y-tunnus 0211675-2)
Tampereen taidemuseo
PL 487
33101 TAMPERE

Tilaajan sopimusvastuuhenkilö:


Museonjohtaja Selma Green
puh. 040 689 3800
selma.green@tampere.fi

Tilaajan sopimusyhteyshenkilö:

Projektikoordinaattori Sanni Leimio
puh. 040 656 9069
sanni.leimio@gmail.com

Toimittaja

Rakennusurakointi Eero Latomäki Oy
(Y-tunnus Y-1019210-6)
Messukylänkatu 46
33700 Tampere



Palveluntuottajan sopimussyhteyshenkilö:

Toimitusjohtaja Antti Latomäki

puh. 050 4450411

antti.latomaki@eloy.fi

Tilaaaja ja Toimittaja yhdessä ”**Sopijapuolet**”

2. Hankintasopimuksen tausta

Hankintasopimuksen taustalla on Tampereen kaupungin Tampereen taidemuseon hankintaan liittyvä pienhankinnan suoratilaus.


Toimittaja on valittu suoratilausmenettelyyn Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen asiantuntijoiden suosituksesta Toimittajan palveluhankintaan sopivan erityisosaamisen perusteella.

3. Hankintasopimuksen kohde

Hankintasopimuksen kohteena on Lotta Svärd -muistomerkin teoskuljetuksen, muistomerkin perustusten rakentamisen perustussuunnitelman (liite 1) mukaisesti, muistomerkin asennuksen, ympäristön työnjälkeisen siistimisen sekä muistomerkin asennuksenjälkeisen väliaikaisen suojauksen ja suojauksen poistamisen palvelujen tuottaminen Toimittajan tarjouksen (liite 2) erittelyn mukaisesti. Hankittava palvelu toteutetaan Sopijapuolten erikseen kirjallisesti sopimana ajankohtana syyskuussa 2025.

Hankittava palvelu pitää sisällään seuraavat osuudet:

- Perustusten rakentaminen perustussuunnitelman mukaisesti



- Teoksen kuljetus taiteilijan työtilasta Sauvosta Tampereen Tuomiokirkonpuistoon sijaintipaikalleen
- Teoksen asennus sijaintipaikalleen
- Tarvittaessa puistotien parantaminen kantavuuden lisäämiseksi
- Ympäristön siistiminen työn jälkeen
- Teoksen suojaaminen julkistukseen asti (28.9.2025) ja suojauksen poisto julkistuspäivän aamuna Tilaajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana

4. Sopimuskausi

Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja on voimassa kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu, kuitenkin viimeistään 31.10.2025.


5. Palvelun sisältö, laatu ja ehdottomat vaatimukset

Palvelun on koko sopimuskauden ajan vastattava sitä, mitä on sovittu.

Palvelun ehdottomana vaatimuksena on kohdassa 3. eriteltyjen työvaiheiden toteuttaminen. Lisäksi ehdottomana vaatimuksena perustusten toteutuksen on vastattava Tilaajan Toimittajalle toimittamaa perustussuunnitelmaa (liite 1), pois lukien mahdolliset Tilaajan kanssa erikseen sovittavat muutokset. Muistomerkki on asennettava paikoilleen perustussuunnitelman osoittamaan sijaintipaikkaan ja perustussuunnitelman mukaisella tavalla asemoituna, huomioiden mahdolliset Tilaajan kanssa erikseen sovittavat vähäiset muistomerkin suuntauksen muutokset valonlähteisiin nähden, tai pienemmän teososan perustuksen mahdollisen laajentamistarpeen osalta. Mahdollisista muutoksista sovitaan katselmuksessa, jonka ajankohta syyskuun alussa sovitaan erikseen Sopijapuolten kesken. Muutokset vahvistetaan kirjallisesti.

6. Sopijapuolten velvollisuudet

Tilaaja myötävaikuttaa hankintasopimuksen toteuttamiseen ja vastaa siitä, että Tilaaja suorittaa Tilaajan vastuulla olevat tehtävät sopimuskaudella.



Toimittaja sitoutuu tuottamaan palvelua sopimuksen mukaisena koko sopimuskauden.

Toimittaja sitoutuu sopimuskaudella hyvään yhteistyöhön Tilaajan kanssa sekä toiminnassaan myötävaikuttamaan sopimuskauden onnistuneeseen läpivientiin molempien Sopijapuolien näkökulmasta.

7. Yhteistyö sopimuskaudella

Toimittajan kanssa pidetään aloituskatselmus Tuomiokirkonpuistossa, jossa sovitaan Tilaajan ja Toimittajan välisestä yhteistyöstä. Aloituskatselmukseen käytettyä aikaa ei erikseen korvata Toimittajalle.

8. Alihankinta


Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita. Toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan.

9. Hinta ja hinnan muuttaminen

Palvelun hinta koostuu työstä ja materiaaleista Toimittajan tarjouksen mukaisesti. Palvelun veloitusperusteet on eritelty tarjouksessa (liite 2). Palvelun osuuden arvoitu kokonaishinta on 13 900 euroa (arvonlisäveroton hinta). Toimittaja laskuttaa palvelun osuuden enintään kokonaishintaan asti toteutuneiden tuntien perusteella, tarjouksessa eritellyin hinnoin. Mikäli kattohinta ylittyy Toimittajasta riippumattomasta syystä (ennakoimattomat sää- tai muut olosuhteet) tai Tilaajasta riippuvasta syystä, laskuttaa Toimittaja kokonaishinnan ylittävän osuuden tarjouksessa eritellyn mukaisesti.

Lisäksi Tilaaja maksaa tarjouksen mukaisesti tarvike- ja materiaalikustannukset tarjouksen veloitusperusteen ja toteuman mukaisesti.

Työn aloittamisen jälkeen ilmenevistä vähäistä merkittävämmistä muutostarpeista sovitaan etukäteen kirjallisesti sopijapuolten kesken. Tilaaja hyväksyy ennakoimattomista olosuhteista johtuvat hinnanmuutokset liitteenä olevan tarjouksen mukaisissa tilanteissa sekä tilanteissa,



joissa Tilaaja tekee muutoksia suunnitelmaan (liite 1). Mahdolliset poikkeuksellisista olosuhteista aiheutuvat kustannustasoon vaikuttavat seikat, jotka eivät ole sopijapuolten tiedossa ennakkoon, sovitaan kirjallisesti sopijapuolten kesken. Tilaaja ei vastaa Toimittajasta aiheutuvien muutostarpeiden kustannuksista.

Toimittajan tarjouksen mukaiset veloituserusteet ja arvio:

Henkilö- ja konetyön veloituserusteet:

Rakennusammattimies 52,- €/h

Kuorma-auto vaihtolavalaitteilla kuljettajineen (maansiirtotöihin ja koneiden siirtoon) 75,- €/h

Nosto- ja kuljetuskalusto muistomerkin siirtoon 145,- €/h

Rakennusammattimiehen veloitushinta sisältää tavanomaiset käsityövälineet ja -koneet.

Pakettiauto työryhmän käyttöön sisältyy hintaan.

Erikseen laskutettavaa kalustoa mm. maantiivistäjät ja työmaa-aidat. Maanrakennuskoneet päivävuokralla ilman kuljettajaa. Polttoaine sisältyy päivävuokraan.

Pienkuormaaja Avant 110,- €/pv

Pyöräkuormaaja 6 t 190,- €/pv

Kaivinkone 4,5 t 240,- €/pv

Muun kaluston hintoja: Tärylevy 96 kg 25,- €/pv

Tärylevy 450 kg 80,- €/pv

Työmaan suoja-aita h=1,1 m 0,25 €/m/pv

Jarrullinen peräkärri, 2700 kg 48,- €/pv

Kaikki hinnat alv 0 %

Materiaalit ja vieraat palvelut laskutetaan käyttäen YSE:n mukaista 12% yleiskustannusta.


Aikatauluarvio: Kaivu ja murskearina 2 työvuoroa (3 x RAM, kuorma-auto ja kaivinkone)

Tien parantaminen muistomerkin siirtoa ja nostoa varten 1 työvuoro

Maakostea betoni ja asennustyöt 1 työvuoro (3 x RAM + kaivinkone + kuljetus- ja nostokalusto)

Jälkien siivous ja muistomerkin ympäristön viimeistely sekä suojaus pressulla 1-2 työvuoroa

Hinta-arvio: 13 900,- € alv 0% 17 444,50 € alv 25,5%



Arviossa on huomioitu muistomerkin perustustyöt, kuljetus ja asennus sekä ympäristön viimeistely suojauksineen ja materiaaleineen. Arvioon on laskettu mukaan suojausten ylläpito ja purku ennen julkistamista. Arviossa on varauduttu jonkin verran parantamaan puistotietä ja/tai siivoamaan jälkiä, joita aiheutuu heikosta kantavuudesta tai kosteista sääoloista töiden aikana. Maaperästä ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa, ja syyskuussa voi olla hyvin sateisiakin jaksoja, joten arvio saattaa näiltä osin ylittyä. Arvio on laskettu sillä ajatuksella, että Sauvossa teoksen luokse on pääsy nosturilla varustetulla kuorma-autolla, ja se saadaan saman työvuoron aikana nostettua Tampereella paikalleen. Useampi nostokäynti tai välivarastointi nostaa hintaa.

Kustannusperusteet ja arvio liitteessä 2, Tarjous.

10.Maksuehdot

Toimittaja laskuttaa Tilaaaja verkkolaskulla. Verkkolasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun päiväyksestä.

Toimittaja on oikeutettu laskuttamaan sovitut maksut, kun palvelu on suoritettu.

Toistuvaismaksut laskutetaan sovituin laskutuskausin jälkikäteen. Laskussa on oltava erittely laskituksen perusteista.

Laskutusosoite:

Tampereen kaupunki


Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Tampereen taidemuseo

OVT 0037021167521370

PL 5014

02066 DOCUSCAN



OVT: 0037021167521370

Verkkolaskuoperaattori: CGI Suomi Oy

Välittäjä tunnus: 003703575029

Laskuun merkitään viitteeksi: Sanni Leimio, 137244, 28607

Tarkemmat Tampereen kaupungin laskutusohjeet löytyvät osoitteesta:

[Kaupungin laskutuskäytännöt \[Tampereen kaupunki - Asioi kaupungin kanssa\]](#)

11.Viivästyminen

Viivästy miseen sovelletaan mitä JYSE-ehtojen kohdassa 12 on todettuna.

12.Vakuutukset

Toimittajalla on toimintaansa varten lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset vakuutukset sekä riittävä vastuuvakuutus. Vakuutukset ovat voimassa koko sopimuskauden ajan.

13.Erimielisyys ja sovellettava laki


Hankintasopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Jos kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi ensiasteena Pirkanmaan kärjäoikeuteen.

Hankintasopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

16.Hankintasopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys

Hankintasopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos hankintasopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä:

1. Sopimus



2. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2025 PALVELUT) [JYSE 2025 PALVELUT. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa](#)
3. Perustussuunnitelma (liite 1)
4. Tarjous (liite 2)

Mikäli sopimus ja sen liite ovat ristiriidassa, noudatetaan tätä sopimusta. Mikäli sopimuksen liitteet ovat ristiriidassa, noudatetaan sitä liitettä, joka on numerojärjestyksessä ensimmäisenä.

Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja sovelletaan siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa. Mikäli JYSE 2025 PALVELUT -ehtojen yksittäinen ehto tai ehtokokonaisuus sisältää määräyksiä, joista osa on tämän sopimuksen muussa ehdossa mainittu, sovelletaan kyseisen yleisen ehdon kohtaa täydentävänä ja siltä osin kuin muut ehdot eivät sisällä sen sisältämiä määräyksiä.

17.Sopimuksen allekirjoitus

Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti ja kumpikin sopijapuoli on saanut sopimuksesta samansisältöisen kappaleen.

Tampereen kaupungin puolelta sopimuksen on allekirjoittanut museonjohtaja Selma Green ja Rakennusurakointi Eero Latomäki Oy:n puolelta toimitusjohtaja Antti Latomäki.

Liitteet:

Liite 1, perustussuunnitelma

Liite 2, Toimittajan tarjous

Liitteiden pätevyysjärjestys on todettu kohdassa 16.

