

Liite 1 Kustannusarvio

SUOMI LIIKKEELLE -AVUSTUSHAKU

Kustannusarvio: Teeren taival reitin toteutus

Toteutettavan reitin pituus: Tampereella n. 6 km ja Orivedellä n. 8 km

	Osuus alkuperäisestä			
Palkkakulut	budjetista	Tampere	Orivesi	Yhteensä
Suunnittelu ja projektijohtaminen 500 tuntia	67 %	10000	5000	15000
Graafiset työt, kartat, taulut opasteet 80 tuntia	67 %	1334	666	2000
Rakennustyöt 2400 tuntia	67 %	40000	20000	60000
		51334	25666	77000
Henkilöstösivukulut 23 %		11807	5903	17710
Palkkakulut yhteensä		63141	31569	94710
Matkat siirtymisistä ka. 80 km	67 %	2000	1000	3000
Laitteet ja tarvikkeet, materiaalit, työkalut				
- merkintämateriaalit 14 km	50 %	500	200	700
- Kevytsillat, lankkua	50 %	1000	500	1500
- Pitkospuu materiaalit 1450 m (valmista)	100 %	20000	10000	30000
- Silta Pukalajoen yli	100 %	2666	1333	3999
- Reitin opasteviitat 25 kpl	50 %	1000	500	1500
- Infotaulujen materiaalit 6 kpl	50 %	600	250	850
- Parkkialueen sorat 75 m3	0 %	0	0	0
- laavujen materiaalit, 2 kpl	67 %	5000	5000	10000
- Vessat ja liiterit, materiaalit ja paketit, 2 kpl	67 %	2500	2500	5000
- Käsityökalut ja koneet	50 %	1000	500	1500
Ulkopuoliset palvelut, suunnittelut, muut työt				
- Laavujen arkkitehtisuunnittelu ja luvitus 2 kpl	67 %	10000	5000	15000
- Parkkipaikan toteutus, Peräjärvä	0 %	0	0	0
Kulutusmenot, sähköt, bensat yms	67 %	650	350	1000
Yhteensä		110056,82	58702,18	168759
Yleiskustannukset 15 %		16509	8805	25314
Yhteensä koko hanke		126565,34	67507,51	194072,85
Avustusosuus 50 %		63282,67	33753,75	97036,43
Omarahoitusosuus 50 %		63282,67	33753,75	97036,43
Tarkitusrivi		126565,34	67507,51	194072,85