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1. YLEISTA

1.1 Kohde

Kohde sijaitsee Tampereella Ristinarkussa. Kyseessa on ns. Jankan kartano, jossa on alkuperaisia
rakennuksia maatilan paarakennus ja piharakennus. Tontilta on aiemmin purettu navetta ja yksi
piharakennus. Nykyisin tontilla on uudisrakennusta. Paarakennus ja piharakennus on valmistunut
arviolta 1920-luvulla. Kohde on puurunkoinen, jonka julkisivut ovat lautavuorattuja. Vesikatteena
on peltikate. Kellari on paikalla valettua betonia. Kiinteistd on saneerattu pinnoiltaan 70-luvulla.
Kohde on ollut kylmilladn useita vuosia.

TILAAJA:

VRP Lansi-Suomi Oy
Tero Suomilammi
Postikatu 7 A 2

33100 Tampere

044 421 0407
tero.suomilammi@vrp.fi

1.2 Rakennuttaja

Kohteella ei ole vielad rakennuttajaa

1.3 Rakennuttajatehtdvat ja valvonta
Nimetdaan myéhemmin

N.N

1.4 Suunnittelijat

Nimetdaan myéhemmin

N.N

1.5 Purkutyossa noudatettavat asiakirjat

Ty6ssa noudatetaan:
- rakentamista ja purkamista seka tyoturvallisuutta koskevia lakeja ja asetuksia, viranomaisten maarayksia
ja ohjeita, valtioneuvoston ja sen ministerididen paatoksia

- asbestipurkutoistd annettuja maarayksia ja ohjeita

- tulitoista annettuja maarayksia ja ohjeita

- rakennusjarjestysta seka muita paikallisia maarayksia ja ohjeita
- tata purkutyoselostusta

- rakennuttajan laatimaa urakkaohjelmaa

- purkuluvassa mahdollisesti esitettyja muita ehtoja

- jatelain ja -asetuksen vaatimuksia purkujatteen kasittelyssa
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2. TYONSUORITUS

2.1 Yleista tyosuorituksesta
Rakennusten ja niiden ymparilla olevat maarakenteet selvitetaan erillisessa raportissa.
Rakennuttaja selvittaa ja hankkii tontin ulkopuoliset johtokartat. Erityistd huomiota tulee kiinnittaa
maanalaisten rakenteiden esiin kaivuun. Rakennusten perustusten ja lattioiden purkamisen
yhteydessa kaivutyd on sallittua vai silla laajuudella, kuin purkaminen edellyttda. Kaivumaat pitaa
sijoittaa samaan paikkaa samassa jarjestyksessa, kuin oli ennen rakenteiden purkua.

2.2 Rakennuttajan toimenpiteet ennen purkutyon aloittamista
Rakennuttaja on teettanyt rakenteista asbestikartoituksen, joka on laskenta-asiakirjoissa. Ennen
purkutyon aloitusta pidetaan purkualueella alkukatselmus, johon osallistuvat rakennuttajakonsultti
ja urakoitsijan edustajat sekda muut mahdolliset asianosaiset. Katselmuksessa tarkistetaan
sailytettavat ja suojeltavat rakenteet, sovitaan veden ja sahkon katkaisemisesta seka kaydaan lapi
tiedossa olevia seikkoja tyoturvallisuuden varmentamiseksi. Katselmuksesta tehdaan poytakirja.

2.3 Urakoitsijan toimenpiteet ennen purkutyoén aloittamista

Urakoitsijan tulee laatia purkutydsuunnitelma ennen tyon aloittamista. Suunnitelma toimitetaan
rakennuttajalle sekd tyOsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaiselle ennen purkutdiden
aloittamista. Haitta-ainepurkutdiden osalta suunnitelma on laadittava lakien ja asetusten. Tilaaja
hankkii ja asettaa yleisen turvallisuuden ja viranomaisten vaatimat tyonaikaiset aitaukset,
varoitusmerkit ja -valot tarkoitustaan vastaaville paikoille. Urakoitsijan tulee ennen rungonpurkuun
ryhtymista tarkistaa, ettd purkualueella vesijohdot on tehty paineettomiksi sekda sdahkojohdot
jannitteettomiksi. Urakoitsija varmistaa purkualueen johtoverkkojen sijainnit.

2.4 Purkutydn laajuus
Purettavat rakennukset ja rakenteet on esitetty asemapiirroksessa: Rakenteet puretaan anturan
alapintaan. Sahko-, vesi- ja viemariliitokset katkaistaan rakennuksen ulkoreunalta.

2.5 Purkutyon rajoitukset
Tulityoksi luokiteltavassa purkutyossd on tarkoin noudatettava siitd annettuja maarayksia ja
rakennuttajan ohjeita. Kaikilla tallaiseen tyohon osallistuvilla ja vartijalla tulee olla asiamukainen
tulityolupa. Urakoitsijan on huolehdittava purkutyon aiheuttaman pélyn ja lian
levidmisenestamisestd riittdvan tehokkaasti. Urakoitsijan on ilmoitettava rakennuttajalle
valittdmasti tyon aikana esille tulevista purkamiseen vaikuttavista ennalta arvaamattomista
seikoista.

2.6 Ohjeellinen purkujadrjestys
e Rakennuksesta poistetaan asbestia sisdltdavat ja muut vaaralliseksi jatteeksi luokitellut
rakennusmateriaalit.
e Kevyt purku vaiheessa rakennusten poistetaan ja lajitellaan kantavaan runkoon kuulumattomat
eristeet, puurakenteet, sahkojohdot ja ei-rautametallit.
e Konepurku tehdaan riittavan ulottuvuuden omaavalla kalustolla ylhaalta alaspain.

2.7 Tilapaistuennat
Purettavat rakenteet eivat vaadi tilapaista tuentaa. Kaivuut tulee luiskata.

.
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3. PURKUMENETELMAT

3.1 Haitta-ainepurku
Asbestia ja muita haitta-aineita sisaltavat rakennusmateriaalit poistetaan asbestikartoituksen
osoittamassa laajuudessa ja tydmenetelmilla.

3.2 Kasvillisuus, paadllysteet, reunatuet, kaiteet ja pintamaat
Poistetaan kasvillisuus ja pintamaat vain siina laajuudessa kuin purkuty6 edellyttaa. Kasvillisuus
jatteet toimitetaan luvan omaavaan laitokseen.

3.3 Kevyt purku
Rakennuksista poistetaan ja lajitellaan kantavaan runkoon kuulumattomat eristeet, puut rakenteet,
sahkdjohdot ja ei-rautametallit.

3.4 Konepurku
Konepurku tehdaan lajittelevana konetyéna huomioiden materiaalien erilldaan pito. Kaytettavalla
kalustolla tulee olla riittava ulottuma huomioiden rakennuksen korkeus. Purettaessa on
huomioitava poélyhallinta, esim. vedella.

3.5 Kaivu ja taytto
Esiin kaivu tehdaan vaiheittain rakennekerroksittain. Eri rakennekerrosten maa-aineksia ei saa
sekoittaa. Maapengertd voidaan kayttda tyotasoina muille tyovaiheille. Kaivutyoé tehdaan
pohjarakenteiden purun vaatimassa laajuudessa. Pohjarakenteiden purkutydn jalkeen kaivanto
luiskataan olemassa olevilla maa-aineksilla.

3.6 Ymparisto
TyOssa tulee huomioida purkualueen ymparisto. Tontilla tai sen valittomassa laheisyydessa on
asuinrakennuksia seka Hitsankadun toisella puolella oleva koulu. Tydssd tulee noudattaa
Tampereen kaupungin jarjestyssdantoja ja ymparistosuojelun ohjeistuksia melusta, polysta ja
soveltuvasta tyoOajasta. Purkutyossd on kdytettdavd mahdollisimman vdhan polyd tuottavia
purkumenetelmia.

4. PURKUJATTEEN LAJITTELU JAPOISKULIETUS

Purkumateriaaleja kuormattaessa ja kuljetettaessa on huolehdittava, etteivdt ne aiheuta
roskaantumista ja polya ymparistoon. Tydsta syntyvat materiaalit ovat urakoitsijan omaisuutta ja ne
lajitellaan seuraavasti.

Materiaali Kasittely Kasittelypaikka

Kasvijate: puut ja Hyddynnettava luvan omaava laitos

pensaat

Asfalttipala Tavanomainen jate / luvan omaava laitos tai
hyddynnettava hyddyntamispaikka
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Betoni- ja tiilijate Tavanomainen jate / luvan omaava laitos tai
hyodynnettava hyodyntamispaikka

Rauta- ja metalliromu Tavanomainen jate / luvan omaava laitos
hyodynnettava

Kaapeliromu Tavanomainen jate / luvan omaava laitos
hyddynnettava

Metalliromu Tavanomainen jate / luvan omaava laitos
hyodynnettava

Rakennusjate Tavanomainen jate / luvan omaava laitos
hyddynnettava

Asbesti ja muut Vaarallisen jate luvan omaava laitos

vaaralliset jatteet

Likaantuneet Vaarallisen jate loppusijoitus

betonijatteet kaatopaikalle

5. VAATIMUKSET PURKUTYON LOPPUTULOKSELLE

Rakennuttajalle luovutettaessa tulee koko purkualueen olla asiakirjojen edellyttamalla tavalla
purettuna ja siivottuna kaikesta roskasta, romusta ja jatteesta. Luovutusaineistoon tulee liittaa
selvitys tydsta syntyneista jatteista laatu, maara ja toimituspaikka. Selvitykseen on liitettava
kuorma- tai siirtoasiakirjat.

Tampereella 11.3.2022
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Tero Alatalo, DI
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