

Hatanpään koulun pää- ja arkkitehtisuunnittelu, TRE:3314/02.07.01/2023

Tilaaaja

Tampereen kaupunki / Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
PL 487, 33101 Tampere

Tilaaajan yhteyshenkilö ja tarjouksen toimitusosoite:

Hankearkkitehti Arto Huovila. arto.huovila@tampere.fi

Tarjouksen antaja

Arkkitehtitoimisto TILATAKOMO Oy
Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere
LYT 0892773-2

Hanke:

Hatanpään koulun perusparannus
Osoite: Haapakuja 2, 33420 Tampere
Laajuus 9529 br-m²

Tarjouksen sisältö

Suunnittelutarjous käsittää hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelun tarjouspyynnön mukaisesti: Tarjouspyyntö vastaanotettu 9.6.2023 sähköpostitse.

Hankkeen lähtötietona on Tampereen kaupungin hyväksymä tarveselvitys liitteineen sekä tilaohjelma tontinkäyttöluonnos, alustavat tila- ja liikenneluonnokset, kuntotutkimukset ja muu aineisto.

Tarjous sisältää kohteen perusparannuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelun, sisältäen hankesuunnittelun, toteutussuunnittelun sekä rakennusaikaiset suunnittelutehtävät puitesopimuksessa määritetyn tehtäväluettelon ja sopimuksen mukaisesti.

Aikataulu

Tarjouspyynnön mukaisesti.

Kokoukset

Tarjouksen sisältämät kokoukset:

Hankesuunnitteluvaiheen suunnittelukokoukset n. kerran kuukaudessa yht. 5 kpl.

Hankesuunnitteluvaiheen käyttäjäkokoukset ja -palaverit yht.4 kpl.

Toteutussuunnitteluvaiheen suunnittelukokoukset 10 kpl.

Suunnittelukokouksien välillä tarvittavat suunnitteluryhmän erilliskokoukset.

Tarvittavat rakennuslupa- ja viranomaisneuvottelut.

Toteutusvaiheen työmaakokoukset n. kerran kuukaudessa yht. 20 kpl

Kohteeseen nimettävät suunnittelijat

Esko Talonpoika, arkkitehti

pääsuunnittelija

Pekka Koli, arkkitehti

projektiarkkitehti / pääsuunnittelijan varahenkilö

Esko Talonpoika, arkkitehti

arkkitehtisuunnittelija

Kokonaispalkkio:

Arkkitehti- ja pääsuunnittelun puitesopimukseen perustuva kokonaispalkkiotarjous.
Kokonaispalkkio 421 500 € (alv 0%). Sisältäen kaikki tarjouspyynnön mukaiset tehtävämäärityksien tehtävät.


Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Laskutus tapahtuu myöhemmin toimitettavan maksuerätaulukon mukaan.
Maksuehto 21 vrk netto. Viivästyskorko voimassa olevan korkolain mukaan.

Yhteyshenkilömme

Pekka Koli, puhelin 040 552 4851 e-mail: pekka.koli@tilatakomo.fi

Tampereella 25.07.2023



Pekka Koli, arkkitehti SAFA, hall.pj, Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy