Tampereen kaupunki/
Perusopetus: Marika Korpinurmi, Ahvenisjärven koulu, rehtori

Kanjonin koulu,
uudisrakennuksen irtokalustesuunnittelutarjous

Kiitämme tarjouspyynnöstä ja saamastamme luottamuksesta!

Tarjouksen perusteet:

1. Käyttö:

Kanjonin uusi koulu mitoitetaan noin 525 oppilaalle esiopetuksesta kuudenteen luokkaan asti.

2. Laajuus:

Uudisrakennuksen bruttoala on noin 8500 m2, josta koulun (0.–6. lk) osuus on noin 5800 m2.

3. Tehtävän sisältö:

- Koulun irtokalusteiden suunnittelu hankintaa varten: Irtokalusteiden lisäksi irtomatot ja (kankaiset) verhot.
- Palaveri arkkitehdin kanssa
- Käyttäjäpalavereja noin 6 kpl
- Kokoukset pidetään pääosin Teamsin välityksellä. Tampereella käyntejä sisältyy tarjoukseen 2: käyttäjäpalaveri sekä 1 käynti esim. kalustusvaiheessa.
- Hankinnan (Tuomilogistiikka) tukeminen ja kommentointi
- Päiväkodin sekä oppilashuollon irtokalustesuunnittelu ei sisälly tarjoukseen.

4. Aikataulu:

Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, urakoitsijana Peab Oy.
Rakentaminen valmistuu 10/2028.
Irtokalustesuunnittelu aloitetaan 11/ 2026 ja valmistuu kevään 2027 aikana.

Suunnittelusta vastaavat henkilöt

Vastaavana suunnittelijana	muotoilija AMK Sanna Oksanen, SKOL03
Avustajana	arkkitehti Lotta Häkkänen, SKOL03

Hanketta vastaavat viimeisimmät valmistuneet irtokalustusreferenssit:

- Ahvenisjärven koulu, uudisrakennus, 12 000 brm^2, Tampere 2026
- Sunan (ala)koulu, peruskorjaus ja laajennus, 5965 brm^2, Espoo 2026
- Tiistilän päiväkoti ja (yhtenäis)koulu, uudisrakennus, 12 400 brm^2, Espoo 2024
- Kirkonkylän kampus (alakoulu+päiväkoti), uudisrakennus, 8270 brm^2, Tuusula 2024
- Lentolan päiväkoti, uudisrakennus, 1802 brm^2. Vantaa 2026
- Tähystäjän päiväkoti, uudisrakennus. 3500 brm2. Espoo 2024

Tarjouksen kattohinta	**29 750 € alv 0%**
jota vastaa työmäärä	**350 tuntia**

Laskutamme työn kuukausittain tehtyjen tuntien mukaan hintaan 85 €/ t. Kattohintaa ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta.

Tarjouspyynnöstänne kiittäen

Helsingissä 2.11.2026 Annika Marttinen p. 045-6763 906