

SOPIMUS OPPIMATERIAALIN TUOTTAMISESTA SEUDULLISENA YHTEISTYÖNÄ

Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi, jäljempänä kaikki yhdessä: "Osapuolet" ja kukin erikseen: "Osapuoli") ovat sopineet seutukunnallisen projektin perustamisesta 3.-6.luokan ympäristöopin oppimateriaalien tuottamiseksi. Tämä sopimus korvaa 11.01.2019 päivätyn sopimuksen, jolla on sovittu oppimateriaalin tuottamisesta vuoteen 2021 saakka.

Osapuolet sopivat tällä sopimuksella oppimateriaalien tuottamisesta seutukunnallisena yhteistyönä seuraavasti:

1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Projektin lähtökohta on tuottaa seudullisen opetussuunnitelman mukaisesti vuosiluokkaistettu sähköinen oppimateriaali. Oppimateriaali lisää pedagogista laatua ja palvelee opetustoimen henkilöstöä. Lisäksi se edistää opetuksen digitalisaatiota ja toimintakulttuurin kehittymistä. Projektin avulla kehitetään myös innovatiivista ja yhteistyökykyistä kuvaa Tampereen kaupunkiseudusta sekä säästetään kustannuksia pidemmällä aikavälillä.

Projektin yksityiskohtaisempi toteuttaminen määritellään projektisuunnitelmassa. (Liite 1: "Projektisuunnitelma").

2. PROJEKTIN JÄRJESTÄMINEN JA KUSTANNUKSET

Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelu Osakkeen isäntäkunta Lempäälä (jäljempänä: "Järjestäjä") tuottaa projektin vaatiman henkilöstöresurssin ja hallintopalvelut. Tampereen kaupunkiseudun kunnat sitoutuvat huolehtimaan digitaalisen aineiston käyttöön tarvittavien laitteiden saatavuudesta ja riittävydestä.

Projektin budjetti lukuvuosittain seuraavanlainen: lukuvuonna 2018-2019 126 000€, lukuvuonna 2019-2020 239 500€, lukuvuonna 2020-2021 116500€, lukuvuonna 2021-2022 189750€, lukuvuonna 2022-2023 189750€, lukuvuonna 2023-2024 189750€, lukuvuonna 2024-2025 18000€ ja lukuvuonna 2025-2026 12000€.

Kustannukset jaetaan oppilasmäärän suhteessa. Prosenttiluvut perustuvat Tilastokeskuksen 2. luokan oppilaiden määrään kunnissa ja kaupungeissa vuonna 2020.

Projektin budjetti sisältää kaikki tuottamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Kunnat ja kaupungit, joiden opettajat osallistuvat työajallaan materiaalin tuottamiseen voivat laskuttaa työskentelyajalta tulleet sijaiskulut projektilta.

3. TOIMINNAN OHJAUS JA ARVIOINTI

Oppimateriaalin tuottamisesta vastaa seudullinen ohjausryhmä, joka varmistaa, että tuotanto pysyy tavoitteissa, budjetissa ja aikataulussa. Ohjausryhmänä toimii Tampereen seudun Osakkeen työtiimi, joka on ohjannut suunnitelman tekoa. Käytännössä tuotantoprosessia organisoii Tampereen seudun Osakkeen koordinaattori sekä hankkeen projektipäällikkö/projektipäälliköt, jotka yhteistyössä rekrytoivat materiaalin tekijät sekä vastaavat tuotantoprosessiin liittyvien teknisten ratkaisujen, sopimusten ja viestinnän ym. suunnittelusta. Seudulliselle hyvinvointipalveluiden työryhmälle raportoidaan projektista säännöllisesti, ja se voi ohjausryhmän esityksestä keskeyttää projektin tarvittaessa.

Projektin etenemistä arvioidaan projektinhallinnan työvälinein (aikataulun ja budjetin pitävyys). Oppimateriaalin arvioinnin määrälliset mittarit ovat sen käyttöasteen määrä ja oppimateriaalikustannusten kehitys. Laadullisesti oppimateriaaleja arvioidaan käyttäjätyytyväisyyden avulla.

4. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Kullakin Osapuolella on oikeus irtisanoutua tästä sopimuksesta tekemällä sitä tarkoittava kirjallinen irtisanomisilmoitus Järjestäjälle ja muille Osapuolille viimeistään kunkin kalenterivuoden syyskuun viimeiseen päivään mennessä. Näin tehty irtisanoutuminen astuu voimaan irtisanoutumisvuoden lopussa.

5. SOPIMUKSEN TULKINTA JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Mikäli tämä sopimus ja sen liite ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti tämän sopimuksen määräyksiä.

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin.

Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoon, ratkaistaan erimielisyydet Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

6. VOIMASSAOLO

Sopimus astuu voimaan, kun Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja Osapuolten sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman. Sopimus on voimassa määräaikaisena 31.12.2026 saakka.

Mahdolliset sopimusmuutokset tulee tehdä kirjallisesti ja varmentaa Osapuolten allekirjoituksin.

LIITTEET (1) Projektisuunnitelma

7. AIKA, PAIKKA JA ALLEKIRJOITUKSET

Kangasalan kaupunki

PÄIVÄYS 10.5.2021

PAIKKA Kangasala



Oskari Auvinen
kaupunginjohtaja

PÄIVÄYS 7.5.2021

PAIKKA Kangasala



Kati Halonen
hyvinvointijohtaja

Lempäälän kunta

PÄIVÄYS

PÄIVÄYS 3.6.2021

PAIKKA

PAIKKA Lempäälä



Heidi Rämö
kunnanjohtaja




Nina Lehtinen
sivistysjohtaja

Nokian kaupunki

PÄIVÄYS 15.12.2021

PAIKKA Nokialla



Eero Väättäinen
kaupunginjohtaja

PÄIVÄYS 15.12.2021

PAIKKA Nokialla



Mika Seppänen
sivistysjohtaja

Oriveden kaupunki

16.12.2021

Orivesi



Juha Kuusisto
kaupunginjohtaja

16.12.2021

Orivesi



Mia Mattila
kasvatus- ja opetusjohtaja

Pirkkalan kunta

PÄIVÄYS 7.5.2021


PAIKKA Pirkkala



Marko Jarva
pormestari

PÄIVÄYS 6.5.2021

PAIKKA Pirkkala



Harri Rönholm
hyvinvointijohtaja

Tampereen kaupunki

14.3.2022

PAIKKA



Lauri Savisaari
johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

14.3.2022

PAIKKA



Kristiina Järvelä
perusopetusjohtaja

Vesilahden kunta

PÄIVÄYS 6.9.2021

PAIKKA

VEJILÄHTI



Tuomas Hirvonen
kunnanjohtaja

PÄIVÄYS 6.9.2021

PAIKKA

Vesilähti



Marko Lahtinen
vt. sivistysjohtaja

Ylöjärven kaupunki

PÄIVÄYS 25.5.2021

PAIKKA YLÖJÄRVI



Pauli Piiparinen
vt. kaupunginjohtaja

PÄIVÄYS 24.5.2021

PAIKKA YLÖJÄRVI



Matti Hursti
sivistysjohtaja