

Tampereen kaupunki
TAHERA-hanke

Viite: Keskustelu / esitys hankkeen viikkopalaverissa 4.11.2021.

TAHERA - Asemakannen ja päällerakentamisen rakennettavuus selvitys

Tarjoamme Teille asiantuntijapalveluita TAHERA-hankkeen viikkopalaverissa käydyn esityksen ja tarkentavan keskustelun mukaisesti:

Tarjoava yritys

Welado Oy
2168039-1

Tarjouksen sisältö

Tarjottava työ sisältää seuraavat TAHERA-hankkeen yhteydessä Tampereen asemakeskus -hankkeessa on esitetty rakentamista osittain henkilöratapihan päälle kansirakenteelle. Kansirakenteilla ja niihin liittyvillä pilarirakenteilla on erilaisia vaikutuksia henkilölaiturin toimintaan ja mahdollisesti radanpitoon. Welado Oy suunnitteluttaa parhaillaan Väyläviraston Tampereen henkilöratapiha -hanketta ja on siksi hyvin tietoinen alueeseen liittyvistä erityispiirteistä ja reunaehdoista. Tarjottava työ sisältää Tahera -hankkeen yhteydessä tehtävät selvitykset kansirakenteiden sijoittamiseen liittyen Tampereen henkilöratapihalla. Selvitys palvelee Tampereen asemakeskus -hanketta:

- Alueen teknisten vaatimusten kerääminen nykyisistä lähtöaineistoista ja rajautuvien hankkeiden suunnittelusta / suunnitelmista

- Rautatiealueen verkostojen tekniset vaatimukset ja reitit
- Ratatekniikasta tulevien vaatimusten kirjaaminen
 - Sähkörata
 - VAK
- Nykyisistä alueeseen rajoittuvista tai alueella olevista kiinteistöistä tulevat vaatimukset
- Katerataselvityksestä tulevat vaatimukset
- Alueen pelastustoimintaan liittyvät vaatimukset
- Alueen kiinteistörajoista ja omistuksesta tulevat vaatimukset
- Uusista pilarirakenteista tulevat vaatimukset (kansirakentaminen)
- Uusista perustusrakenteista tulevat vaatimukset (kansirakentaminen)
- Rautatiealueen hulevesistä tulevat vaatimukset
- Uudet rakennukset ja ympäröivä toiminta --> Vaikutukset jatkarakentamiseen.

Aikataulu

Alustava aikataulu on 01/2022 – 06/2022.

Henkilöstö

Tehtävää tulee suorittamaan TAHERA-hankkeessa toimivat Welado Oy:n henkilöt.

Tarjoamme työt Tampereen kaupungin ja Welado Oy:n välisen puitesopimuksen mukaisesti.

Tuntimääräarvio hankkeen tehtäväkokonaisuudesta on n. 450 h

Tuntilaskutushinnat Tampereen kaupungin ja Welado Oy:n puitesopimuksen **TRE:628/02.07.01/2020** mukaisesti.

Tarjotun tehtäväkokonaisuuden arvioitu kokonaiskustannus on n. 39.000,- € alv 0 %.

Salassapito

Sitoudumme hankkeen vaatimiin salassapitosopimuksiin.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on meitä sitovasti voimassa kolme (3) kuukautta tarjouksen sisäänjättöpäivästä lukien.

Lisätiedot

Ilmoitamme, että olemme tarjoustamme laatien ottaessamme huomioon verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat velvoitteet.

Toimitusehdot

Toimitusehdot puitesopimuksen **TRE:628/02.07.01/2020** mukaisesti.

Laskutus

Esitämme, että työ laskutetaan kuukauden välein toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö:

Juhani Karppelin
+358 4 08410923
juhani.karppelinn@welado.fi

Toivomme tarjouksemme vastaavan odotuksianne ja johtavan yhteistyöhön yrityksemme kanssa.



Juhani Karppelin
Rakennuttajapäällikkö



TARJOUS

4(4)

15.12.2021