
 Sopimus   1 (9) 

     

  PIRELY/19757/2021 

 17.12.2021   

    

    

  
  

   

 
 

 

 

©
 V

ä
y
lä

v
ir
a
s
to

/E
L

Y
 S

o
p
im

u
s
, 
ti
e
s
u
u
n

n
it
e

lm
a

n
 l
a

a
ti
m

is
e
n
 s

u
u
n

n
it
te

lu
s
o
p

im
u
s
, 
v
e
rs

io
 2

8
.1

0
.2

0
1
9

 

 
 

Suunnittelusopimus, Kt 65 Enqvistinkadun liittymän siirto, Tampere 

1  Suunnittelukohde 

Suunnittelukohde sijoittuu Tampereen kaupungissa sijaitsevan kantatien 
65 (Paasikiventie) ja Enqvistinkadun liittymäalueelle. Hankkeen osoite tie-

rekisterissä on: kantatie 65/1/500 - 800. 

2  Yhdyshenkilöt 

Tampereen kaupunki (jäljempänä kaupunki) 
Aleksis Kiven katu 14-16 C, PL 487, 33101 Tampere 

 
Kaupungin yhteyshenkilöt: 
Suunnittelupäällikkö Jouni Sivenius (sopimus- ja suunnitteluasiat) 

Puhelin 041 730 4296 
S-posti jouni.sivenius@tampere.fi 
   

Liikenneinsinööri Pekka Stenman (suunnitteluasiat) 
Puhelin 040 163 7226 
S-posti pekka.stenman@tampere.fi 

 
Projektiarkkitehti Riikka Rahkonen (kaavoitusasiat) 
Puhelin 040 801 2724 

S-posti riikka.rahkonen@tampere.fi 
 
Kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa (kaavoitusasiat) 
Puhelin 044 486 3497 

S-posti timo.silomaa@tampere.fi 
 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,  

liikenne- ja infrastruktuuri (jäljempänä ELY-keskus) 
Yliopistonkatu 38, PL 297, 33101 Tampere 
 

ELY-keskuksen yhteyshenkilöt: 
Projektipäällikkö Jarkko Peurala (sopimus- ja suunnitteluasiat) 
Puhelin 0295 036 280 

S-posti jarkko.peurala@ely-keskus.fi 
 
Liikennejärjestelmävastaava Arto Luoma (liikenteen hallinta) 

Puhelin 0295 036 167   
S-posti arto.luoma@ely-keskus.fi  
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Fintraffic Oy:n yhteyshenkilö (liikennevalot):  
Olli Rossi  

S-posti olli.rossi@fintraffic.fi  
 
Projektipäällikkö Kyösti Reinikka (tievalaistus ja sähköt)  

puhelin: 050-3511527 
S-posti kyosti.reinikka@ely-keskus.fi 
 

3  Suunnitelman lähtökohdat 

Tiesuunnitelman nimenä käytetään:  
"Kt 65 Enqvistinkadun liittymän siirto, Tampere" 
 

Kyseistä nimeä käytetään kaikkialla samassa muodossa koko tiesuunnitel-
man laatimisen ajan. 
 

Maantien parantamisesta on laadittava lain liikennejärjestelmistä ja maan-
teistä mukainen tiesuunnitelma. Työn alussa tarkistetaan aiempien selvi-
tysten ja suunnitelmien sekä oikeusvaikutteisten kaavojen asettamat reu-

naehdot uudelle tiesuunnitelmalle. Tarkistamiseen käytetään maakunta-
kaavaa, oikeusvaikutteista yleiskaavaa ja lainvoimaista asemakaavaa (ei 
asemakaavayhdistelmää, ajantasakaavaa tai vastaavaa), mikäli tällaisia 
suunnittelualueella on.  

 
Vaitinaron, Hiedanrannan ja Lielahden alueelle on Paasikiventielle (kt 65) 
määritetty eritasoliittymätarve, nk. Vaitinaron eritasoliittymä, vuonna 2019 

laaditussa aluevaraussuunnitelmassa. Tarve liittyy kiinteästi Hiedanrannan 
maankäytön ja alueen sisäisen liikenneverkon suunnitteluun. 
 

Nyt suunniteltava Enqvistinkadun liittymän siirto on ensimmäisen vaiheen 
toimenpide ennen eritasoliittymäratkaisua. Suunnittelulla mahdollistetaan 
vireillä olevan asemakaavan muutoksen (asemakaava nro 8862) mukainen 

ratkaisu. Asemakaavan 8862 lisäksi mahdollisesti tapahtuva maankäytön 
lisääntyminen Hiedanrannan ja Lielahden alueella edellyttää herkkyystar-
kasteluja uuden Enqvistinkadun liittymän ja Paasikiventien liikenteen toimi-

vuuden varmistamiseksi ennen kuin em. Vaitinaron eritasoliittymä on to-
teutettu. 
 

Lähtökohtana suunnittelussa tulee olla väylähierarkian kunnioittaminen. 
Suunnitelmassa tulee huomioida, että valtatie 12 on liikenne- ja viestintä-
ministeriön asetuksen mukainen maanteiden pääväylä, joka kuuluu palve-

lutasoluokkaan I. Kantatie 65 täydentää pääväyläverkkoa. Ratkaisuissa tu-
lee varmistaa maanteiden liikenteellinen toimivuus kaikissa mahdollisissa 
tilanteissa, eivätkä ratkaisut saa missään tapauksessa ainakaan heikentää 
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nykytilannetta. Rambollin laatiman Enqvistinkadun 1. vaiheen toimivuustar-
kastelun tuloksista havaittiin puutteita tältä osin: 

 

• Vaasan suunasta vasemmalle kääntyvien kaistan tulee olla riittävän 
pitkä (n. 100m) 

• Liikennevalo-ohjauksella ei voi suosia sivusuuntaa siten, että pää-
suunnan tilanne heikkenee 

 
Suunnittelussa on tarvittaessa otettava huomioon erikoiskuljetusten liikku-
mistarpeet Lielahdenkadulta kantatie 65:lle. 

 
Tiesuunnitelmaa ei voida hyväksyä vastoin maakuntakaava tai oikeusvai-
kutteista yleiskaavaa. Tiesuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin lainvoi-

maista asemakaavaa, jos kyse on vaikutuksiltaan vähäisestä poikkeuksesta 
ja kunta ja ne kiinteistönomistajat, joihin poikkeus vaikuttaa, sitä puolta-
vat. Maantietä ei kuitenkaan saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista kaa-

vaa. (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 13 ja17 §) 
 

4  Suunnittelun aloittaminen ja vuorovaikutus 

ELY-keskus asettaa työhön oman edustajansa ja hänelle ilmoitetaan suun-

nittelun aloittamisesta.  
 
Kaupunki laatii aloitusilmoituksen ja hyväksyttää sen ELY-keskuksen yh-

dyshenkilöllä ennen ilmoituksen julkaisua. Aloitusilmoituksessa käytetään 
kohdassa 3 mainittua tiesuunnitelman nimeä. 
 

ELY-keskus ja kaupunki yhdessä ilmoittavat suunnittelun aloittamisesta 
tienpitäjälle (Väylävirasto) sekä ilmoittavat kuuluttamalla tai muulla ELY-
keskuksen kanssa sovittavalla tavalla maanomistajille ja muille asianosai-

sille. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymi-
sestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä ilmoituksen tai kuulu-
tuksen julkaisemisesta kaupungin tietoverkossa. Kuulutuksen tai ilmoituk-
sen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalu-

eella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Tällöin syntyy lain liikennejärjes-
telmästä ja maanteistä mukainen tutkimusoikeus kiinteistöihin ja suunnitel-
man laatiminen käynnistyy virallisesti. (Laki liikennejärjestelmästä ja maan-

teistä 16 §, 27 § ja 108 §, kuntalaki 108 § sekä valtioneuvoston asetus 
maanteistä 3 §.) 
 

Kaupunki vastaa suunnittelutyön aikaisesta vuorovaikutuksesta ja muusta 
tarpeellisesta tiedottamisesta lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä 
maantieasetuksen mukaan ELY-keskuksen työhön nimetyn edustajan oh-

jauksessa. 
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5  Suunnitelman laatiminen 

Suunnitelma laaditaan Tampereen kaupungin toimesta ja kustannuksella. 

Kaupunki vastaa suunnittelutyön aikaisista ilmoituksista, kuulutuksista, 
yleisötilaisuuskutsuista ja tiedottamisesta kustannuksellaan. Kaupunki ha-
kee kustannuksellaan suunnittelutyön vaatimat luvat ja suostumukset. 

Kaupunki vastaa suunnittelun aikaisista vahingoista ja haitoista sekä niiden 
korvaamisesta. Kaupunki varautuu tiesuunnitelman yhteydessä teettämään 
luonnokset hallinnolliseen käsittelyyn tarvittavista viranomaiskirjeistä, joita 

ovat lausuntopyynnöt, lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukainen 
hyväksymisesitys sekä vastineet mahdollisiin muistutuksiin. 
 

Henkilötietoja on suunnittelun aikana käsiteltävä liitteen "Tietosuojase-
loste: Henkilötietojen käsittely teiden suunnittelussa" mukaisesti. Suunnit-
telun aikana laadittavaa maanomistajaluetteloa ei laiteta yleisesti nähtä-

ville.  
 
Kaupunki vastaa, että työn alussa suunnittelija laatii tiedonhallintasuunni-

telman, joka hyväksytetään ELY-keskuksen yhteyshenkilöllä. Lähtötieto-
malli laaditaan ohjeen mukaisena. Suunnittelu tehdään tietomallipohjaisesti 
ohjeen Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje (12/2017) sekä kyseisen oh-

jeen liitteiden mukaisesti. Mallipohjaisessa luovutusaineistossa on käytet-
tävä ohjeen liitteiden 1-3 mukaisia tarkkuustasoja ja formaatteja. Ne on 
käytävä ennen työn aloitusta läpi yhdessä ELY-keskuksen yhteyshenkilön 
kanssa ja päivitettävä hankkeen tarpeita vastaavaksi. Työn lopussa ELY-

keskuksen yhteyshenkilö varmistaa, että lopputulos on vaatimusten mukai-
nen.   
 

Suunnitelmassa noudatetaan suomen ja ruotsin kielen käytössä Tiesuunni-
telmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa kohtaa 4.4 Suomen ja ruotsin 
kielen käyttö tiesuunnitelma-asiakirjoissa. 

 
Kaupunki teettää tiesuunnitelman laatimisen aikana tarvittavat maaperä-
tutkimukset ja niiden arkistoinnin. Kaikki tutkimustulokset tulee toimittaa 

GTK:n valtakunnalliseen pohjatutkimusrekisteriin tallennettavaksi. Kau-
punki teettää myös mahdollisesti tarvittavat luontoselvitykset ja arkeologi-
set sekä muut kulttuuriympäristön arvoihin liittyvät tutkimukset.  

 
Kaupunki huolehtii siitä, että tiesuunnitelman luonnoksesta neuvotellaan 
ELYn ympäristövastuualueen ja tarvittaessa museoviranomaisten kanssa 

sekä muiden tahojen kanssa (mm. Gasgrid). Neuvotteluista laaditaan kir-
jalliset dokumentit, jotka liitetään tiesuunnitelman aineistoon. 
 

Maastotöistä vastaavalla henkilöllä ja tiealueella työskentelevällä tulee olla 
vaadittava Tieturva -koulutus. Kaupunki vastaa suunnittelun aikaisesta työ- 
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ja liikenneturvallisuudesta sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä. Kau-
punki nimeää suunnittelutyöstä vastaavan turvallisuuskoordinaattorin. 

Suunnittelutyön aikana on työssä noudatettava Väyläviraston ohjeita lii-
kenne- ja työturvallisuudesta.  
- Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 

https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2015-02_liikenne_tiety-
omaalla_web.pdf  

- Liite Turvallisuusohje suunnittelun maasto- ja mittaustöihin 
 
Työssä on noudatettava Väyläviraston suunnittelu- ja toimintaohjeita kai-
kilta osin. Ohjeet löytyvät Väyläviraston internetsivulta https://vayla.fi/pal-

veluntuottajat/ohjeluettelo. Tiesuunnitelma-asiakirjat laaditaan ohjeiden 
mukaista esitystapaa noudattaen. Suunnittelussa käytetään tämän sopi-
muksen päiväyksenä voimassa olevia ohjeita, ellei erikseen muuta sovita. 

 
Suunnittelussa on käytettävä asiantuntevia suunnittelijoita, jotka hyväksy-
tetään ELYn edustajalla ennen työn tilaamista. Suunnittelusopimus toimite-

taan suunnitelman laatijalle. 
 
Valmis suunnitelma toimitetaan ELY-keskukselle asianmukaisesti sähköi-

sessä muodossa (esim. tikulla tai pilvipalvelun kautta) ja mahdollisesti pa-
perisena (kansiona). Toimitettava aineisto sisältää kaikki suunnitelman ai-
neistot, myös taustatiedot. Aineistot tallennetaan sekä pdf-muodossa, että 
alkuperäisenä tiedostomuotona, kuten .doc, .xls, .dwg ja niin edelleen. 

Sähköinen luovutusaineisto tallennetaan Velho-järjestelmään vietävän kan-
siorakenteen mukaisesti. 
 

Kaupungin tulee hankkeen suunnittelussa noudattaa ns. Suravage-proses-
sia (suunniteltu rakennusvaiheen geometria). Kaupunki vastaa siitä, että 
tien keskilinja-aineisto muodostetaan ja toimitetaan Maanmittauslaitoksen 

(MML) ja Väyläviraston ylläpitämiin tietojärjestelmiin. Noudatettavat ohjeet 
Suravage-aineiston tuottamiseen ja toimittamiseen löytyy Väyläviraston 
internet sivuilta (http://www.vayla.fi): Tietoa väylistä - Tietopalvelut ja -

aineistot - Digiroad - Digiroad aineiston ylläpito - Suunniteltu rakennusvai-
heen geometria.  

6  Suunnittelun ohjeet 

 

Kaupunki hakee maantiealueella suoritettaviin mittaus-, kartoitus- ja maa-
perätutkimustöihin erillisen työluvan Pirkanmaan ELY-keskukselta. Työ-
lupa tiealueella työskentelyyn: www.ely-keskus.fi/web/ely/tyolupa-tiealu-

eella-tyoskentelyyn 
 
Luvan saamisen jälkeen kaupunki teettää Väyläviraston ohjeiden mukaisen 

mittausperustan, maastomallin ja tarvittavat maaperätutkimukset. 
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Maastotietojen hankintaa, mittausta ja maaperätutkimuksia koskevat oh-
jeet: 

- Maastotietojen hankinta - Toimintaohjeet (19/2017) 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2017-19_maastotietojen_han-
kinta_web.pdf 

- Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot - Mittausohje (18/2017) 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2017-18_maastotiedot_mit-
tausohje_web.pdf 

- Geotekniset tutkimukset ja mittaukset - Suunnitteluvaiheen ohjaus 
(10/2015) 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2015-10_geotekniset_tutkimuk-

set_web.pdf  
- Siipikairaus ja Liikenneviraston soveltamisohjeet (12.4.2018) 

https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/ohje_2018_siipikairaus_web.pdf 

 
Mittausperustan ja maastomallin mittaussuunnitelmat tulee toimittaa tar-
kastettavaksi ELY:n edustajalle (Hannes Mäkinen) ennen mittausten aloit-

tamista.  
  
Mittausperusta tarkastetaan ennen maastomallin mittausta. Myös valmis 

maastomalli annetaan tarkastettavaksi. Tarkastuksen suorittaa:   
Hannes Mäkinen, hannes.makinen@ely-keskus.fi, puh. 02950 22 812.  
  
Tiesuunnitelma on määrämuotoinen asiakirjakokonaisuus, jossa noudate-

taan Väyläviraston ohjeita ja yleisiä inframallivaatimuksia (YIV).  
 
Toimintaa, esitystapaa ja mallintamista koskevat ohjeet:  

- Tiesuunnitelma - Toimintaohjeet (20/2010) 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf3/lo_2010-20_tiesuunnitelma_toimintaoh-
jeet_web.pdf  

- Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa  
(TIEH 2100060-09) 
https://julkaisut.vayla.fi/thohje/pdf/2100060-v-09-tiesuunnitelmavai-

heen_asiakirjat.pdf 
- Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje (12/2017) 

https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2017-12_tie_ratahankkeiden_web.pdf 

- Siltojen tietomalliohje (6/2014) 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2014-06_siltojen_tietomal-
liohje_web.pdf 

- Yleiset inframallivaatimukset 2019 (YIV 2019)  
https://buildingsmart.fi/wp-con-
tent/uploads/2019/03/YIV_p%C3%A4ivitystiedosto_FINAL-

hyv%C3%A4ksyttyversio_20190502.pdf 
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Teknisistä ohjeista mm. seuraavat ohjeet ovat tässä suunnittelussa tar-
peellisia: 

- Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu (11/2014) 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2014-11_jalankulku_pyoraily-
vaylien_web.pdf  

- Tasoliittymät (TIEH 2100001-01)  
https://julkaisut.vayla.fi/thohje/pdf/tasoliittymat_ohje.pdf  

- Linja-autopysäkit (TIEH 2100015-02)  

https://julkaisut.vayla.fi/thohje/pdf/2100015-02lautopys.pdf  
- Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu (16/2015)  

https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2015-16_maantie_rautatiealuei-

den_web.pdf  
- Maanteiden liikennevalojen suunnitteluohje (37/2016) https://julkai-

sut.vayla.fi/pdf8/lo_2016-37_livasu_web.pdf 

- Uusi maanteiden liikennevalojen suunnitteluohje, joka tullaan julkaise- 
maan vuoden 2021 lopulla. 

- Pääsuunnan erotettu oikealle kääntymiskaista, Tietoa tiensuunnitteluun 

nro 86 (19.1.2007) 
https://julkaisut.vayla.fi/thohje/ttiens/tts86_erotettu_oikealle_kaanty-
miskaista.pdf 

- Pohjaveden suojaus tien kohdalla (TIEH 2100028–04)  
https://julkaisut.vayla.fi/thohje/pdf/2100028-v-04pohjavsuojtien-
kohd.pd.pdf 

- Tien meluesteiden suunnittelu (21/2015)  

https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_21_2015_tien_meluesteiden_suunnit-
telu_010715_web.pdf 

- Tien suunnittelu tasoristeyksessä (3/2012)  

https://julkaisut.vayla.fi/pdf3/lo_2012-03_tien_suunnittelu_web.pdf 
- Erikoiskuljetukset suunnittelussa (Suomen Kuntaliitto 2018) 

http://shop.kuntaliitto.fi/download.php?filename=uploads/erikoiskulje-

tukset_ebook.pdf 
- Tien geotekninen suunnittelu (10/2012) 

https://julkaisut.vayla.fi/pdf3/lo_2012-10_tien_geotekninen_web.pdf 

- Eurokoodin soveltamisohje - Geotekninen suunnittelu - NCCI 7 
(13/2017) https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2017-13_ncci7_web.pdf 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen yhdyshenkilö osallistuu työhön ja antaa tarvit-
taessa lisäohjeita. 

7  Suunnitelman hyväksyminen ja hallinnollinen käsittely 

Kaupunki lähettää suunnitelman luonnokset sähköisesti ELY-keskukselle 

tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi. Eri osa-alueiden suunnitelmat toimi-
tetaan erikseen näistä osa-alueista vastaaville asiantuntijoille tarkastetta-
vaksi. ELY-keskuksella on oikeus kustannuksellaan tarkastuttaa suunnitel-

mat ulkopuolisella toimijalla.  
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https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2014-11_jalankulku_pyorailyvaylien_web.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2014-11_jalankulku_pyorailyvaylien_web.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/thohje/pdf/tasoliittymat_ohje.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/thohje/pdf/2100015-02lautopys.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2015-16_maantie_rautatiealueiden_web.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2015-16_maantie_rautatiealueiden_web.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/thohje/ttiens/tts86_erotettu_oikealle_kaantymiskaista.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/thohje/ttiens/tts86_erotettu_oikealle_kaantymiskaista.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/thohje/pdf/2100028-v-04pohjavsuojtienkohd.pd.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/thohje/pdf/2100028-v-04pohjavsuojtienkohd.pd.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_21_2015_tien_meluesteiden_suunnittelu_010715_web.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_21_2015_tien_meluesteiden_suunnittelu_010715_web.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/pdf3/lo_2012-03_tien_suunnittelu_web.pdf
http://shop.kuntaliitto.fi/download.php?filename=uploads/erikoiskuljetukset_ebook.pdf
http://shop.kuntaliitto.fi/download.php?filename=uploads/erikoiskuljetukset_ebook.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/pdf3/lo_2012-10_tien_geotekninen_web.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2017-13_ncci7_web.pdf
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Suunnitelmaluonnosten hyväksynnän jälkeen valmis suunnitelma toimite-
taan ELY-keskukselle lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaista 

hallinnollista käsittelyä ja hyväksymistä varten. ELY-keskus huolehtii hyväk-
symiskäsittelystä ja sen aikana tarvittavan kuuluttamisen kustannuksista. 
Kaupunki vastaa hyväksymiskäsittelyn aikana ilmenevistä lisäsuunnittelu-

tarpeista. ELY-keskuksen käsittely ei poista kunnan vastuuta suunnitelman 
hyväksyttävyydestä ja toteutettavuudesta. Väylävirasto tarkistaa tiesuunni-
telman ennen kuin se lähetetään lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 

mukaisesti hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.  

8  Rakentaminen, kunnossapito ja kustannusjako 

Kaupunki vastaa rakentamisesta, siihen liittyvistä luvista ja niiden hankki-
misesta kokonaisuudessaan sekä rakentamisen aikaisista kolmannelle osa-
puolelle aiheutuneista vahingoista. ELY-keskus vastaa maantietoimituksen 

hakemisesta ja toimituskustannuksista sekä maanteiden osalta mahdolli-
sista lunastuskorvauksista. Kaupunki luovuttaa maantien tekemiseen tarvit-
tavan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin.  

  
Ennen rakennustyön aloittamista kaupungin on haettava työlle ELY-
keskukselta erillistä toteuttamissopimusta. Toteuttamissopimuksessa hy-

väksytään rakennussuunnitelma, määritellään tarkemmat ohjeet rakennus-
työn toteuttamiseen ja työnaikaisen liikenteen ohjaamiseen.   

9  Sopimuksen voimassaolo ja purkaminen 

Sopimus on voimassa yhden vuoden ajan allekirjoituspäivästä, jonka ai-

kana suunnittelu tulee käynnistää, muuten sopimus raukeaa. 

10  Erimielisyyden ratkaiseminen 

Ensisijaisesti tätä sopimusta ja sen soveltamista koskevat erimielisyydet 
ratkaistaan neuvottelemalla. Erimielisyydet, joita ei neuvottelemalla voida 

ratkaista, ratkaisee Pirkanmaan käräjäoikeus. 

11  Voimaantulo 

Sopimus tulee voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoit-
taneet. Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti Visma Sign-järjestel-

mällä. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet Tampereen kaupungin puolesta 
johtaja Mikko Nurminen sekä suunnittelupäällikkö Jouni Sivenius ja Pirkan-
maan ELY-keskuksen puolesta yksikön päällikkö Tero Haarajärvi sekä pro-

jektipäällikkö Jarkko Peurala.  
 

Liitteet Tietosuojaseloste: Henkilötietojen käsittely teiden suunnittelussa  

Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje liitteineen  
Turvallisuusohje suunnittelun maasto ja mittaustöihin  
 

https://sign.visma.net/fi/document-check/69c0f199-b1e7-49ed-a325-408b5a01c97a
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Tiedoksi  

 Tampereen kaupunki, Mikko Nurminen 
 Tampereen kaupunki, Milko Tietäväinen 
 Tampereen kaupunki, Jouni Sivenius  

Tampereen kaupunki, Pekka Stenman  
Tampereen kaupunki, Riikka Rahkonen  
Tampereen kaupunki, Timo Silomaa  
Fintraffic Oy, Olli Rossi  

 Pirkanmaan ELY, Minna Huttunen  
 Pirkanmaan ELY, Tero Haarajärvi  

Pirkanmaan ELY, Harri Vitikka  

Pirkanmaan ELY, Arto Luoma  
Pirkanmaan ELY, Roosamari Leppälä  
Pirkanmaan ELY, Jarkko Peurala 

Varsinais-Suomen ELY, Kyösti Reinikka  
Varsinais-Suomen ELY, Hannes Mäkinen  
Varsinais-Suomen ELY, Pertti Valo  
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