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ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEEN NRO 8895 LIITTYVA TOTEUTUSSOPIMUS

SOPIJAPUOLET
| Tampereen kaupunki (0211675-2)
PL 487
33101 Tampere,
jaljempana kaupunki
Il Hiedanrannan Kehitys Oy (Y-tunnus: 3002666-6)
Tehdaskartanonkatu 36
33400 TAMPERE
jaljempana maanomistaja
SOPIMUSKOHDE
Sopimuksen kohteena on maanomistajan omistamat maaraalat, kiinteistot tai niiden osat
837-263-2500-14-M501 (n. 14128 m?)
837-263-2500-28-M503 (n. 19548 m?)
837-263-2500-28-M504 (n. 209 m?)
837-263-2500-28-M505 (n. 79 m?)
Lisaksi kohteena on Tampereen kaupungin omistamat maaraalat, kiinteistot tai niiden osat
837-263-2500-0028 (n. 9566 m?)
837-263-2500-0025 (n. 1402 m?)
837-263-2500-0028-M507 (n. 1954 m?)
837-263-2500-14-M502 (n.3702 m?)
837-263-2500-0014 (n. 9878 m?)
837-263-2500-0028-M508 (n. 4 m?)

Sopimuksen kohteena oleva alue on rajattu sinisella varilla tdman sopimuksen liitteena nro 1
olevalle kartalle.

SOPIMUKSEN TARKOITUS

Kaupunki ja maanomistaja ovat allekirjoittaneet 31.12.2020 Yhteistyosopimuksen
Hiedanrannan kehittamisesta (KH 23.11.2020 § 482, TRE:7123/02.07.01/2019).
Yhteistydsopimuksessa osapuolet ovat sopineet, ettd maanomistaja osallistuu Tampereen
kaupungin asunto- ja maapolitiikan linjauksesta poiketen sopimusalueen
vhdyskuntarakentamisen kustannuksiin rakentamalla alueen julkisen yhdyskuntatekniikan ja



luovuttamalla sen kaupungille. Maanomistaja luovuttaa kaupungille asemakaavamuutoksella
muodostuvat yleiset katu-, puisto-, tori-, suojaviheralueet kayttéonottovalmiina ja
yhdyskuntateknista huoltoa palvelevat ET-tontit. Maanomistaja ei luovuta kaupungille
tonttimaata lukuun ottamatta edelld mainittuja yhdyskuntatekniikkaa palvelevia tontteja.
Maanomistaja sitoutuu sopimusalueella tonttien luovutuksissa noudattamaan kaupungin
asunto- ja maapolitiikan linjauksia seka kulloinkin voimassa olevan MAL-sopimuksen
linjauksia.

Talla sopimuksella sovitaan asemakaavaehdotuksen nro 8895 liittyvan julkisen
yhdyskuntatekniikan rakentamisen ja luovutusten toteuttamisesta ja muista asemakaavan
muutoksen edellyttamistd tai muutoin sovituista toimenpiteistd sopimuksen kohteena
olevalla alueella.

RAKENNUSOIKEUDEN MUODOSTUMINEN JA SOPIMUSKORVAUKSET

Asemakaavan muutosehdotus nro 8895 (YLA 4.3.2025 § 58) muuttaa 29.1.2024 hyvaksyttya
asemakaavaa nro 8793, 15.6.2020 hyvaksyttya asemakaavaa nro 8770, 21.5.2008
hyvaksyttya asemakaavaa nro 8245 ja 24.7.1984 vahvistettua asemakaavaa nro 5961.
Asemakaavan muutosehdotuksen my6ta asemakaavamuutosalueen kayttotarkoitus muuttuu
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (T-10) ja hautausmaa-alueesta (EH) seka
liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y),
urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU), keskustatoimintojen
korttelialueeksi, jolle saadaan sijoittaa kulttuuriymparistoon soveltuvaa liike-, palvelu-,
tuotanto- ja harrastustoimintaa palvelevaa yksityista tai julkista tilaa sekd ymparistoon
soveltuvaa muuta tydpaikkatoimintaa (C-5), hautausmaa-alueeksi (EH-2) seka katualueiksi ja
puistoiksi ja suojaviheralueiksi (VP, EV). Sopimuksen kohdealueelle muodostuu
rakennusoikeutta seuraavasti:

e keskustatoimintojen korttelialue (C-5) rakennusoikeus 600 k-m?

Yhtio esittdaa Kaupungille raportoinnin toteutussopimuksen kohteena olevan
yhdyskuntatekniikan toteutuksen kustannuksista (sopimuskorvaus). Sopimuskorvauksen
laskennassa ei ole huomioitu asemakaavan 8770 aiheuttamaa kayttotarkoituksen muutosta
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (T-10) katualueeksi. Selvyyden vuoksi
todetaan, ettd asemakaavan muutosehdotus nro 8895 ei aiheuta maanomistajalle
omaisuuden arvonnousua ja taten aiheuta maanomistajalle MRL:n 12 a luvun 91 a mukaista
merkittavaa hyotya ja velvollisuutta osallistua yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.
Laskennallisesti maa-alueen arvo laskee asemakaavan muutosehdotuksen nro 8895 myota.
Osapuolet noudattavat 31.12.2020 alueen yhdyskuntatekniikan rakentamiseen seka arvon
alenemiseen allekirjoitetun Osapuolten valisen Yhteistydsopimuksen Hiedanrannan
kehittamisesta mukaisia periaatteita. Hiedanrannan Kehitys Oy:n omistamien maa-alueiden
arvonmuutosta ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksia seurataan koko
Hiedanrannan kehitysalueella. Yhteistydsopimuksen mukaisesti koko Hiedanrannan alueen
korvaustason tulee yhteenlaskettuna vastata vahintaan Kaupungin asunto- ja maapolitiikan
linjauksissa madriteltya korvaustasoa asemakaavamuutosten tuomasta arvonnoususta.
Korvaus lasketaan asemakaavamuutoksen hetkellad kulloinkin voimassa olevien laskenta- ja



hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Osapuolet toteuttavat erillisen laskelman koko alueen
sopimuskorvausten seurannasta. Osapuolet sopivat, ettd asemakaavan muutosehdotuksen
nro 8895 laskennallinen arvon vdheneminen maanomistajalle huomioidaan
asemaakaavamuutoksen nro 8894 sopimuskorvauslaskennan yhteydessa.

YHDYSKUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Maanomistaja suunnittelee ja toteuttaa kokonaisvastuullisesti kayttoonottovalmiuteen
taman sopimuksen mukaisen yhdyskuntatekniikan kaupungin erikseen hyvaksymien
suunnitelmien mukaisesti. Maanomistaja vastaa siita, etta dlykkaan kaupunkiteknologian
ratkaisut otetaan huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Maanomistaja vastaa tallaisen
tekniikan suunnittelun ja toteutuksen yhteensovittamisesta kaava-alueella huolimatta siita,
kuuluuko tekniikan toteutusvastuu maanomistajalle. Maanomistajan vastuulla on
yhteensovittaa Hiedanrannan yhdyskuntatekniikan toteutus verkkoyhtididen kanssa.
Maanomistajalla on velvollisuus liittya kaupungin vesi-, jatevesi- ja hulevesihuollon
verkostoihin. Asemakaavamuutoksesta nro 8895 mahdollisesti aiheutuvista eri verkostojen
siirroista maanomistaja ja kunkin verkoston omistaja sopivat erikseen.

Kaupungille luovutettavat alueet on kuvattu liitteessa 2. Hiedanrannan Kehitys Oy sitoutuu
toteuttamaan taman sopimuksen liitteen 2 mukaisten yleisten alueiden yhdyskuntatekniset
rakenteet huomioiden liitteessa 3 esitetyt tarkennukset. Alueet sisaltavat myos kaupungin
omistuksessa olevia maa-alueita. Toteutus huomioidaan osana koko Hiedanrannan
kehitysalueen sopimuskorvauksia. Selvyyden vuoksi todetaan, etta kiinteistolla 837-263-
2500-0025 ja 837-263-2500-28-M507 sijaitsevan sakokaivon mahdollisen siirron
toteutusvastuu kuuluu kaupungille. Asemakaavan muutosehdotus nro 8895 ei aiheuta
maanomistajalle omaisuuden arvonnousua ja taten aiheuta maanomistajalle MRL:n 12 a
luvun 91 a mukaista merkittdavaa hyotya ja velvollisuutta osallistua yhdyskuntarakentamisen
kustannuksiin. Yhdyskuntateknisten rakenteiden toteutusvelvollisuus sidotaan asemakaavan
muutosehdotuksen nro 8894 lainvoimaisuuteen liitteessa 3 esitetyn mukaisesti huomioiden
vahimmaisvaatimus yhdyskuntatekniikan toteuttamiselle ennen Hiedanrannan koulun
ensimmaisen vaiheen valmistumista, joka on kuvattu liitteessa 4. Yhdyskuntatekniikan
rakentamisen kustannuksia seurataan osana koko Hiedanrannan kehitysalueen
yhdyskuntateknisten rakenteiden toteutusta. Maanomistaja sitoutuu toteuttamaan ja
yllapitamaan tarvittavilta osin valiaikaisia ajovaylia ja kevyenliikenteen kulkureitteja
sopimuksen kohteena olevalla alueella kaupungin hyvaksymien suunnitelmien ja laatutason
mukaisesti ennen kuin yhdyskuntarakentaminen on kokonaisuudessaan toteutettu ja
luovutettu kaupungille.

Osapuolet sopivat talla sopimuksella muutoksesta asemakaavan muutosehdotuksesta nro
8793 laadittuun toteutussopimukseen (KH 23.11.2023 § 145, TRE:5393/10.00.03/2023).
Kyseinen muutos koskee yleisena alueena luovutettavaa kokonaisuutta Tehdaskartanonkatu,
jonka osa-alueen Tehdaskartanonkatu B kayttotarkoitus muuttuu eteldosasta n.934 m2 maa-
alueen osalta Hiedanrannan keskuspuistoksi ja n.179 m2 maa-alueen osalta Tolletinkaduksi
asemakaavan muutosehdotuksessa nro 8895. Muutosalueet on esitetty liitteessa 5. Muutos
on huomioitu myds tdman sopimuksen liitteessa 2 kuvatuissa luovutettavien alueiden
kartoissa ja muutos huomioidaan Yhtion yhdyskuntatekniikan toteutuksen kustannusten
raportoinnissa.



Asemakaavaan liittyvien kaupungille luovutettavien tai toteutettavien alueiden
rakentaminen ja tarvittava jatkosuunnittelu perustuu asemakaavan muutosehdotuksen nro
8895 ja asemakaavan nro 8770 mukaisiin suunnitelmiin ja selvityksiin.

YHDYSKUNTATEKNIIKAN LUOVUTTAMINEN KAUPUNGILLE

Sopimuksen liitteessa 2 maaritettyjen maa-alueiden luovutusten yhteydessa kaupungille
luovutuskirjan kanssa samanaikaisesti luovutetaan yleisten alueiden toteutuksen yhteydessa
syntynyt urakan luovutusaineisto. Luovutusaineisto sisaltda rakennussuunnitelmien lisaksi
mm. urakan laatuaineiston seka urakan toteutuneet kartoitustiedot ja mittaustiedot. Urakan
takuuaikana tehdyt korjaustyot dokumentoidaan urakan laatuaineistoon. Osapuolet sopivat
erikseen rakennuttamisen toimintamallista sisdltden urakoiden ja takuuajan téiden
menettelyista.

Mikali maa-alueiden luovutuksen yhteydessa katsotaan jarkevaksi esimerkiksi katujen
lopullisten pintarakenteiden toteuttaminen osakokonaisuus kerrallaan alueen tonttien
rakentumisen jalkeen, tdma kirjataan luovutuskirjaan. Luovutuskirjassa maaritelldan
tarvittaessa Osapuolten vastuut luovutuksen jalkeisestd toteuttamisesta.

Maanomistaja sitoutuu luovuttamaan liitteen 2 mukaiset maa-alueet kaupungille. Maa-
alueiden luovutus suoritetaan vaiheittain liitteen 3 mukaisesti. Maanomistaja toteuttaa
liitteessa 2 madriteltyjen alueiden yhdyskuntatekniikan ja luovuttaa alueet Kaupungille
kayttoonottovalmiina. Liitteessd 2 maariteltyjen alueiden toteuttaminen yhteensovitetaan
aikataulullisesti alueen rakentamisen aikataulun kanssa sekd asemakaavan nro 8894
lainvoimaistumisen kanssa ja luovutusajankohdat ovat sopimuksen laadintahetken arvioita.
Alueet luovutetaan viimeistdan viisi vuotta asemakaavan nro 8894 lainvoimaisuudesta.
Osapuolet voivat yhteisesti sopien poiketa edelld mainitusta alueiden luovutusten
maadrdajasta ja vaiheittaisesta luovutuksesta.

Sopimusalueen rasitteiden perustamisessa ja kiinteistéjen yhteisjarjestelyjen hakemisessa
noudatetaan Tampereen kaupungin hakemista koskettavia ohjeita. Kaupungille
sopimuskorvauksena luovutettaville alueille kohdistuvat rasitteet Yhtion tulee hyvaksyttaa
tarvittaessa Tampereen kaupungin osoittamalla taholla, ellei rasitetta ole merkitty
asemakaavaan.

Maa-alueiden luovutus voidaan toteuttaa sen jalkeen, kun luovutettavan alueen
yhdyskuntatekniikan toteutus ja luovutusaineisto on hyvaksytty Tampereen kaupungin
toimesta. Osapuolet sopivat erikseen tarkemmasta toimintamallista ja sisallosta. Kaupungille
luovutettavien maa-alueiden kunnossapitovastuu siirtyy Tampereen kaupungille
maanomistuksen luovutuksen jalkeen. Tampereen kaupunki tekee luovutuksen jalkeen
tarvittavat paatokset kunnossapitoon liittyen.

YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOTEUTTAMINEN KAUPUNGIN MAA-ALUEILLE

Sopimuksen liitteessad 2 maanomistajan toteutusvastuulle maaritettyjen maa-alueiden osalta
ei laadita luovutuskirjoja, jolloin yleisten alueiden toteutuksen yhteydessa syntynyt urakan
luovutusaineisto luovutetaan kaupungille erillisellda muistiolla. Luovutusaineisto sisaltda
rakennussuunnitelmien lisdksi mm. urakan laatuaineiston seka urakan toteutuneet
kartoitustiedot ja mittaustiedot. Urakan takuuaikana tehdyt korjaustydt dokumentoidaan



urakan laatuaineistoon. Osapuolet sopivat erikseen rakennuttamisen toimintamallista
sisdltden urakoiden ja takuuajan téiden menettelyista.

Maanomistaja sitoutuu toteuttamaan liitteessa 2 maaritetyt maa-alueet kaupungin maa-
alueille. Maa-alueiden toteutus suoritetaan vaiheittain liitteen 3 mukaisesti. Maanomistaja
toteuttaa liitteessa 2 maariteltyjen alueiden yhdyskuntatekniikan Kaupungille
kayttoonottovalmiina. Liitteessa 2 maariteltyjen alueiden toteuttaminen yhteensovitetaan
aikataulullisesti alueen rakentamisen aikataulun kanssa sekd asemakaavan nro 8894
lainvoimaistumisen kanssa. Liitteessa 3 maaritetyt toteutusajankohdat ovat sopimuksen
laadintahetken arvioita. Maanomistaja sitoutuu toteuttamaan liitteessa 4 maaritellyt alueet
ennen Hiedanrannan koulun ensimmaisen vaiheen valmistumista. Selvyyden vuoksi
todetaan, ettd maanomistajan sitoumus perustuu sopimuksen laadintahetken arvioon
koulun ensimmaisen vaiheen valmistumisesta elokuussa 2031. Mikali koulun ensimmaisen
vaiheen valmistumisen aikataulu muuttuu, sitoutuvat Osapuolet neuvottelemaan muutoksen
vaikutuksista maanomistajan sitoumukseen liitteen 4 mukaisten alueiden toteuttamisesta.
Muuten alueet toteutetaan viimeistaan viisi vuotta asemakaavan nro 8894
lainvoimaisuudesta. Osapuolet voivat yhteisesti sopien poiketa edelld mainitusta alueiden
toteutusten maaraajasta ja vaiheittaisesta luovutuksesta.

Kaupungille toteutettavien maa-alueiden kunnossapitovastuu siirtyy takaisin Tampereen
kaupungille maanomistajan toteutuksen ja luovutusaineiston hyvaksymisen jalkeen.
Tampereen kaupunki tekee toteutuksen hyvaksymisen jalkeen tarvittavat paatokset
kunnossapitoon liittyen.

PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN TUTKIMUKSET JA PUHDISTAMINEN

Sopimuksen kohteena olevan alueen maaperan pilaantuneisuuden kunnostuksessa
noudatetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen 17.12.2019 (PIRELY/1328/2018) paatosta.
Osapuolten vastuujako maaperan pilaantuneisuuden puhdistuksen aiheuttamista
kustannuksista on maaritelty Osapuolten valisessa Yhteistydsopimuksessa (KH 23.11.2020 §
482, TRE:7123/02.07.01/2019).

Maanomistaja luovuttaa kaupungille luovutettavien alueiden osalta tiedot toteutetuista
pilaantuneiden maiden puhdistuksista ja selvitykset siitd, ettd maa-alueet on puhdistettu
kayttotarkoituksen ja viranomaisvaatimusten vaatimaan puhtaustasoon.

RAPORTOINTI HIEDANRANNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

Yhteistydsopimuksen mukaisesti maanomistaja raportoi luovutusten yhteydessa
Hiedanrannan kehitysohjelmaan liittyvien tavoitteiden toteutumisesta MAL-sopimuksen seka
asunto- ja maapolitiikan mukaisten tavoitteiden toteutumisesta.

Liitteessa 3 on kuvaus tavoitteiden toteuttamista sopimuksen kohteena olevilla yleisilla
alueilla.

Tontinluovutusta koskevaa tavoitteiden toteutumisen seurantaa ei ole tadssa
toteutussopimuksessa, koska asemakaavan muutosehdotuksessa nro 8895 ei muodostu
asuinrakennusoikeutta maanomistajalle.



MUUT SOPIMUSEHDOT

Osapuolet ovat kdynnistaneet asemakaavamuutoksen Osapuolten 27.05.2024
allekirjoittamalla Sopimuksen asemakaavoituksen kaynnistamisestad (asemakaava 8895).
Asemakaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista Osapuolet ovat sopineet
Asemakaavoituksen kdynnistamista koskettavassa sopimuksessa.

Maanomistaja sitoutuu vastaamaan ja pitdmaan voimassa tdssa sopimuksessa mainitut
velvoitteet siindkin tapauksessa, etta sopimuksen kohde tai sen osa luovutetaan edelleen.

Tama sopimus sitoo maanomistajaa heti, mutta kaupunkia vasta, kun kaupunki on
lainvoimaisella paatoksellaan hyvaksynyt asemakaavan muutosehdotuksen nro 8895 ja kun
kaupunki on lainvoimaisella paatoksellaan hyvaksynyt taman sopimuksen.

Sen varalta, ettei jokin edellda mainituista paatoksista saisi lainvoimaa, sovitaan, ettei
kummallakaan osapuolella ole sopimuksen raukeamisen johdosta mitdan vaatimuksia
toisiaan kohtaan.

Tata toteutussopimusta on laadittu kaksi (2) samansisaltoista kappaletta, yksi kummallekin
sopijapuolelle.

HIEDANRANNAN KEHITYS OY
Mikko Leinonen

toimitusjohtaja

TAMPEREEN KAUPUNKI
Pekka Salmi

johtaja, elinvoiman palvelualue

LIITE 1 Sopimusalue

LIITE 2 Kaupungille luovutettavat ja toteutettavat alueet

LIITE 3 Maa-alueiden ja yhdyskuntatekniikan luovutuksen sisalto ja aikataulu
LITE 4 Yleisten alueiden toteutuksen vahimmaisvaatimus ennen Hiedanrannan

koulun ensimmaisen vaiheen valmistumista

LIITE 5 Muutosalueet
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karipkuj
Säännöllinen monikulmio

karipkuj
Säännöllinen monikulmio

karipkuj
Säännöllinen monikulmio

karipkuj
Säännöllinen monikulmio

karipkuj
Säännöllinen monikulmio

karipkuj
Säännöllinen monikulmio

karipkuj
Säännöllinen monikulmio

karipkuj
Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva
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Murtoviiva
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Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva
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Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva

karipkuj
Murtoviiva

karipkuj
Huomautus
KESKUSPUISTO B
18419 m2

karipkuj
Huomautus
KESKUSPUISTO C
9842 m2

karipkuj
Huomautus
PUISTOMAISEMOINTI A
1224 m2 (toteutusvastuu)

karipkuj
Huomautus
KESKUSPUISTO A
5421 m2 (toteutusvastuu)

karipkuj
Huomautus
KESKUSPUISTO E
1506 m2 (ehdollinen toteutusvastuu)

karipkuj
Huomautus
KESKUSPUISTO F
79 m2 (ehdollinen toteutusvastuu)

karipkuj
Huomautus
TOLLETINKATU A
1129 m2

karipkuj
Huomautus
TOLLETINKATU B
778 m2

karipkuj
Huomautus
TEHDASKATU A
85 m2

karipkuj
Huomautus
TEHDASKATU B
209 m2

karipkuj
Huomautus
TEHDASKATU C
689 m2 (toteutusvastuu)

karipkuj
Huomautus
LYDIANKUJA A
369 m2 (ehdollinen toteutusvastuu)

karipkuj
Huomautus
LYDIANKUJA B
1537 m2 (ehdollinen)

karipkuj
Huomautus
LYDIANKUJA C
79 m2 (ehdollinen)

karipkuj
Huomautus
KESKUSPUISTO D
454 m2 (toteutusvastuu)

karipkuj
Huomautus
TANHUANPÄÄNPOLKU JA TANHUANPÄÄNKAISTA
3876 m2 (toteutusvastuu)
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Viiva

karipkuj
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Tekstikenttä
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karipkuj
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Murtoviiva
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Murtoviiva
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Murtoviiva
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Murtoviiva
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Murtoviiva
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Murtoviiva

karipkuj
Huomautus
TOLLETINKUJA
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Liite 3 Maa-alueiden ja yhdyskuntatekniikan luovutuksen sisdlto ja aikataulu

1. Yhdyskuntarakentamisen suunnittelu ja toteutus

Asemakaavamuutoksen nro 8895 yhteydessa on laadittu kaava-alueen yhdyskuntatekniikan osalta tai siihen
liittyvat seuraavat suunnitelmat ja selvitykset:

e Liikennesuunnitelma

e Katujen yleissuunnitelmaluonnos

e Tolletinkadun ja —kujan aluevaraussuunnitelma

e Hiedanrannan keskuspuiston keskiosan yleissuunnitelma

e Hiedanrannan keskuspuiston keskiosan valaistuksen yleissuunnitelma
e Kunnallistekniikan yleissuunnitelma

e Maaperan pilaantuneisuusselvitys

e Maaperan rakennettavuusselvitys

e Hulevesiselvitys ja hallintasuunnitelma

Tolletinkadun ja —polun katusuunnitelma vieddan Yhdyskuntalautakunnan kasiteltavaksi, kun edellytykset
katusuunnitelman laadinnalle on asemakaavamuutoksen 8893 (Tehdas ja kartanoalue) etenemisen myo6ta
muodostunut. Lydiankujan katusuunnitelma viedaan Yhdyskuntalautakunnan kasiteltavaksi, kun
edellytykset katusuunnitelman laadinnalle on asemakaavamuutoksen 8897 (Keskusta Il, raitiotien
lansipuoli) etenemisen my6ta muodostunut.

Yhdyskuntalautakunta on hyvdksynyt aikaisemmin toteutuksen kohdealueen Keskuspuiston keskiosan
puistosuunnitelman 4.3.2025 §70 (TRE:4920/10.03.04/2024) ja Hiedanrannan keskustan raitiotiekadun
katusuunnitelman 12.5.2020 §117 (TRE:1910/10.03.02/2020).

Yhdyskuntatekniikka toteutetaan asemakaavaehdotuksen 8895 ja ajantasa-asemakaavojen 8771 ja 8770
seka hyvaksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Maanomistaja toteuttaa Yhdyskuntalautakunnan
hyvaksymien katu- ja puistosuunnitelmien pohjalta rakennussuunnittelun noudattaen Hiedanrannan
yleisten alueiden suunnitteluperusteita, joista Osapuolet ovat sopineet erikseen. Maanomistaja koordinoi ja
vastaa yhdyskuntatekniikan toteutuksen yhteensovittamisesta muiden osapuolten kanssa.
Yhteensovituksessa tulee huomioida erityisesti asemakaavakorttelin 7935 kunnallistekniikan tarpeet.
Erikseen todetaan, etta Tanhuanpaanpolulla sijaitseva olemassa oleva sakokaivo kuuluu Tampereen
kaupungin vastuulle sisdltden mahdolliset muutos- tai siirtoty6t suunnitteluineen.

Asemakaavaehdotuksen 8895 alueella maanomistajan ja kaupungin omistusalueiden rajoilla Tolletinkadun,
Tolletinkujan, Tehdaskadun ja asemakaavakorttelin 7935 maaperassa sijaitsee purettavia rakenteita tai
rakennusosia, jotka ulottuvat yhtenaisina osapuolten omistusalueille. Maanomistaja ja kaupunki sopivat,
ettd osapuolten omistusalueiden rajoilla sijaitsevien purettavien rakenteiden purkutdiden suunnittelu ja
toteutus suoritetaan yhteisty0ssa siten, etta kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
Lahtokohtaisesti kustannusten aiheuttamisperiaatteena noudatetaan Osapuolien maanomistusta.
Osapuolet neuvottelevat ja sopivat kustannusten tarkemmasta jakautumisesta Osapuolten valilla
purkutdiden suunnittelun yhteydessa. Purkutoiden suunnittelu ja toteutus aikataulutetaan yhteistyossa
maanomistajan ja kaupungin kesken.

Maanomistaja suunnittelee ja toteuttaa valiaikaiset ajovaylat Hiedanrannan alueen eteldaosasta
Possiojankadulta Tehdaskartanonkadulle Hiedanrannan alueen saavutettavuuden varmistamiseksi
Tehdaskartanonkadun saneerauksen aikana. Kaupunki hyvaksyy valiaikaisten ajovaylien sijoittamisen



kaupungin omistamalle asemakaavakorttelille 7935. Maanomistaja sitoutuu purkamaan valiaikaisen
ajovaylan pintarakenteet kaupungin maa-alueelta ennen asemakaavakorttelin 7935 (Hiedanrannan koulu ja
paivakoti) ensimmaisen vaiheen rakennushankkeen rakennustoiden alkamista. Maanomistaja ja kaupunki
laatii erillisen sopimuksen valiaikaisen ajovaylan sijoittamisesta asemakaavakortteliin 7935.

Yhdyskuntarakentaminen toteutetaan hyvaksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Rakennetun
yhdyskuntatekniikan aineisto luovutetaan kaupungille aluekohtaisesti aina luovutusten yhteydessa.
Luovutusaineistosta Osapuolet sopivat erikseen.

2. Hiedanrannan Kehitysohjelman tavoitteiden ja uusien kaupunkirakenteen innovaatioiden
toteutuminen asemakaava-alueella

Hiedanrannan Kehitysohjelman tavoitteiden osalta asemakaava 8895 alueella Yhtio6 toteuttaa
Hiedanrannan vision mukaista kaupunginosaa: Hiedanranta on uusi Ndsijdrven rantakaupunginosa, joka
yhdistdd mielenkiintoisella tavalla tyétd, toimintaa, asumista ja tapahtumia. Se muodostaa yhdessd
Lielahden kanssa uudenajan kestdvdn ja élykkddn kaupunginosakeskuksen muutaman minuutin pddssd
Keskustorilta.

[Imastopaastdjen vahentamiseksi Yhtio on laatinut Hiedanrannan hiilitiekartan, jossa on maaritelty
toimenpiteita ja eteneminen erityisesti rakentamisvaiheen hiilipdaastéjen vahentamiseksi seka alueen
asuntorakentamisen etta yhdyskuntatekniikan rakentamisen osalta.

Hiilitiekartassa on tarkasteltu my6s yhdyskuntatekniikan rakentamisen paastdja ja niiden vahentamisen
keinoja. Yleisten alueiden rakennekerroksissa on tavoitteena kayttda mahdollisimman laajasti
uusiomaarakennusmateriaaleja (UUMA-materiaali). N&illa ratkaisuilla minimoidaan neitseellisten
rakennusmateriaalien ja kuljetusten hiilidioksidipdastoja seka toteutetaan materiaalien kiertotaloutta.

My®0s viheralueiden hiilensidontakykya pyritdaan lisddmaan ja Yhtié on ollut mukana Suomen Akatemian
rahoittamassa ja Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, lImatieteen laitoksen, Hdmeen
ammattikorkeakoulun ja K66penhaminan yliopiston toteuttamassa CO-Carbon tutkimushankkeessa, jossa
selvitetdadan miten viheralueiden rakennekerroksissa ja lajivalinnoissa voitaisiin maksimoida niiden
hiilidioksidin sidontakyky. Yhtio on sitoutunut hyédyntamaan taman hankkeen tuottamia tietoja
asemakaavan 8895 viheralueiden rakentamisessa. Yleisten alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa
sovelletaan myos Breeam Communities -ymparistosertifiointijarjestelman kestavan aluesuunnittelun
kriteereita.

Yhtio asettaa omissa hankinnoissaan vaatimukset rakennustyémaiden paastoille. Paastottomalla
kdyttévoimalla toimivien koneiden, materiaalien kierratysasteen ja paastottoman sahko- ja lampdenergian
kaytolle asetetaan vaatimukset seka velvoitetaan raportointi niiden noudattamisesta. Asetetut vaatimukset
pohjautuva valtiohallinnon ns. tydmaiden Green Deal -sopimukseen.

Luontokadon hidastamiseksi Yhtio on selvittanyt Hiedanrannan yleissuunnitelman toteuttamisen
vaikutuksia alueen biodiversiteettiin. Selvityksessa on kokeiltu laskentaty6kalua, jonka avulla arvioidaan
alueen biodiversiteettid lahtotilanteessa ja lopputilanteessa. Asemakaava-alueen 8895 yleisten alueiden
rakentamisessa tutkitaan eri vaihtoehtoja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen. Yhtié myds yllapitaa, ja
edelleen kehittada, ns. rikastamisniittyd Hiedanrannassa. Rikastamisniittytoiminnalla lisadtaan
Hiedanrannassa jo kasvavien lajien siemenia ja kerrytetdan siemenpankkia, jotta paikallisten lajien siemenia
voidaan kadyttada alueen viherrakentamisessa. Yhtio jatkaa Hiedanrannan luonnon monimuotoisuuden
parantamiseen tahtadvien ratkaisujen kehittdmista ja tutkimista.



Hiedanrannan yleissuunnitelma-alue on saanut ensimmaisend Suomessa Breeam Communities -
sertifointijarjestelman alustavan ymparistosertifikaatin. Asemakaavan 8895 osalta ei haeta varsinaista
sertifikaattia, mutta suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan huomioon Breeam Communities —
sertifiointijarjestelman periaatteita.

Elinymparistén monipuolisuuden ja elamyksellisyyden edistamiseksi Yhtio on laatinut Hiedanrannan
taideohjelman julkisen taiteen toteutuksesta. Taideohjelmassa kasitellaan yhteisollisyyden,
tapahtumakulttuurin ja julkisten tilojen taiteen toteutusta. Taiteen koko kaupunginosan kattava
rahoitusmalli ja kuratoitu toteutusmalli on Tampereella uudenlainen. Kaavan 8895 alueen taidehankkeiden
projektisuunnittelu on kdynnissa ja alustava projektisuunnitelma on tehty. Kaavan nro 8895 alueella
sijaitsevaan Hiedanrannan keskuspuistoon ja Hiedanrannan kouluun sijoittuu julkista taidetta. Kaupunki
sitoutuu myotavaikuttamaan julkisen taiteen toteutusta hyvaksymalla taideteosten sijoittamista yleisille
alueille taideohjelman periaatteita noudattaen. Lopulliset taideteokset ja niiden tarkat paikat saattavat
paivittya taideohjelmassa esitetystd. Aluetaiteen toteuttamisesta ja yllapidosta vastaa Hiedanrannan
kehitys Oy tai sen perustama tytaryhtié. Hiedanrannan koulun julkisen taiteen toteutuksesta vastaa
kaupunki.

Hiilipaastottomien energiaratkaisuiden pohjaksi Yhtioé on kdynyt laajan markkinavuoropuhelun
suomalaisten energia-alan toimijoiden kanssa ja selvittanyt lainsadadantoa tontinluovutusehtoihin
sisdllytettavissa olevien vaatimusten seka toimintamallien [6ytamiseksi. Prosessin tuloksena Tampereen
Energia teki paatoksen rakentaa kaavan 8793 alueelle matalalampdisen aluelampdverkon seka tarjota
alueella mahdollisuuden hankkia polttamattomasti ja paastottomasti tuotettua lampdenergiaa.
Maanomistaja on kaynyt jatkokeskusteluja Tampereen Energian kanssa ja saanut tiedon, ettd myos kaavan
8895 alueelle on tavoitteena toteuttaa matalaldampdinen alueverkko seka tarjota mahdollisuus hankkia
polttamattomasta ja paastottomasti tuotettua lampdenergiaa.

3. Yhdyskuntarakentamisen aikataulu ja kustannukset luovutettavilla seka toteutettavilla alueilla

Maanomistaja toteuttaa sopimuskorvauksena alueen Yhdyskuntarakentamisen. Sopimuskorvaus ei sisalla
verkkoyhtididen toteutusta.

Alueiden rakentaminen yhteensovitetaan kaava-alueen nro 8894 “Hiedanranta, Keskusta I, tehtaan
eteldpuoli” asuinrakentamisen aikataulun kanssa ja valmistumisajankohdat ovat sopimuksen
laadintahetken arvioita. Luovutettavien alueiden ja maanomistajan vastuulla olevien kaupungin omistamille
maa-alueille toteutettavien yleisten alueiden rakentamiseen ja luovutusajankohtaan vaikuttavat
asemakaavan seka suunnitelmien lainvoimaisuus seka alueen julkisen rakentamisen eteneminen seka
mahdolliset muut teknisluonteiset viiveet. Maanomistaja sitoutuu toteuttamaan liitteessa 4 maaritellyt
alueet ennen Hiedanrannan koulun ensimmaisen vaiheen valmistumista. Selvyyden vuoksi todetaan, etta
maanomistajan sitoumus perustuu sopimuksen laadintahetken arvioon koulun ensimmaisen vaiheen
valmistumisesta elokuussa 2031. Muuten alueet toteutetaan ja luovutetaan viimeistdan viisi vuotta
asemakaavan nro 8894 lainvoimaisuudesta. Lahtdkohtaisesti luovutus ajoittuu kyseisen vuoden lopulle,
jolle luovutusajankohta on alueittain arvioitu. Alustavat toteutus- ja luovutuskokonaisuudet on kuvattu
tdman liitteen kohdassa 4. Luovutus toteutetaan lopullisten luovutuskirjojen mukaisesti ja alueet ja niiden
pinta-alat voivat vahaisilta osin poiketa alustavasta kuvauksesta. Maanomistajan toteutusvastuulla olevista
alueista laaditaan maanomistajan ja Tampereen kaupungin valinen muistio, jossa todetaan toteutuksen ja
luovutusaineiston hyvdaksyminen seka toteutettujen alueiden pinta-alat, jotka voivat vahaisilta osin poiketa
kohdan 4 alustavasta kuvauksesta.

Maanomistajan sitoumus toteuttaa ja luovuttaa Lydiankuja kayttoonottovalmiina on ehdollisena sille, etta
Tampereen kaupunki lunastaa Lydiankuja A osa-alueen omistukseensa. Tdiman lisdksi Hiedanrannan



keskuspuiston "Keskuspuisto C” ja ”"Keskuspuisto F” osa-alueiden toteutukset ovat ehdollisia sille, etta
Tampereen kaupunki hankkii osa-alueet omistukseensa.

Asemakaava-alueelle 8895 muodostuvan rakennusoikeuden ja maan laskennallinen arvo laskee 1,5 milj.
eurolla sopimuksen laadintahetken mukaisella Tampereen kaupungin tavanomaisen laskentamallin
mukaisesti. Sopimusalueelle ei synny laskennallista maankayttosopimuskorvausta. Arvon lasku tullaan
ottamaan huomioon asemakaava nro 8894 maankayttosopimuskorvauslaskennan yhteydessa Tampereen
kaupungin ja Hiedanrannan Kehitys Oy:6n yhteistydsopimuksen mukaisesti. Huomioitava arvon lasku
maardytyy sopimuksen laadintahetken mukaisesti. Sopimusalueen yleisten alueiden Yhdyskuntatekniikan
rakentamisen kustannukset ovat arviolta 5,7 milj. euroa, joiden toteutuskustannukset huomioidaan
Hiedanrannan koko kehitysalueen sopimuskorvausten yhteenlaskettavassa maarassa.

Alue Arvioitu
luovutusajankohta Pinta-ala

Kadut, torit ja aukiot 4581
Tolletinkatu A 2032 1129
Tolletinkatu B 2032 778
Tolletinkuja 2032 764
Lydiankuja B 2032 1537
Lydiankuja C 2032 79
Tehdaskatu A 2031 85
Tehdaskatu B 2031 209

Viheralueet ja suojaviheralueet

Keskuspuisto B 2032 18419
Keskuspuisto C 2032 9842

Kuva 1. Luovutettavat alueet



Alue Arvioitu

luovutusajankohta  Pinta-ala

Kadut, torit ja aukiot 1058
Tehdaskatu C 2031 689
Lydiankuja A 3032 369

Viheralueet ja suojaviheralueet

Puistomaisemointi A 2032 1224
Keskuspuisto A 2032 5421
Keskuspuisto D 2032 454
Keskuspuisto E 2032 1506
Keskuspuisto F 2032 79
Tanhuanpdanpolku ja -kaista 2031 3876

Kuva 2. Kaupungin maille toteutettavat alueet



4,

Luovutettavat alueet ja Tampereen kaupungin maa-alueille toteutettavat alueet
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