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Tampereen kaupunki 
Raija Tevaniemi 
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22/02/2021 
Viite 

Tarjouspyyntönne  
 

VIINIKANLAHTI, TAMPERE 
VESILUPAHAKEMUS JA SIIHEN LIITTYVÄT 
SUUNNITELMAT 
 
 

Kiitämme tarjouspyynnöstä ja tarjoudumme otsikon mukaiseen 
työhön. 

 

1 TYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITEET 
 
Työ liittyy uuden Viinikanlahden kaupunginosan kehittämiseen. 
Tampereen kaupungin tavoitteena on jättää vesilupahakemus 
koskien Viinikanlahden ruoppausta, vesistötäyttöjä ja 
rantarakenteita kesän 2021 jälkeen.  
 

 
Viinikanlahti masterplan (Arkkitehtitoimisto NOAN Oy) 
 
 

2 TYÖRYHMÄ JA TEHTÄVÄN KUVAUS 
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Työstä vastaa AFRY Finland Oy:n (AFRY) TkT Juho Mansikkamäki 
(SKOL01). Geotekniikan osalta suunnittelijoina toimivat DI Tomi 
Koppana ja DI Samu Portaankorva, jotka ovat toimineet 
suunnittelijoina jo Viinikanlahden rakennettavuus-
selvitysvaiheessa.  
 
Vaikutusarvioinnin ja luontoselvitysten osalta työhön osallistuvat 
FM Miia Nurminen-Piirainen, FM Anna Väisänen, FM Karoliina 
Jaatinen ja ympäristölakikysymysten osalta asianajaja Riitta 
Rämä (Naturata Oy). Kaikki em. henkilöt ovat johtavia 
asiantuntijoita ja omaavat pitkän kokemuksen vesilupa, 
vaikutusarvio- ja luontoselvityskysymyksissä, sekä ovat aiemmin 
toimineet myös Tampereen alueen vesirakennushankkeissa. 
Yrityksemme muuta henkilökuntaa käytämme 
tarveharkintaisesti. 
 
Osan hakemukseen tarvittavista selvityksistä ja suunnitelmista 
laatii Sitowise Oy, joka on laatinut alueesta useita selvityksiä 
aiemmassa suunnitteluvaiheessa. Sitowise ei tässä työssä ole 
sopimussuhteessa AFRYyn, vaan suoraa Tampereen kaupunkiin. 
Hakemus laaditaan kuitenkin näiden konsulttien hyvässä 
yhteishengessä. 
 
Laadittava aineisto 
 
AFRY: 
• Hakemussuunnitelma (hakemusteksti) 
• Nykytilakartta 
• Vesisyvyyskartta 
• Pohjatutkimusohjelmat 
• Vesistörakentamisen työselostus ja vaiheistus 
• Suunnitelmakartta ja leikkaukset, n. 10-15 kpl. 
• Suojaverhon periaatesuunnitelma ja vaiheistus 
• Tukiseinän yleissuunnitelma ja tyyppipoikkileikkaukset 
• Geotekniset mitoituslaskelmat (stabiliteetti, painuma, 

tukiseinä, suotovirtaus) 
• Suotovesien hallintasuunnitelma 
• Rakennettavuusselvityksen päivittäminen 
• Maanomistajatiedot sekä muut asianosaiset 
• Varmistetaan kalasto/vesiluontoselvityksen tarve (ei haitta-

ainetutkimuksia eikä koekalastuksia) 
 
Sitowise (erillinen tarjous): 

 Sedimenttitutkimusohjelma (yhdessä pohjatutkimusten 
kanssa) 

 Sedimenttitutkimusraportti 
 Vesistötarkkailusuunnitelma, tarkkailupistekartta 
 Virtausmallinnusraportti ja vaikutusarvio (olevan 

mallinnuksen päivitys) 
 Ruoppaussuunnitelma ja ruoppauksen 

ympäristövaikutukset 
 Ympäristöriskinarvio (nykyisen arvion päivittäminen ja 

täydentäminen) 
 Em. kohtien hakemussuunnitelman tekstipohjat  
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Olemassa oleva aineisto 
  
Alueella on vireillä asemakaava nr. 8755, jota työstetään 
arkkitehtikilpailun voittaneen esityksen pohjalta. Kaavoitukseen 
liittyen on aiemmin laadittu: 

 Arkeologinen vedenalaisinventointi 29.8.2019 
 Linnustoselvitys 10.10.2019 
 Rakennetun ympäristön selvitys 2019 
 Lepakkoselvitys 11.10.2018 
 Liikennetarkastelu 4.3.2019 
 Rakennettavuusselvitys 12.11.2019 
 Sedimentin riskinarvio 10.2.2020 

  
Lisäksi alueelta on laadittu virtausmallinnus sekä tehty 
pohjatutkimuksia ja sedimenttitutkimuksia. 
 
Työssä tarkistetaan em. aineisto ja arvioidaan täydennystarve 
vesilupahakemusta varten. 
 
Tarkennukset 
 
Työ ei sisällä pohjatutkimuksia. 
 
Kokonaisuuteen tulee liittymään myös Viinikanlahden ylittäviä 
siltoja 1-2 kpl. Sillat vaativat vesilain mukaisen luvan, mutta ne 
jätetään vielä tämän hakemuksen ulkopuolelle, sillä hakemuksen 
edellyttämää suunnitelmavalmiutta ei kaavoitusvaiheesta johtuen 
kesällä 2021 vielä ole.  
 
Viranomaisprosessin aikana mahdollisesti laadittavat 
täydennykset ja vastineet eivät sisälly tarjoukseen, niiden 
työmäärä tulee arvioida prosessin edetessä. 
 
Kalataloudellisten kompensaatioiden/korvausten tai muiden 
haittakorvausten arvottaminen ei kuulu työhön. 
(Lupaviranomaiselle on mahdollista tehdä esitys kompensaation 
suuruudesta)  
 
Työ sisältää viranomaisneuvotteluita ja kaupungin sisäisiä 
kokouksia tarvittavan määrän, arviolta yhteensä 8 kpl. 
   
 

3 KUSTANNUKSET JA VELOITUSPERUSTEET 
 
Tehtävässä noudatetaan Tampereen kaupungin ja AFRY:n 
(Pöyryn) välistä TKA-puitesopimusta ja Konsulttitoiminnan yleisiä 
sopimusehtoja KSE 2013. 
 
Työmääräarvio on tässä vaiheessa yhteensä 680 tuntia 
jakautuen SKOL-luokittain seuraavasti: 
 

SKOL 
Luokka 

h €/h  Yhteensä 
 

1 220 104 22 880 €  
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2 100 91,52 9 152 €  
3 55 73,84 4 061 €  
4 290 61,36 17 794 €  
* 15 262,5 3 940 € (*Asianajaja Naturata Oy, 

omakustanne 250€/h +5%) 

Yhteensä 680  57 828 €  
 
 
Sitoumuksetta tiedoksi, työmääräarvion perustana on käytetty 
seuraavaa osakokonaisuuskohtaista kustannusarviota: 
 
Hakemussuunnitelma (hakemusteksti) 20 000 € 

Nykytilakartta 200 € 

Vesisyvyyskartta 200 € 

Pohjatutkimusohjelmat 1 500 € 

Vesistörakentamisen työselostus ja vaiheistus 7 000 € 

Suunnitelmakartta ja leikkaukset, n. 10-15 kpl. 4 000 € 

Suojaverhon periaatesuunnitelma ja vaiheistus 3 000 € 

Tukiseinän yleissuunnitelma ja tyyppipoikkileikkaukset 1-2 kpl 10 000 € 
Geotekniset mitoituslaskelmat (sis.suunnitelmiin: stabiliteetti, 
painuma, tukiseinä, suotovirtaus) 

0 € 

Suotovesien hallintasuunnitelma 5 000 € 

Rakennettavuusselvityksen päivittäminen 2 000 € 

Maanomistajatiedot sekä muut asianosaiset 500 € 

Varmistetaan kalasto/vesiluontoselvityksen tarve 500 € 

Kokoukset 4 000 € 

Yhteensä 57 900 € 

 
 
 
Kokonaiskustannus 
 
Tehtävien veloitusperusteena ovat toteutuneet työtunnit ja edellä 
mainitut tuntihinnat. Tuntiarviota ei ylitetä ilman tilaajan 
suostumusta. 
  
Edellä esitetyn perusteella työn kokonaiskustannus on 57 828 € 
(+alv).  
 
Työnaikana voi ilmetä täydennystarpeita esim. 
viranomaisneuvottelujen perusteella. Näistä sovitaan erikseen.  

4 AIKATAULU 
 
Työ tehdään yhdessä tilaajan kanssa määritellyn aikataulun 
mukaisesti. Tavoitteena on laatia selvitykset pääosin ennen 
kesää 2021 ja vesilupahakemuksen jättäminen AVIin kesän 2021 
jälkeen. 
 

Assently: 0d30843eb093d761d12793e9a752066e39b2553630376e7f0dc79f50176bf08cfa4694f7a9983f3b0c56ca83615a9087f935cb1c431112f084dfe06296e6bcc9



  

 Tarjous  
Page 5/5

 

5 LAADUNVARMISTUS 
 
AFRY-yhtiöillä Suomessa on käytössä yhteinen 
toimintajärjestelmä (HSEQ -järjestelmä), joka kattaa laatu-, 
ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. 
Toimimme laatujärjestelmästandardin ISO 9001, ympäristö-
järjestelmästandardin ISO 14001 ja työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 mukaisesti. 
Intertek Certification AB on myöntänyt HSEQ-
toimintajärjestelmällemme sertifikaatit Nro 27102 (laatu), Nro 
1418863 (ympäristö), Nro 0100453 (työterveys- ja turvallisuus).  
 

6 MUUT ASIAT 
 
Tehtävässä noudatetaan Tampereen kaupungin ja AFRY:n 
(Pöyryn) välistä TKA-puitesopimusta ja Konsulttitoiminnan yleisiä 
sopimusehtoja KSE 2013. 
 
Tarjouksemme on voimassa 2 kk tarjouksen päiväyksestä.  
 
Toivomme tarjouksemme sopivan Teille ja olemme valmiit 
neuvottelemaan tehtäviin ja tarjoutumiseen liittyvistä 
yksityiskohdista. Tiedot hankintaa koskevista päätöksistä ja 
mahdolliset lisätietopyynnöt toimitetaan Juho Mansikkamäelle 
(040-756 3506) juho.mansikkamaki@afry.com. 

 
 
 
Tampereella 25.2.2021 
AFRY Finland Oy 
 
 
Markus Kytölä      Ari Mattila 
Osastopäällikkö     Osastopäällikkö 
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1 TYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITEET 
 
Työ liittyy uuden Viinikanlahden kaupunginosan kehittämiseen. 
Tampereen kaupungin tavoitteena on jättää vesilupahakemus 
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Työstä vastaa AFRY Finland Oy:n (AFRY) TkT Juho Mansikkamäki 
(SKOL01). Geotekniikan osalta suunnittelijoina toimivat DI Tomi 
Koppana ja DI Samu Portaankorva, jotka ovat toimineet 
suunnittelijoina jo Viinikanlahden rakennettavuus-
selvitysvaiheessa.  
 
Vaikutusarvioinnin ja luontoselvitysten osalta työhön osallistuvat 
FM Miia Nurminen-Piirainen, FM Anna Väisänen, FM Karoliina 
Jaatinen ja ympäristölakikysymysten osalta asianajaja Riitta 
Rämä (Naturata Oy). Kaikki em. henkilöt ovat johtavia 
asiantuntijoita ja omaavat pitkän kokemuksen vesilupa, 
vaikutusarvio- ja luontoselvityskysymyksissä, sekä ovat aiemmin 
toimineet myös Tampereen alueen vesirakennushankkeissa. 
Yrityksemme muuta henkilökuntaa käytämme 
tarveharkintaisesti. 
 
Osan hakemukseen tarvittavista selvityksistä ja suunnitelmista 
laatii Sitowise Oy, joka on laatinut alueesta useita selvityksiä 
aiemmassa suunnitteluvaiheessa. Sitowise ei tässä työssä ole 
sopimussuhteessa AFRYyn, vaan suoraa Tampereen kaupunkiin. 
Hakemus laaditaan kuitenkin näiden konsulttien hyvässä 
yhteishengessä. 
 
Laadittava aineisto 
 
AFRY: 
• Hakemussuunnitelma (hakemusteksti) 
• Nykytilakartta 
• Vesisyvyyskartta 
• Pohjatutkimusohjelmat 
• Vesistörakentamisen työselostus ja vaiheistus 
• Suunnitelmakartta ja leikkaukset, n. 10-15 kpl. 
• Suojaverhon periaatesuunnitelma ja vaiheistus 
• Tukiseinän yleissuunnitelma ja tyyppipoikkileikkaukset 
• Geotekniset mitoituslaskelmat (stabiliteetti, painuma, 



tukiseinä, suotovirtaus) 
• Suotovesien hallintasuunnitelma 
• Rakennettavuusselvityksen päivittäminen 
• Maanomistajatiedot sekä muut asianosaiset 
• Varmistetaan kalasto/vesiluontoselvityksen tarve (ei haitta-



ainetutkimuksia eikä koekalastuksia) 
 
Sitowise (erillinen tarjous): 



 Sedimenttitutkimusohjelma (yhdessä pohjatutkimusten 
kanssa) 



 Sedimenttitutkimusraportti 
 Vesistötarkkailusuunnitelma, tarkkailupistekartta 
 Virtausmallinnusraportti ja vaikutusarvio (olevan 



mallinnuksen päivitys) 
 Ruoppaussuunnitelma ja ruoppauksen 



ympäristövaikutukset 
 Ympäristöriskinarvio (nykyisen arvion päivittäminen ja 



täydentäminen) 
 Em. kohtien hakemussuunnitelman tekstipohjat  



 











  



 Tarjous  
Page 3/5



 



Olemassa oleva aineisto 
  
Alueella on vireillä asemakaava nr. 8755, jota työstetään 
arkkitehtikilpailun voittaneen esityksen pohjalta. Kaavoitukseen 
liittyen on aiemmin laadittu: 



 Arkeologinen vedenalaisinventointi 29.8.2019 
 Linnustoselvitys 10.10.2019 
 Rakennetun ympäristön selvitys 2019 
 Lepakkoselvitys 11.10.2018 
 Liikennetarkastelu 4.3.2019 
 Rakennettavuusselvitys 12.11.2019 
 Sedimentin riskinarvio 10.2.2020 



  
Lisäksi alueelta on laadittu virtausmallinnus sekä tehty 
pohjatutkimuksia ja sedimenttitutkimuksia. 
 
Työssä tarkistetaan em. aineisto ja arvioidaan täydennystarve 
vesilupahakemusta varten. 
 
Tarkennukset 
 
Työ ei sisällä pohjatutkimuksia. 
 
Kokonaisuuteen tulee liittymään myös Viinikanlahden ylittäviä 
siltoja 1-2 kpl. Sillat vaativat vesilain mukaisen luvan, mutta ne 
jätetään vielä tämän hakemuksen ulkopuolelle, sillä hakemuksen 
edellyttämää suunnitelmavalmiutta ei kaavoitusvaiheesta johtuen 
kesällä 2021 vielä ole.  
 
Viranomaisprosessin aikana mahdollisesti laadittavat 
täydennykset ja vastineet eivät sisälly tarjoukseen, niiden 
työmäärä tulee arvioida prosessin edetessä. 
 
Kalataloudellisten kompensaatioiden/korvausten tai muiden 
haittakorvausten arvottaminen ei kuulu työhön. 
(Lupaviranomaiselle on mahdollista tehdä esitys kompensaation 
suuruudesta)  
 
Työ sisältää viranomaisneuvotteluita ja kaupungin sisäisiä 
kokouksia tarvittavan määrän, arviolta yhteensä 8 kpl. 
   
 



3 KUSTANNUKSET JA VELOITUSPERUSTEET 
 
Tehtävässä noudatetaan Tampereen kaupungin ja AFRY:n 
(Pöyryn) välistä TKA-puitesopimusta ja Konsulttitoiminnan yleisiä 
sopimusehtoja KSE 2013. 
 
Työmääräarvio on tässä vaiheessa yhteensä 680 tuntia 
jakautuen SKOL-luokittain seuraavasti: 
 



SKOL 
Luokka 



h €/h  Yhteensä 
 



1 220 104 22 880 €  
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2 100 91,52 9 152 €  
3 55 73,84 4 061 €  
4 290 61,36 17 794 €  
* 15 262,5 3 940 € (*Asianajaja Naturata Oy, 



omakustanne 250€/h +5%) 



Yhteensä 680  57 828 €  
 
 
Sitoumuksetta tiedoksi, työmääräarvion perustana on käytetty 
seuraavaa osakokonaisuuskohtaista kustannusarviota: 
 
Hakemussuunnitelma (hakemusteksti) 20 000 € 



Nykytilakartta 200 € 



Vesisyvyyskartta 200 € 



Pohjatutkimusohjelmat 1 500 € 



Vesistörakentamisen työselostus ja vaiheistus 7 000 € 



Suunnitelmakartta ja leikkaukset, n. 10-15 kpl. 4 000 € 



Suojaverhon periaatesuunnitelma ja vaiheistus 3 000 € 



Tukiseinän yleissuunnitelma ja tyyppipoikkileikkaukset 1-2 kpl 10 000 € 
Geotekniset mitoituslaskelmat (sis.suunnitelmiin: stabiliteetti, 
painuma, tukiseinä, suotovirtaus) 



0 € 



Suotovesien hallintasuunnitelma 5 000 € 



Rakennettavuusselvityksen päivittäminen 2 000 € 



Maanomistajatiedot sekä muut asianosaiset 500 € 



Varmistetaan kalasto/vesiluontoselvityksen tarve 500 € 



Kokoukset 4 000 € 



Yhteensä 57 900 € 



 
 
 
Kokonaiskustannus 
 
Tehtävien veloitusperusteena ovat toteutuneet työtunnit ja edellä 
mainitut tuntihinnat. Tuntiarviota ei ylitetä ilman tilaajan 
suostumusta. 
  
Edellä esitetyn perusteella työn kokonaiskustannus on 57 828 € 
(+alv).  
 
Työnaikana voi ilmetä täydennystarpeita esim. 
viranomaisneuvottelujen perusteella. Näistä sovitaan erikseen.  



4 AIKATAULU 
 
Työ tehdään yhdessä tilaajan kanssa määritellyn aikataulun 
mukaisesti. Tavoitteena on laatia selvitykset pääosin ennen 
kesää 2021 ja vesilupahakemuksen jättäminen AVIin kesän 2021 
jälkeen. 
 











  



 Tarjous  
Page 5/5



 



5 LAADUNVARMISTUS 
 
AFRY-yhtiöillä Suomessa on käytössä yhteinen 
toimintajärjestelmä (HSEQ -järjestelmä), joka kattaa laatu-, 
ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. 
Toimimme laatujärjestelmästandardin ISO 9001, ympäristö-
järjestelmästandardin ISO 14001 ja työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 mukaisesti. 
Intertek Certification AB on myöntänyt HSEQ-
toimintajärjestelmällemme sertifikaatit Nro 27102 (laatu), Nro 
1418863 (ympäristö), Nro 0100453 (työterveys- ja turvallisuus).  
 



6 MUUT ASIAT 
 
Tehtävässä noudatetaan Tampereen kaupungin ja AFRY:n 
(Pöyryn) välistä TKA-puitesopimusta ja Konsulttitoiminnan yleisiä 
sopimusehtoja KSE 2013. 
 
Tarjouksemme on voimassa 2 kk tarjouksen päiväyksestä.  
 
Toivomme tarjouksemme sopivan Teille ja olemme valmiit 
neuvottelemaan tehtäviin ja tarjoutumiseen liittyvistä 
yksityiskohdista. Tiedot hankintaa koskevista päätöksistä ja 
mahdolliset lisätietopyynnöt toimitetaan Juho Mansikkamäelle 
(040-756 3506) juho.mansikkamaki@afry.com. 



 
 
 
Tampereella 25.2.2021 
AFRY Finland Oy 
 
 
Markus Kytölä      Ari Mattila 
Osastopäällikkö     Osastopäällikkö 
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