

4.2.2022

Tampereen Kaupunki
Minna Seppänen
hankekehityspäällikkö
+358 40 150 9857, etu.sukunimi@tampere.fi

Viite: Suunnittelupalaveri 2.2.2022

Viinikanlahden tuuliselvitys - lisätyöt

Kiitämme tarjouspyynnöstä ja tarjoudumme tekemään tehtävän tarjouksemme mukaisesti. Haluamme korostaa, että olemme motivoituneita ja erittäin kiinnostuneita tehtävästä.

Tavoite

Lisätyön avulla tarkastellaan tuulisuutta alueen ranta-alueella.

Palvelukuvaus

Mallinnus noudattaa lähes kaikilta osin alkuperäisen työn periaatteita. Ainoana selkeänä poikkeuksena simulaatioissa käytettävä hila-malli on hieman karkeampi kuin alkuperäisen toimeksiannon mukaisessa mallinnuksessa.

Tarkastelualue on esitetty alla olevassa kuvassa. Tarkastelualueetta kuvaavan ympyrän halkaisija on 500m.



4.2.2022



Mallinnuksia tehdään lisätyönä kaksi ja näitä mallinnuksia varten toimitetaan uusi 3D-malli. Kahden 3D-mallin ainoana erona on rannan tuntumaan sijoittuva saari (mallinnus tehdään saarella ja ilman saarta).

Aikataulu

Mallinnuksessa käytettävät 3D-mallit toimitetaan 9.2. mennessä.

Mallinnuksen tulokset toimitetaan 16.2.

Tarjous ja kaupalliset ehdot

Palkkiomuotona käytetään KSE 2013 mukaista aikapalkkiota henkilöryhmittäin (KSE 5.2.3). Palkkion suuruus on **6 000 euroa (alv 0 %)**.

Työ laskutetaan puitesopimuksen "Kaavasuunnittelun, digitalisoinnin ja tiedonhallinnan asiantuntijatehtävät (TRE:1827/02.07/2020)" mukaisilla tuntihinnoilla.



4.2.2022

Sopimusehdot

Toimeksiannossa noudatetaan päätoimeksiannossa määriteltyjä sopimusasiakirjoja. Sopimusehtoina noudatetaan "Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013" (RT 13-11143).

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa 16.2.2022 saakka.

Lisätiedot

Tarjouksesta antaa lisätietoja Eero Puurunen, puh. 040 188 2182, sähköposti: eero.puurunen@sitowise.com

Toivomme tarjouksemme vastaavan tavoitteitanne ja johtavan yhteistyöhön.

Sitowise Oy



Eero Puurunen,
Arkkitehti SAFA, vanhempi ympäristöasiantuntija

