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Sopimus johdon, rakennelman tai laitteen sijoittamisesta sekä rautatiealu-
eella työskentelystä (ratalaki 36 §) 
 
LUKU 1 SOPIMUSKOHDE JA MAKSUT 

 
1.1. Sopimuksen osapuolet (jäljempänä Osapuolet) 

 
Väylävirasto 
PL 33 
00521 Helsinki 
Y-tunnus 1010547-1 
kirjaamo@vayla.fi 
 
Yhteyshenkilö  Lauri Huttunen 
Puh:   029 534 3479 
Sähköposti: lauri.huttunen@vayla.fi 

Tampereen kaupunki (jäljempänä Kau-
punki)  
PL 487 
33101 Tampere 
Y-tunnus 0211675-2 
 
Yhteyshenkilö:  Milko Tietäväinen 
Puh:   040 506 8600 
Sähköposti: milko.tietavainen@tampere.fi

 
1.2. Sijainti ja työskentelyalue 

 
Kohteen sijainti ja työskentelyalue on kuvattu liitteen 1 kartoissa ja piirustuksissa 
 
Kunta:     Tampere 
Rautatiealueen kiinteistötunnus:   RN:o 837-601-4-553 
Radan kunnossapitoalue:   Kp4 
Rataosa:    1401 (Lielahti) – Kokemäki –  (Pori) 
Liikennepaikka tai liikennepaikkaväli:   Lielahti-Tesoma 
Ratakilometrit (km+m):    194+440 - 195+020 
Lisätiedot (tarvittaessa):   -  
 

1.3. Sopimuksen voimassaolo 
  

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen päättymisestä sovitaan Luvussa 8.  
 

1.4. Käyttöoikeus (oikeus sijoittaa meluseinä) ja rautatiealueella tehtävä työ 
 
Tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus) Osapuolet sopivat rautatiealueelle tehtävän laitteen (jäljempänä 
meluseinä) sijoittamisesta rautatiealueelle ratalain 36 §:n mukaisesti. Sopimuksen ollessa voimassa Kau-
pungilla on oikeus työskennellä Väyläviraston hallinnoimalla rautatiealueella sekä sijoittaa alla määritelty 
meluseinä Väyläviraston hallinnoimalle rautatiealueelle.  
 

- Tampereen kaupunki rakentaa ”Epilänharju, Tohlopinranta, asemakaavamuutos. Teolli-
suusalueen muuttaminen asuinalueeksi. Asemakaava numero 8525” asemakaavan mukai-
sen absorpoivan meluseinän (h = kiskon selän korkeus + 1,8m) radan viereen raiteen 002 
oikealle puolelle 3,6 m etäisyydelle raiteen keskilinjasta. Meluseinän pituus on 580 m. Tule-
van meluseinälinjan ulkopuolelle rakennetaan työn aikainen työpeti, josta käsin asennus 
tehdään. Työ edellyttää vähäisessä määrin työskentelyä raiteelta käsin.  
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1.5. Sopimusta koskevat maksut  

 
Väylävirasto perii Kaupungilta seuraavat maksut: 
 

1.Sopimuksen valvontamaksu 1160 euroa (+ ALV 24 %) 
 
Edellä mainitut maksut perustuvat seuraaviin asetuksiin ja päätöksiin: 
 

 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Väyläviraston maksullisista suoritteista 1254/2021 (3 § 1 
momentti 1 kohta) 

 Väyläviraston päätös Eräitä sopimuksia koskevat suoritemaksut (hinnasto), 
VÄYLÄ/2402/06.00.01/2022. 

 

LUKU 2 SIJOITTAMISOIKEUS: 
 

2.1. Sijoittamisoikeuden yleiset ehdot 
 

Meluseinä on Kaupungin omaisuutta. Kaupungilla on oikeus korjata meluseinää ja uusia meluseinä paikoil-
laan ilman, että tästä laaditaan uutta sopimusta. Kaupungin tulee tällöin sopia toimenpiteistä kohdassa 3.1 
kuvatulla tavalla. Mikäli meluseinän sijaintia muutetaan, on muutoksesta sovittava kirjallisesti Väyläviraston 
kanssa. 

Kaupungilla ei ole oikeutta hakea Sopimuksen perusteella rasitteen tai sen luonteisen oikeuden perusta-
mista rautatiealueelle. Kaupungin on pidettävä meluseinä kustannuksellaan radanpidon ja rautatieliiken-
teen sekä Sopimuksen edellyttämässä asianmukaisessa kunnossa. Kaupunki vastaa meluseinästä, sen 
sijoittamisesta sekä sopimuksen aikaisesta ylläpidosta (rakennus-, kunnossapito- sekä rautatiealueella teh-
tävä työ) sekä meluseinän siirtämisestä, muuttamisesta tai poistamisesta ratarakenteille, rautatiehen liitty-
ville laitteille, rautatiealueelle sekä radanpidolle aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. 

2.2. Sijoittamisoikeuden sijainti ja ulottuvuus 
 

Sijoittamisoikeuden sijainti ja ulottuvuus on kuvattu Sopimuksen liitteessä 1. Kaupunki toimittaa meluseinän 
suunnitelmat Väyläviraston Taitorakennerekisteriin. 

2.3. Väyläviraston kunnossapitovastuu 
 
Väylävirasto pitää sijoittamisoikeuden kohteena olevalle alueelle sijoittuvat radan rakenteet ja laitteet kun-
nossa siten, ettei meluseinää tai sen turvallisuutta vaaranneta. 

2.4. Vastuu muutostöistä 
 
Kaupunki on velvollinen kustannuksellaan tekemään Väyläviraston vaatimat muutokset tai siirtämään 
taikka poistamaan meluseinän, jos siitä aiheutuu vaaraa liikenteelle tai haittaa radanpidolle. Selvyyden 
vuoksi todetaan, että radanpidolla tarkoitetaan rautatien rakentamista, parantamista sekä kunnossapitoa. 
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Väyläviraston on edellä mainittuja toimenpiteitä vaatiessaan valittava ensisijaisesti sellainen toimenpide 
sekä esitettävä meluseinälle soveltuva uusi sijainti, jolla liikenteelle aiheutuva vaara tai radanpidolle aiheu-
tuva haitta voidaan luotettavasti poistaa Kaupungin kannalta edullisimmalla tavalla. Väylävirasto on velvol-
linen sallimaan korvaavan meluseinän sijoittamisen rautatiealueelle, mikäli sijoittamisoikeudesta tai toimen-
piteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä merkittävää haittaa radanpidolle, eikä työtä tai meluseinän si-
joittamista voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. 

Mikäli meluseinästä aiheutuu välitöntä vaaraa liikenteelle tai välitöntä haittaa radanpidolle, eikä Kaupunki 
kykene itse pyynnöstä tekemään toimenpiteitä vaaran tai haitan poistamiseksi Väyläviraston asettamassa 
kohtuullisessa ajassa on Väylävirastolla oikeus tehdä vaaran tai haitan poistamiseksi tarvittavat työt Kau-
pungin kustannuksella. Siirtotarpeesta tulee tällöin ilmoittaa Kaupungille ilman aiheetonta viivästystä. 

 

LUKU 3 RAUTATIEALUEELLA TEHTÄVÄ TYÖ JA VALVONTA 
 

3.1. Yleistä rautatiealueella liikkumisesta ja työskentelystä 
 
Kaupungin palveluksessa olevalla ja sen lukuun työskentelevillä henkilöillä on oikeus liikkua rautatiealu-
eella meluseinän suunnittelemista, rakentamista, tarkastamista, korjaamista, uusimista ja kunnossapitoa 
varten Sopimuksen, sekä Väyläviraston ja sen lukuun toimintaa valvovien henkilöiden ohjeiden mukaisesti. 
Väylävirasto ei vastaa rautatiealueella liikkuvalle henkilölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. 

Edellä kuvattu oikeus rautatiealueella työskentelyyn on voimassa koko Sopimuksen voimassa olon ajan. 
Kaupungin tulee kuitenkin sopia kaikista uusista työvaiheista Väylävirastoa edustavan rataisännöinnin 
kanssa ennen työskentelyn aloitusta. Mikäli rautatiealueella työskentely voi aiheuttaa riskejä rautatieturval-
lisuudelle tai radan stabiliteetille, tulee työskentelystä sopia kirjallisesti Väyläviraston kanssa. Mikäli kyse 
on merkittävästä muutoksesta, laaditaan uusi sopimus. 

Kaupunki vastaa kustannuksellaan kaikista rautatiealueella työskentelyn edellyttämistä toimenpiteistä, me-
nettelyistä, ilmoituksista, luvista ja muista vastaavista toimista. 

3.2. Yleistä suunnittelusta sekä työn aikaisista toimenpiteistä 
 

Kaupunki vastaa käyttämiensä urakoitsijoiden perehdyttämisestä ja heidän työstään kuin omastaan. Kau-
punki suorittaa kustannuksellaan kaikki meluseinän rakentamisesta, kunnossapidosta, uusimisesta, siirtä-
misestä ja poistamisesta johtuvat työt, sekä muut Sopimuksessa kuvatut rautatiealueella tehtävät työt. Kau-
punki vastaa kustannuksellaan meluseinän ja rautatiealueella tehtävän työn suunnittelusta, sekä mahdolli-
sista virheistä suunnitelmissa. Ensisijaisesti urakoitsijan tulee osallistua kohdassa 3.7 kuvattuun Aloitus-
katselmukseen ennen työn aloittamista. 

Kaupungin on suoritettava rautatiealueella tehtävä työ ja meluseinän sijoittaminen rautatien käytön turvaa-
valla tavalla siten, että siitä aiheutuu rautatieliikenteen, radanpidon ja matkustajien tarpeet huomioiden 
mahdollisimman vähän haittaa. Työ on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle 
eikä haittaa radanpidolle. Työ ei saa aiheuttaa vaurioita ratarakenteille, rautatiehen kuuluville laitteille eikä 
muutoinkaan rautatiealueelle. 
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3.3. Työssä noudatettavat ohjeet ja standardit 
 
Osapuolet vastaavat siitä, että kaikissa Sopimuksen mukaisissa töissä noudatetaan kulloinkin voimassa 
olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten päätöksiä ja ohjeita. 

Rautatiealueella tehtävässä työssä sekä meluseinän suunnittelussa, sijoittamisessa, rakentamisessa, tar-
kastamisessa sekä poistamisessa on noudatettava työn suorittamishetkellä voimassa olevia Väyläviraston 
ohjeluettelossa mainittuja rautatieohjeita (https://vayla.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo) sekä muita työn 
edellyttämiä ohjeita ja standardeja. 

Keskeiset työhön liittyvät ohjeet ja standardit sopimuksen laadintahetkellä ovat: 

• VO 58/2020 Turvallisuusmenettelyjen käsikirja väylähankkeisiin, 
• VO 40/2022 Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO), 
• RHK B6 Johtoteiden suunnitteluohjeet, 
• RHK B7 Maakaapeleiden kaivu ja asennusohjeet, 
• RHK B13 Yleisohje johdoista ja kaapeleista, 
• RHK D14 Johtoteiden yleinen työselitys, 
• LO 13/2010 Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu, 
• LO 10/2012 Tien geotekninen suunnittelu, 
• LO 23/2013 Louhintatyöt rautatien läheisyydessä, 
• LO 7/2016 Sähkörataohjeet, 
• LO 13/2017 Eurokoodin soveltamisohjeet - Geotekninen suunnittelu - NCCI 7, 
• LO 13/2018 RATO 3 Radan rakenne,  
• LO 14/2018 Penkereiden stabiliteetin laskentaohje, 
• VO 35/2020 Tie- ja rataleikkausten suunnitteluohje, 
• VO 21/2022 Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset, 
• VO 30/2022 RATO 17 Radan merkit ja merkinnät,  
• VO 35/2020 Tie- ja rataleikkausten suunnitteluohje, 
• VO 27/2022 Teiden ja ratojen meluesteiden suunnittelu, 
• Siltojen korjausohjeet SILKO 1.902 Kaapeleiden sijoittaminen siltaan (6/2020),  
• Rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmä käsikirja (VÄYLÄ/746/00.01.01/2019, 21.11.2021 

tai uudempi), 
• Asennusohje: ”AHXAMK-W-tyypin maakaapelin maadoitusjohtimen sekä erillisenpaljaan maadoitus-

köyden asennus sähköistetyllä radalla", Väylävirasto 9.9.2021, 
• InfraRYL Infrarakenteiden yleiset laatuvaatimukset, 
• InfraRYL Ratarakenteiden alitukset, 
• Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit SFS 6000, SFS 6001 ja 

SFS 6002, 
• Energiateollisuus ry:n julkaisu Kaukolämpöjohdon rakentaminen radan alitse (L14/2005), 
• Hulevesiopas (Suomen Kuntaliitto 2012) ja hulevesioppaan liite (Suomen Kuntaliitto 2017). 

 
Mikäli Väyläviraston ja muiden ohjeet ja standardit ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan työn toteu-
tushetkellä ensisijaisesti voimassa olevia Väyläviraston ohjeita sekä kulloinkin voimassa olevia sähkötur-
vallisuusmääräyksiä. 
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Mikäli Väyläviraston ohjeet ja sähköturvallisuusmääräykset ovat keskenään ristiriitaisia, noudatetaan ensi-
sijaisesti sähköturvallisuusmääräyksiä. Kaupunki on velvollinen viivytyksettä ilmoittamaan havaitsemas-
taan ristiriidasta kirjallisesti Väylävirastolle, ja Väylävirasto on velvollinen viivytyksettä poistamaan ristirii-
dan. 

Suunnittelun ja rakentamisen aikaiset Turvallisuusmenettelyjen käsikirja väylähankkeisiin -ohjeen mukaiset 
dokumentit tulee toimittaa Väylävirastoon. 

3.4. Työskentelyalue 
 

Tämän sopimuksen mukaisen meluseinän ja sen asennuksen vaatima työpeti on esitetty liitteen 1 mukai-
sessa kartassa. Sopimukseen sisältyy työn suorittamiseksi välittömästi tarvittava työskentelyalue. Varas-
tointialue tulee sijoittaa rautatiealueen ulkopuolelle. 

3.5. Pätevyydet 
 
Rautatiealueella työskenneltäessä  

on noudatettava työn aikana voimassa olevia Väyläviraston pätevyysvaatimuksia. Kaupunki vastaa kus-
tannuksellaan siitä, että sillä on käytössään vaaditut pätevyydet omaavat henkilöt. Pätevyysvaatimukset 
on esitetty Väyläviraston ohjeessa Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset (VO 
21/2022 tai uudempi).  

Rautatiealueella saavat liikkua vain ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva) omaavat henkilöt työtehtävien 
niin edellyttäessä. Rautatiealueella työskenneltäessä on työmaalla oltava paikalla turvamies tai ratatyövas-
taava sekä päällysrakennepätevä henkilö Radanpidon turvallisuusohjeissa (VO 10/2020 tai uudempi) tar-
kemmin kuvatulla tavalla. Mikäli rautatiealueelle työskentely edellyttää jännitekatkoa, tulee työ suorittaa 
Sähkörataohjeissa (LO 7/2016 tai uudempi) kuvatuin pätevyyksin.  

3.6. Geosuunnittelu ja taitorakennesuunnittelu 
 
Mikäli kohteen rakentaminen sisältää radan stabiliteettiin mahdollisesti vaikuttavia massojen siirtoja (kaiva-
mista, pengertämistä) tai maaperän kuivatusta tulee niistä aina tehdä riittävät, pohjatutkimuksiin perustuvat 
selvitykset radan rakenteiden paikallaan pysymisen varmistamiseksi. Mikäli kohteen rakentaminen voi ai-
heuttaa riskejä tai muutoksia rautatien kantaviin rakenteisiin (ns. taitorakenteet, kuten sillat, tunnelit tai vas-
taavat), tulee niistä aina tehdä riittävät Väyläviraston vaatimusten mukaiset selvitykset rakenteiden kestä-
vyyden varmistamiseksi. Hankkeen   rakentamisen   aikaiset   vaikutukset   rataan ja taitorakenteisiin   tulee 
selvittää   ja   osoittaa   ennen   rakennustöiden   aloittamista. Suunnittelussa on otettava kantaa riittävällä 
tasolla mm. alla mainittuihin asioihin: 

 Rakentamisen vaikutus radan stabiliteettiin ja rautatien kantaviin rakenteisiin, 
 Pohjavedenpinnan mahdollisen työnaikaisen tai lopullisen alentumisen vaikutus radan stabiliteet-

tiin tai painumiseen, 
 Paalutustärinän ja louhintatärinän vaikutus radan rakenteisiin ja teknisiin laitteisiin, kantaviin raken-

teisiin ja painumiseen, 
 Pohjavedenpinnan virtausten muutosten vaikutus radan kuivatukseen, 
 Rakentamisen kuten louhinnan tai paalutuksen ympäristövaikutukset. 
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Mauri Kulman, Väylävirasto, on hyväksynyt osalta meluseinän geotekniset suunnitelmat 28.9.2023. 
 
Anssi Saari, Väylävirasto, on hyväksynyt meluseinän maadoitussuunnitelman 1.3.2024. 

 
3.7. Työn ohjaaminen ja valvonta 

 
Vastuu työn ohjaamisesta ja valvonnasta on Kaupungilla. Väylävirasto nimeää tarvittaessa kohteeseen 
oman valvojan (Valvoja) valvomaan Sopimuksen mukaista työtä ja rautatieturvallisuutta. Väyläviraston on 
ilmoitettava Valvoja yhteystietoineen Kaupungille. Selvyyden vuoksi todetaan, että Väyläviraston nimeämä 
Valvoja ei ole rakennusurakan yleisissä sopimusehtoissa (YSE 1998, RT 16-10660) tarkoitettu rakennus-
työn valvoja. Valvojalla ja Väylävirastolla on oikeus antaa ennen työtä ja myös sen aikana ohjeita koskien 
työn suorittamista ja turvallista liikkumista rautatiealueella. Valvojalla ja Väylävirastolla on oikeus keskeyt-
tää työ, mikäli sitä tehdään työtä koskevien suunnitelmien, Sopimuksen taikka Valvojan tai Väyläviraston 
antamien ohjeiden vastaisesti. 

Alkukatselmus: Kaupungin on hyvissä ajoin ennen työn aloittamista oltava yhteydessä Valvojaan. Kaupunki 
ja Valvoja pitävät yhdessä työn kohteessa rautatieturvallisuuden alkukatselmuksen (Alkukatselmus). Töitä 
ei saa aloittaa ennen kuin Alkukatselmus on pidetty. Valvojan kirjallisella hyväksynnällä Alkukatselmus voi-
daan pitää myös osittain tai kokonaan etäyhteyksin, tai työ voidaan aloittaa ilman Alkukatselmuksen pitä-
mistä. Alkukatselmuksesta laaditaan kirjallinen muistio. Muistiossa kuvataan tarvittavalla tarkkuudella työs-
kentelyalueen alkutilanne. Mikäli Väylävirasto ei nimeä kohteeseen Valvojaa, todetaan asia tässä Sopi-
muksessa ja työt voidaan aloittaa Väyläviraston tai rataisännöitsijän kirjallisen ilmoituksen perusteella (säh-
köposti tai vastaava). 

Loppukatselmus: Kaupungin on välittömästi työn valmistuttua oltava yhteydessä Valvojaan rautatieturvalli-
suuden loppukatselmuksen pitämistä varten (Loppukatselmus). Loppukatselmus pidetään noin kuukauden 
kuluttua työn valmistumisesta, ellei Valvojan kanssa toisin sovita. Loppukatselmuksessa todetaan mahdol-
liset meluseinästä ja tehdystä työstä rautatiealueelle (mukaan lukien ratarakenteet, laitteet ym.) aiheutu-
neet vauriot ja vahingot. Loppukatselmuksessa todetaan tarvittavat tiedot työn suorittamisesta, mahdolliset 
huomautukset ja näiden korjaavat toimenpiteet, sekä mahdolliset vauriot ja vahingot. Loppukatselmuk-
sessa todetaan työn aiheuttamat loppukatselmukseen mennessä tiedossa olevat työstä johtuvat junaliiken-
teen häiriöt. 

Loppukatselmuksesta laaditaan kirjallinen muistio. Loppukatselmus katsotaan hyväksytysti päättyneeksi 
vasta, kun katselmusmuistiossa mahdollisesti kirjatut puutteet tai virheet on korjattu, ja niitä koskien on 
pidetty hyväksytty jatkokatselmus tai Väylävirasto ilman jatkokatselmusta kirjallisesti ilmoittaa hyväksy-
neensä korjaavat toimenpiteet. Mikäli Väylävirasto ei ole nimennyt kohteeseen Valvojaa, todetaan loppu-
katselmus ehdollisesti hyväksytysti päättyneeksi, kun Kaupunki on kirjallisesti ilmoittanut kohteen valmis-
tumisesta Väylävirastolle. Väylävirastolla on tällöin kuitenkin yksi (1) kuukausi aikaa ilmoittaa loppukatsel-
muksen pitämisestä kohteessa. Viimeksi mainitussa tapauksessa ehdollinen hyväksyntä raukeaa ja hyväk-
symisen osalta noudatetaan edellä kuvattua varsinaista katselmusmenettelyä. 

Katselmusmuistiot tulee toimittaa Väylävirastoon. 
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3.8. Tarkastukset 
 
Väylävirastolla on oikeus, sovittuaan siitä tarkemmin Kaupungin kanssa, suorittaa kustannuksellaan rauta-
tiealueella olevan meluseinän tarkastuksia. Kaupungille on varattava tilaisuus olla mukana tarkastuksissa. 
Vastaavasti Kaupungilla on oikeus, sovittuaan siitä Väyläviraston kanssa kirjallisesti, suorittaa kustannuk-
sellaan meluseinän alueella tai sen läheisyydessä olevien rautatierakenteiden tarkastuksia. Väylävirastolle 
on varattava tilaisuus olla mukana tarkastuksissa.  

3.9. Kaapelinäytöt 
 

Kaupungin on ennen työhön ryhtymistä selvitettävä kohteessa mahdollisesti olevien kaapeleiden, johtojen 
sekä muiden maanalaisten rakenteiden ja laitteiden sijainti. Väylävirasto antaa maksutta tiedot Väyläviras-
ton kaapelien sijainnista Kaupungille sitä pyydettäessä. Sopimuksen laadintahetkellä Väyläviraston kaape-
lien näytöt tilataan Väyläviraston ohjeiden mukaisesti verkkosivuilla tarkemmin kuvatulla menettelyllä 
(https://vayla.fi/rataverkko/kunnossapito/kaapelinaytto). Sopimuksessa kuvatulla alueella sijaitsevat Väy-
läviraston kaapelit näytetään maastossa Kaupungin edustajalle ensimmäisellä kerralla korvauksetta. Uu-
sintanäytöistä maastossa peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.  

3.10. Rajamerkit 
 

Kaupungin on otettava yhteyttä Maanmittauslaitokseen ennen työn aloittamista ja selvitettävä tarvittavat 
toimenpiteet, mikäli työalueen läheisyydessä on rajamerkkejä, jotka saattavat työn seurauksena peittyä tai 
kadota, taikka joita joudutaan kaivun takia siirtämään pois paikoiltaan. Kaupunki vastaa kustannuksellaan 
hävinneiden tai tuhoutuneiden rajapyykkien palauttamisesta ja tätä koskevan maanmittaustoimituksen ha-
kemisesta ja maanmittaustoimituksen kaikista kustannuksista. 

3.11. Radan kunnossapitosopimus 
 

Mikäli työn suorittaminen edellyttää, on Kaupunki velvollinen kustannuksellaan tekemään kunnossapitoso-
pimukset päällysrakenteen, rataosan turvalaitteiden ja sähköratalaitteiden kunnossapitäjien kanssa raken-
nustyön ajaksi (sopimuksen laadintahetkellä kunnossapitäjien yhteystiedot saa pyydettäessä sopimusval-
mistelijalta sekä verkkosivuilta https://vayla.fi/kunnossapito/rataverkon-kunnossapito).  

3.12. Liikenne- ja jännitekatkot 
 
Rautatiealueella on työskenneltävä rautatieliikenteen ehdoilla. Kaupungin vastuulla on selvittää vaikutta-
vatko työt rautatieliikenteeseen. Mikäli työ vaatii turvamiehen käyttöä, rautatieliikenteen keskeyttämistä tai 
jännitekatkon, on työssä noudatettava Radanpidon turvallisuusohjeissa (VO 10/2020 tai uudempi) tarkem-
min kuvattua ratatyömenettelyä sekä Sähkörataohjeissa (LO 7/2016 tai uudempi) tarkemmin kuvattua jän-
nitekatkomenettelyä. Kaupunki vastaa työtä varten tarvitsemiensa ratatyölupien ja jännitekatkojen hakemi-
sesta kustannuksellaan. Väylävirasto voi edellä mainitusta poiketen ottaa poikkeustilanteessa tai erikseen 
sovittaessa toteutettavakseen mainittuja Kaupungin vastuulla olevia toimenpiteitä Kaupungin kustannuk-
sella. 
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3.13. Radan rakenteiden seuranta 
 
Kaupunki on velvollinen kustannuksellaan rakennustyön ajan varmistamaan ja mittaamaan, ettei radalle ja 
sen rakenteille aiheudu haittaa tai vahinkoa (mm. radan stabiliteetti, kuivatus, sähköratapylväät). 

3.14. Kaivuumassojen käsittely 
 

Työn aikaisia vähäistä suurempia kaivuumassoja ei saa sijoittaa rautatiealueelle edes tilapäisesti, ellei toi-
sin kirjallisesti sovita.  

Mikäli haitta-ainespitoista maata kaivetaan vain meluseinän sijoittamisen tai rautatiealueella työskentelyn 
johdosta, vastaa Kaupunki kustannuksellaan tämän maa-aineksen poistosta ja asiallisesta käsittelystä, 
vaikka haitta-aineet olisivat joutuneet maaperään ennen em. toimenpiteen alkamista. Kaupungilla ei ole 
velvollisuutta puhdistaa maata Sopimuksen mukaiselta alueelta, vaan Kaupunki vastaa vain rakennushank-
keen johdosta kaivettavan maa-aineksen puhdistamisesta. Mikäli Sopimuksen mukaisen työn johdosta 
kohteessa ennestään sijaitsevia haitta-aineita päätyy pohjaveteen, vastaa Kaupunki tästä aiheutuvista puh-
distamiskustannuksista.   

3.15. Työskentelyalueen ennallistaminen 
 

Kaupunki on velvollinen viimeistään Loppukatselmukseen mennessä viemään asennettua meluseinää lu-
kuun ottamatta pois kaiken omaisuutensa, ja saattamaan alueen ennen käyttöä olleeseen tilaan. 

 

LUKU 4 SOPIMUSTA KOSKEVAT MAKSUT JA KORVAUKSET  
 

4.1. Yleistä sopimuksen maksuista ja korvauksista 
 

Väyläviraston perimät maksut koostuvat sopimuksen valvontamaksuista. Maksun suuruus määräytyy Väy-
läviraston kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti (Hinnasto). Maksu suoritetaan Väyläviraston 
lähettämän laskun mukaisesti. Viivästyneestä maksusta Kaupunki on velvollinen maksamaan määräajan 
viimeisen päivän ja maksupäivän väliseltä ajalta korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa. 

4.2. Sopimuksen valmistelumaksu 
 

Sopimuksen valmistelumaksu koostuu kustannuksista, jotka aiheutuvat Sopimuksen laatimisesta sekä 
Kaupungin toimittamien suunnitelmien ja muiden liitteiden tarkistamisesta ennen Sopimuksen allekirjoi-
tusta. 

4.3. Sopimuksen valvontamaksu 
 

Väylävirasto perii Kaupungilta maksun Sopimuksen mukaisten töiden valvonnasta aiheutuvista kustannuk-
sista. Valvonta pitää sisällään korkeintaan kaksi maastokatselmusta sekä mahdollisen rautatieliikenteen-
ohjauksen kanssa pidettävän kokouksen. Mikäli hakijasta johtuvista syistä maastokatselmuksia tarvitaan 
enemmän, perii Väylävirasto hakijalta Hinnaston mukaisen lisäkorvauksen.       
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Valvontamaksua ei laskuteta, jos Sopimuksen mukaiset työt eivät edellytä valvontaa. Väylävirasto päättää 
Sopimuksen valmisteluvaiheessa, milloin Sopimuksen mukaiset työt edellyttävät valvontaa. Valvonta-
maksu ei pidä sisällään työn suorittamiseksi mahdollisesti vaadittavia turvamiehen, ratatyövastaavan, pääl-
lysrakennepätevän tai jännitekatkojen vaatimia työtehtäviä. Valvontamaksu ei myöskään pidä sisällään 
muun muassa kaapelinäyttöjä ja rajamerkkien kustannuksia. 

4.4. Muut Sopimuksen mukaiset kustannukset 
 

Kaupunki vastaa kustannuksellaan luvussa 3 kuvatuista rautatiealueella tehtävän työn edellyttämistä kus-
tannuksista, lukuun ottamatta Sopimuksen valmistelumaksuun ja Sopimuksen valvontamaksuun sisälty-
vistä kustannuksista. 

4.5. Väylävirastolle aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaaminen  
 
Mikäli Väylävirasto suorittaa Sopimuksen mukaisesti Kaupungin vastuulle kuuluvia töitä, on Väylävirastolla 
oikeus laskuttaa näistä aiheutuneet todelliset kustannukset Kaupungilta. 

 

LUKU 5 VASTUU HAITASTA JA VAHINGOSTA 
 

5.1. Väyläviraston vastuu 
 

Väylävirasto vastaa meluseinälle aiheutuneista vahingoista siinä tapauksessa, että vahinko on aiheutunut 
Väyläviraston tahallisuudesta tai tuottamuksesta. Tuottamuksella tarkoitetaan laiminlyöntiä tai huolimatto-
muutta.  

Väyläviraston korvausvelvollisuuden edellytyksenä on, että meluseinä on toteutettu Sopimuksen ja siihen 
sisältyvien ohjeiden ja standardien sekä Valvojan mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti, ja että me-
luseinä on merkitty Sopimuksen mukaisesti maastoon ja sen tarkka sijainti on ilmoitettu Väylävirastolle. 
Väyläviraston vastuu vahingoista rajoittuu meluseinän välittömiin korjauskustannuksiin. Selvyyden vuoksi 
todetaan, että Väylävirasto vastaa kuitenkin raideliikennevastuulain (113/1999) 3 §:n mukaisista vahin-
goista. 

5.2. Kaupungin vastuu 
 
Kaupunki vastaa meluseinästä, sen sijoittamisesta sekä sopimuksen aikaisesta ylläpidosta (rakennus-, 
kunnossapito- sekä rautatiealueella tehtävä työ) sekä meluseinän siirtämisestä, muuttamisesta tai poista-
misesta ratarakenteille, rautatiehen liittyville laitteille, rautatiealueelle sekä radanpidolle aiheutuvasta hai-
tasta ja vahingosta. 

Kaikessa rautatiealueella toimimisessa tulee noudattaa sopimuksen kohtaa 3.5 Pätevyydet. 

5.3. Välilliset vahingot  
 
Osapuolet eivät vastaa toisilleen aiheutuneista välillisistä vahingoista (esim. Osapuolten liiketulon mene-
tyksestä tai sellaisesta vahingosta, joka Osapuolelle aiheutuu sen joutuessa vastaamaan asiakkailleen, 
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sopimuskumppaneilleen tai kolmansille osapuolille aiheutuneista menetyksistä ja vahingoista), ellei Sopi-
muksessa muuta sovita. 

Edellä mainitusta poiketen Väylävirastolla on kuitenkin oikeus periä Kaupungilta rautatieliikennöitsijälle 
suorittamansa korvaus, maksu tai muu sellainen suoritus, mikäli rautatieliikennöitsijälle aiheutuu Sopimuk-
sen mukaisesta työstä tai meluseinästä sellaista vahinkoa, jonka Väylävirasto on radanpitäjänä raideliiken-
nevastuulain (113/1999) mukaisesti velvollinen korvaamaan.  

5.4. Kaupungin vastuun rajautuminen 
 

Kaupungin vastuu kohtien 5.2–5.3 mukaisissa vahingoissa on yhteensä korkeintaan kymmenen miljoonaa 
(10 000 000) euroa siihen saakka, kunnes kohdassa 3.7 kuvatun Loppukatselmuksen hyväksytystä päät-
tymisestä (mukaan lukien katselmuksessa kirjattujen puutteiden korjaaminen) on kulunut kolme (3) vuotta. 
Tämän jälkeen Kaupungin vastuu vahingoista on yhteensä korkeintaan miljoona (1 000 000) euroa. Kau-
pungin vastuunrajoitus on sopimuskohtainen ja koskee koko sopimuksen voimassaoloaikaa. 

Kaupungin vastuunrajoituksen edellytyksenä on, ettei vahinko ole tapahtunut tahallisesti tai törkeällä huo-
limattomuudella ja että työskentelyssä on noudatettu voimassa olevia Väyläviraston ohjeluettelossa mai-
nittuja rautatieohjeita. 
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LUKU 6 SOPIMUSSAKKO 
 

6.1. Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvä sopimussakko 
 

Väylävirastolla on oikeus periä Kaupungilta sopimussakko (Sakko) alla kuvatuissa tapauksissa. Sakot ovat 
suuruudeltaan kiinteitä (ALV 0 %) ja ne määräytyvät seuraavasti: 

Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama 

Samaan kategoriaan (alla nro:t 1,2,3)  
kohdistuvasta laiminlyönnistä 

määrättävä sakko, euroa / kerta 

 1. kerta 2. kerta Seuraavat 
kerrat 

1. Suunnitellun liikennekatkon käyttämättä jättämi-
nen 

2000 3000 5000 

2. Liikenne-/jännitekatkon keston pitkittyminen tai 
junaliikenteen estyminen Kaupungista johtuvasta 
syystä 

1500 / alkava 15 min ja yli 60 min. jälkeen 
3000 / alkava 15 min 

 
3. Junaliikenteen nopeusrajoitus tai ennakkoon so-
vitun nopeusrajoituksen keston pitkittyminen Kau-
pungista johtuvasta syystä 

1500 / alkava 
vrk 

2000 / al-
kava vrk 

3000 / al-
kava vrk 

 

Väyläviraston tulee ilmoittaa Sakon perimisestä viimeistään vuoden kuluessa toiminnallisesta poik-
keamasta. Väylävirasto ei peri Kaupungilta muita junien myöhästymisiin tai peruutuksiin liittyviä korvauksia. 

 

LUKU 7 YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 

7.1. Ympäristön ja maaperän pilaantuminen 
 

Meluseinän sijoittamisesta, käyttämisestä tai rautatiealueella työskentelystä ei saa aiheutua ympäristön 
pilaantumista tai roskaantumista. Kaupunki on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei alueen maaperään ja/tai 
pohjaveteen joudu haitta-aineita meluseinän sijoittamisen, käyttämisen tai rautatiealueella työskentelyn ai-
kana. Mikäli maaperään kuitenkin joutuu haitta-aineita Kaupungin toimesta em. aikana, vastaa Kaupunki 
maaperän/pohjaveden tilan tutkimisesta sekä maaperässä olevien haitta-aineiden puhdistamisesta.  

Kaupunki on velvollinen ilmoittamaan maaperään joutuneista haitta-aineista viipymättä Väylävirastolle. 
Puhdistustasoa määriteltäessä lähtökohtana on, että aluetta voidaan käyttää kaavassa osoitettuun käyttö-
tarkoitukseen, mutta myös muut seikat, kuten puhdistettavalle alueelle mahdollisesti jäävät käyttörajoituk-
set ja niistä aiheutuvat lisäkustannukset otetaan huomioon puhdistustasoa määrittäessä.  
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LUKU 8 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 

 
8.1. Sopimuksen siirtäminen 

 
Kaupunki ei saa siirtää Sopimusta kolmannelle ilman Väyläviraston kirjallista suostumusta. Kaupungilla on 
kuitenkin oikeus siirtää Sopimus sekä siihen sisältyvät velvoitteet samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. 
Kaupungin tulee ilmoittaa kirjallisesti Väylävirastolle sopimuksen siirtämisestä yhden (1) kuukauden kulu-
essa siirrosta. 

8.2. Sopimuksen päättyminen 
 
Sopimuksen raukeaminen: Jollei meluseinän rakentamista ole aloitettu kahden (2) vuoden kuluessa Sopi-
muksen voimaantulosta, Sopimus raukeaa. Rakennustyö katsotaan alkaneeksi välittömästi sen jälkeen, 
kun luvussa 3 kuvattu alkukatselmus on pidetty. Sopimuksen rauetessa Osapuolilla ei ole oikeutta vaati-
muksiin Sopimuksen perusteella, eikä kumpikaan Osapuoli ole oikeutettu korvauksiin Sopimuksen raukea-
misen johdosta. Rakennustyö on saatettava valmiiksi kahden (2) vuoden kuluessa edellä mainitusta raken-
nustyön aloittamisesta, ellei Osapuolten kesken erikseen toisin kirjallisesti sovita. Jos Kaupunki ei ole saat-
tanut rakentamistyötä valmiiksi edellä mainitun ajan kuluessa, on Väylävirastolla oikeus ennallistaa kohde 
ja periä kustannukset Kaupungilta. 

Sopimuksen irtisanominen: Kaupungilla on oikeus irtisanoa Sopimus. Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi 
(6) kuukautta. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti.  

Sopimuksen purkaminen: Väylävirastolla on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi, jos melusei-
nästä tai Kaupungin tai sen urakoitsijan toiminnasta aiheutuu vaaraa liikenteelle tai haittaa radanpidolle, 
eikä vaaraa tai haittaa voida poistaa kohdassa 2.4 mainituin muutoksin. 

Sopimuksen purkamisesta, ja purkamisen perusteesta on ilmoitettava kirjallisesti. Kaupungin on suoritet-
tava kustannuksellaan kohdan 2.4 mukaiset velvoitteet 6 kuukauden kuluessa Sopimuksen purkamisilmoi-
tuksen vastaanottamisesta.  

8.3. Sopimuksen päättymiseen liittyvät velvoitteet 
 
Kaupunki on Sopimuksen päättymiseen mennessä velvollinen poistamaan kustannuksellaan Sopimuksen 
mukaisen meluseinän rautatiealueelta, ellei toisin sovita, ja ennallistamaan alueen muun muassa rautatie-
liikenteen ja radanpidon edellyttämään kuntoon. 

Jollei Kaupunki ole kehotuksesta huolimatta huolehtinut edellä mainituista velvoitteistaan Sopimuksen 
päättymishetkeen mennessä, on Väylävirastolla oikeus teettää mainitut työt Kaupungin kustannuksella. 
Mikäli Kaupunki ei ilman aiheetonta viivästystä ilmoita paikkaa, jonne poistettava omaisuus voidaan sijoit-
taa, on Väylävirastolla poistettavan omaisuuden osalta oikeus valintansa mukaan joko hävittää omaisuus 
tai myydä se sopivaksi katsomallaan tavalla Kaupungin kustannuksella. 

 

 



     13 (13) 
 SOPIMUS   
   
 2.2.2023 VÄYLÄ/xxx/06.02.01/2023 
    
    
    

 
 
 
LUKU 9 MUUT SOPIMUSEHDOT 
 

9.1. Erimielisyyksien ratkaiseminen 
 
Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan yhteisesti sopimalla. Mikäli yhteisymmärrykseen ei 
päästä, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. 

 

LUKU 10 SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN JA SOPIMUKSEN VOIMAANTULO 
 
Sopimus tulee voimaan, kun kumpikin Osapuoli on sen allekirjoittanut.  
 
Väylävirasto 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.  
Asian on esitellyt kiinteistöasiantuntija Lauri Huttunen ja ratkaissut yksikönpäällikkö Antti Castrén. 
 
Tampereen kaupunki 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.  
Sopimuksen on allekirjoittanut rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen. 
 
 
 
 
Sopimus on allekirjoitettu käyttäen Väyläviraston sähköistä allekirjoitusjärjestelmää. Sopimukseen liittyvät 
asiakirjat tulevat ladattaviksi allekirjoittajille, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Allekirjoitusten 
oikeellisuuden voit tarkistaa osoitteesta Väyläviraston verkkosivuilta (https://vayla.fi/tietoa-
meista/yhteystiedot/sahkoinen-allekirjoitus). 
 
 

Liitteet Liite 1 Kartat   Yleispiirustukset 4/22354/1-3 
 
 
Jakelu  Osapuolet 
 Rataisännöinti 
 Radan kunnossapitäjä 
 


