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TOTEUTUSSOPIMUS

Tampereen kaupunki, kiinteistét, tilat ja asuntopolitikka -palveluryhma (jaljem-
pana tilaaja) ja Tampereen Tilapalvelut Oy (jaljiempéana toteuttaja) ovat tanaan
tehneet seuraavan sopimuksen.

1. PROJEKTIN KUVAUS JA SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tamén toteutussopimuksen kohteena olevalla projektilla tarkoitetaan Peltolam-
min hyvinvointikeskus, koulu, paivékoti, kirjasto ja nuorisotilat - hankkeen toteut-
tamista toteutussuunnitelman 16.5.2026 mukaisesti.

Toteutussopimuksessa sovitaan sopijapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista
projektin rakennusvaiheen aikana (rakentaminen, vastaanotto ja takuuaika), pro-
jektin rakentamisvaiheen aikaisesta rahoituksesta ja muista sopijapuolten keski-
naisista velvoitteista.

Projektin toteutussuunnitelman mukainen Tampereen kaupungille kuuluva ar-
vonlisédveroton hankintahinta on enintdan 22 000 000 €. Projektin valmistuttua
hankintahinta tarkennetaan toteutuneiden kustannusten mukaiseksi ja siita laadi-
taan erillinen taloudellinen loppuselvitys tilaajalle.

Tama toteutussopimus perustuu Tilaajan ja Toteuttajan valiseen palvelu- ja yh-
teistydsopimukseen ja on sen liitteen 2 kohdassa 3.3 mainittu hankekohtainen
toteutussopimus.

2.  PROJEKTIN TOTEUTUS JA SOPIJAPUOLTEN VALINEN VASTUUNJAKO

Toteutussopimus

Projektin toteuttamista varten Tilaaja valtuuttaa Toteuttajan Tilaajan puolesta kil-
pailuttamaan ja valitsemaan tarvittavat urakoitsijat ja suorittamaan muut tarvitta-
vat hankinnat sek& laatimaan ja allekirjoittamaan urakka- ja hankintasopimukset
Tilaajan puolesta Toteuttajan nimiin toteutussuunnitelman puitteissa. Taman to-
teutussopimuksen allekirjoituksen myéta Tilaajasta tulee urakkasopimusten siir-
ronsaaja. Tilaaja vastaa projektin rahoituksesta ja ottaa vastaan valmiit urakka-
suoritukset.

Projektin paé- ja sivu-urakoitsijat sitoutuvat rakentamaan projektin suunnitelmien
mukaisesti téysin valmiiseen ja viranomaisten hyvaksymaan kuntoon. Urakkaso-
pimusten mukaan rakentaminen suoritetaan noudattaen rakennusurakan yleisia
sopimusehtoja (YSE 1998 RT 16 - 10660, jaliempéana "YSE-ehdot”) ja muita urak-
kasopimuksissa lueteltuja asiakirjoja.
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Toteuttaja sitoutuu vastaamaan kaikista sopimusvelvoitteista urakoitsijoita koh-
taan siten kuin niista on sovittu urakkasopimuksessa ja niiden liitteissa. Silta osin
kuin YSE-ehdoissa "tilaajalla” tarkoitetaan Tampereen kaupunkia, Toteuttaja si-
toutuu Tampereen kaupungin puolesta vastaamaan kaikkien tilaajalle kuuluvien
velvoitteiden tayttdmisesta urakoitsijoita kohtaan. Toteuttaja on siten muun mu-
assa velvollinen huolehtimaan tilaajan myétavaikutusvelvollisuuden ja laadunvar-
mistuksen piiriin kuuluvien velvoitteiden tayttdmisesta siten kuin YSE-ehdoissa
on sanottu (YSE 8 § ja 9 §) samoin kuin tilaajan vastuuseen liittyvien velvoitteiden
tayttdmisestd (YSE 34 § - 35 §).

Tilaajan ja Toteuttajan vélisen vastuunjaon mukaisesti Toteuttajalla on oikeus ja
velvollisuus toimia Tilaajan puolesta sen edustajana projektin rakennusvaiheen
aikana ja urakkasopimusten mukaisena takuuaikana siten kuin tamén toteutta-
missopimuksen ehdoissa on tarkemmin sovittu.

Toteuttaja vastaa Tilaajalle, ettd urakoitsijoiden tyésuoritus on toteutussuunnitel-
massa esitetyn mukainen.

3. MAKSUSUORITUKSET

Toteuttaja maksaa urakkasopimusten ja muiden tarvittavien hankintojen maksu-
suoritukset urakoitsijoille ja toimittajille toteutussuunnitelman puitteissa. Toteutta-
jan oikeus ja velvollisuus on tarkistaa ja hyvaksya maksusuoritukset. Toteuttaja
laskuttaa maksusuoritukset edelleen Tilaajalta palvelu- ja yhteistydsopimuksen
mukaisesti.

4. KOHTEEN TARKASTUS JA HYVAKSYMINEN

Urakkasopimusten perusteella suoritettava vastaanottotarkastus toteutetaan si-
ten, ettd siind on I&sna urakoitsijoiden edustajien lisdksi Toteuttajan ja Tilaajan
edustajat. Tydntuloksen hyvaksyminen YSE-ehdoissa tarkoitetulla tavalla edel-
lyttda Toteuttajan ja Tilaajan edustajan hyvaksymista. Takuutarkastuksen osalta
noudatetaan samaa menettelya.

5.  SOPIMUSASIAKIRJAT

6. PALKKIO

Toteutussopimus

Tehtavan suorittamisessa noudatetaan seuraavia asiakirjoja:
a) Tama sopimus 16.5.2026
b) Palvelu- ja yhteistydsopimus 1.2.2026

Asiakirjojen péatevyysjarjestys on edella olevan mukainen.

Palvelu- ja yhteistyésopimuksen mukaisesti laskettu rakennuttamispalkkio on
432 000 euroa (alv 0 %). Lopullinen palkkio maaraytyy toteutussopimuksen osa-
puolten valisen lopputilityksen perusteella toteutuskustannuksia vastaavasti.
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Palkkio sisaltdd myds hankkeen takuuaikaiset, toteuttamiseen liittyvat tehtavat
mm. jalkitarkastukset, takuuajan tarkastukset sekd mahdollisesta puutteellisesta
urakoitsijan tydsuorituksesta aiheutuneet selvitysty6t.

Muista urakan vastaanoton jélkeisista toteuttajan tekemista lisatdista laskutetaan
palvelusopimuksen mukaisesti aikaveloituksella ja tuntikirjanpidon perusteella.

Palkkio laskutetaan ja maksetaan kuukausittain osana projektin maksuliiken-
netta.

7. YHTEYSHENKILOT

8. VOIMASSAOLO

Tilaajan edustajana toimii kiinteistdjohtaja tai hanen valtuuttamansa henkild.

Toteuttajan edustajana toimii sopimusasioissa toimitusjohtaja ja teknisissa asi-
oissa hankkeen projektip&allikko.

T&ma toteutussopimus tulee voimaan, kun Tampereen kaupungin Asunto- ja kiin-
teistdélautakunta on hyvaksynyt toteutussuunnitelman ja toteutussopimuksen, kun
paatds on saanut lainvoiman ja kun toteutussopimus on allekirjoitettu.

Toteutussopimuksen voimassaolo paattyy, kun YSE-ehtojen mukaiset urakoiden
takuukatselmukset on pidetty ja niiden virheet ja puutteet on hyvaksytysti korjattu.

9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Toteutussopimus

Sopijapuolet pyrkivat ratkaisemaan tasta sopimuksesta ja sen tulkinnasta aiheu-
tuvat erimielisyydet viipymatta neuvottelemalla.

Mikali neuvottelut eivat johda kohtuullisessa ajassa molempia osapuolia tyydyt-
tavaan lopputulokseen ratkaisee Tampereen kaupungin konsernijohtaja asian lo-

pullisesti.

Tata sopimusta on tehty kaksi saman sanaista kappaletta, yksi kummallekin so-
pijapuolelle.

Tampereella 16.5.2026

Tampereen kaupunki Tampereen Tilapalvelut Oy
Virpi Ekholm Petri Mols&
kiinteistdjohtaja toimitusjohtaja





