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TAMPEREEN KESKUSPALOASEMAN TONTIN  
TÄYDENNYSRAKENTAMISTARKASTELU 
 
TARJOUS JA TYÖOHJELMA 

 
Kiitämme tarjouspyynnöstä. Arkkitehdit MY tarjoutuu Tampereen keskuspaloaseman tontin täydennysra-
kentamistarkastelujen laatimiseen alla olevan työohjelman mukaisesti. 
 

 

Tarkastelu koskee keskuspaloaseman tontin koillisosaa, johon sijoittuu tällä hetkellä vanhan keskuspaloase-
marakennuksen 1980-luvulla rakennettu laajennusosa. Paloasematoimintojen siirtyessä tulevaisuudessa 
uuteen sijaintiin, laajennusosan tilalle tarkastellaan uutta korvaavaa täydennysrakentamista. Täydennysra-
kentamistarkastelu sisältää seuraavat osiot: 
 

1. Alueanalyysi 
2. Täydennysrakentamisvaihtoehtojen tarkastelu 
3. Täydennysrakentamisen havainnollistaminen  

1. Alueanalyysi 

Wivi Lönnin suunnittelema ja vuonna 1908 valmistunut Tampereen keskuspaloasemarakennus on kulttuuri-
historiallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävä rakennus, joka sijoittuu Tammerkosken teollisuusmaise-
maan (valtakunnallinen RKY-alue). Täydennysrakentamisen suunnittelu paloaseman välittömässä läheisyy-
dessä edellyttää huolellista alueanalyysiä. 



Alueanalyysissä tarkastellaan paloaseman tontin historiallisia vaiheita ja kytkeytymistä Juhannuskylän kau-
punginosan rakentumiseen. Lisäksi tarkastellaan paloaseman ja sitä ympäröivien rakennusten kaupunkiku-
vallisia ja kaupunkirakenteellisia ominaisuuksia. Suunnittelutyössä ratkaisuvaihtoehtoja muodostetaan 
alueanalyysiin perustuen ja suunnitteluvaihtoehtoja arvioidaan peilaamalla niitä alueanalyysin osoittamiin 
kaupunkikuvallisiin ominaisuuksiin. 

Alueanalyysin työvaiheet ja tuotokset: 

• Lähtötietojen koostaminen 
• Tontin ja lähiympäristön rakentumishistorian pääkohtien esittäminen 

o korttelirakenteen muodostuminen 
• Nykytilanteen kaupunkikuvallinen analyysi 

o valokuviin ja 3D-kaupunkimalliin perustuvat tarkastelut 
• Kaupunkirakenteellinen analyysi 

o alueen ominaisuuksien ja mahdollisuuksien arviointi 

Alueanalyysi esitetään n. 10 sivuisena kartta- ja kuvapohjaisena analyysikoosteena. 

 

2. Täydennysrakentamisvaihtoehtojen tarkastelu  

Keskuspaloaseman tontille, vanhan paloasemarakennuksen koillispuolelle tutkitaan erilaisia täydennys-
rakentamisvaihtoehtoja, joilla korvataan tontilla sijaitseva nykyinen paloaseman laajennusosa. Täyden-
nysrakentamisvaihtoehdot muodostetaan alueanalyysiin sekä nykyistä maankäyttöä tehostaviin tavoit-
teisiin perustuen. Täydennysrakentamisen esitystarkkuus on 3D-kaupunkimallissa massamalleina. 

Täydennysrakentamisvaihtoehtoihin sisältyy myös alustava tarkastelu siitä, miten täydennysrakentami-
nen kytkeytyy koko korttelin kokonaisuuteen ja viereisten tonttien täydennysrakentamismahdollisuuk-
siin.  

Täydennysrakentamistarkastelujen työvaiheet ja tuotokset: 

• Täydennysrakentamisvaihtoehtojen luonnosten laatiminen 
o alustavat massoitteluvaihtoehdot 3D-kaupunkimallissa massamalleina 
o asemapiirros tontinkäytöstä ja sijoittumisesta kortteliin 
o laajuustiedot 

 
• Täydennysrakentamisvaihtoehtojen tarkentaminen 

o alustavat massoitteluvaihtoehdot 3D-kaupunkimallissa massamalleina 
o asemapiirros tontinkäytöstä ja sijoittumisesta kortteliin 
o laajuustiedot 

• lyhyt suunnitelmaselostus 

Suunnitelma-aineisto esitetään n. 10 sivuisena suunnitelmakoosteena. 

 

 



3. Täydennysrakentamisvaihtoehtojen havainnollistaminen  

Massoitteluvaihtoehdot (2kpl) havainnollistetaan tarkemmin 3D-kaupunkimallissa. Havainnollistamisessa 
suunnittelukohde esitetään realistisilla rakennusosilla ja -materiaaleilla ja ympäristö joko valokuvaupotuk-
sena tai kaupunkimallin massamallitarkkuudella 

Havainnollistamisvaiheen tuotokset: 

• Vaihtoehtojen (2kpl) näkymäkuvat Satakunnan sillan suunnasta tarkasteltuna, valokuvaupotus  
• Vaihtoehtojen (2kpl) näkymäkuvat Pellavantehtaankadulta nähtynä, kaupunkimallissa 

 

TYÖRYHMÄ, AIKATAULU JA TYÖMÄÄRÄARVIO 

Tarjoamme täydennysrakentamistarkastelujen laatimiseen työryhmää, joka koostuu Arkkitehdit MY:n arkki-
tehdeista. Vastaavana suunnittelijana toimii Arkkitehdit MY:n toinen osakas Kimmo Ylä-Anttila (TkT, arkki-
tehti SAFA). Vastaavan suunnittelijan varahenkilönä toimii yhtiön toinen osakas Antti Moisala (arkkitehti 
SAFA). Työhön osallistuvat avustavina suunnittelijoina lisäksi Tiia Kuisma (arkkitehti SAFA) ja Samppa Saari-
virta (arkkit.yo) sekä havainnollistajana Mika Mathlin (arkkitehti SAFA). Suunnittelun alustava aikataulu ja 
työmääräarvio on kuvattu alla olevassa taulukossa. 

 
2/2021 3/2021 YHT 

1. Alueanalyysi 
 40  40 

2. Täydennysrakentamisvaihtohedot 
Luonnokset 60 40 100 

Täydennysrakentamisvaihtohedot 
Valmiit  60 60 

3. Täydennysrakentamisvaihtoehtojen havainnollistaminen 
  60 60 

Kokoukset 
                     ● ●                      ●  

TYÖVAIHEET YHTEENSÄ 100 160 260 

 
Konsulttipalkkio määräytyy työmääräarvion ja Tampereen kaupungin maankäytön puitesopimuksen tunti-
hintojen perusteella seuraavasti: 

Kimmo Ylä-Anttila   (SKOL 01) 20h * 100€/h  2 000 € 
Tiia Kuisma   (SKOL 03) 80h * 75€/h  6 000 € 
Mika Mathlin  (SKOL 04) 60h * 65€/h  3 900 € 
Samppa Saarivirta  (SKOL 05) 100h * 55€/h  5 500 € 
YHTEENSÄ   260h  17 400 €  (alv. 0%) 

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%. Suunnittelukokoukset sisältyvät työmääräarvioon. 

YHTEYSTIEDOT 

Arkkitehdit MY Aleksis Kiven katu 10 E 60 33210 Tampere 
Yhteyshenkilö: Kimmo Ylä-Anttila 050-5993735 kimmo@my-ark.com  


