



ARKKITEHDIT
KONTUKOSKI



TARJOUS

KAUPIN JALKAPALLOSTADION, PS/ARK-SUUNNITTELU

pvm 29.03.2023

Tarjouksen vastaanottaja:

Arto Huovila

Tampereen kaupunki

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Frenckellinaukio 2B

33101 Tampere





KAUPIN JALKAPALLOSTADION, PS/ARK-SUUNNITTELU

Tehtävänä on toimia hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana sekä tietomallikoordinaattorina ja laatia Kaupin jalkapallostadionin ARK-toteutussuunnitelmat. Tehtäviin kuuluvat lisäksi rakennuslupaan liittyvät tehtävät, työmaan hoito sekä loppukuvat ja huoltokirja-aineiston laatiminen ARK-suunnittelun osalta.

Suunnitelmat laaditaan tietomallintamalla YTV2012- ohjeiden ja tilaajan mallintamisoheiden mukaisesti.

Tehtäville laaditaan suunnitteluaiakataulu, jota tarvittaessa muokataan yhteistyössä hankkeen muiden osapuolien kanssa.



TYÖMÄÄRÄARVIO

1) Työmääräarvio

Tehtävän suorittamisen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toimii arkkitehti Heikki Kuusisto (varahenkilö arkkitehti Petri Kontukoski). Sopimusasioista vastaa toimitusjohtaja Petri Kontukoski. Työtehtävän suorittamisessa käytetään tarvittaessa Arkkitehdit Kontukoski Oy:n avustavia suunnittelijoita.

Toteutussuunnittelu ja rakennuslupatehtävät 4/2023-1/2024 SKOL 01, arkkitehti Heikki Kuusisto	670 h
Urakkalaskenta-aikaiset tarkennukset, kevät 2024 SKOL 01, arkkitehti Heikki Kuusisto	50 h
Työmaavaihe sekä loppukuvat ja huoltokirja-aineisto 8/2024-6/2025 SKOL 01, arkkitehti Heikki Kuusisto	180 h
Työmääräarvio yhteensä	900 h

2) Palkkio

Tehtävän suorittamisen palkkio veloitetaan puitesopimuksen mukaisesti aikaveloituksena. Tehtävälle määritettävä työmääräarvioon pohjautuva kattohinta, jota ei voi ylittää ilman tilaajan suostumusta:

SKOL 01, arkkitehti Heikki Kuusisto	900 h x 97 €/h = 87 300,00 €
Kattohinta yhteensä	87 300,00 € (+alv.24%)


3) Tuntiveloitushinnaston mukaisesti lisäksi seuraavat tehtävät

Suunnittelijasta riippumattomat, tilaajan kanssa yhteisesti sovitut lisä- ja muutostyöt veloitetaan osapuolten välisen arkkitehtisuunnittelun puitesopimuksen tuntiveloitushinnaston mukaisesti.


MUUT EHDOT

Muilta osin noudatetaan osapuolten välisen arkkitehtisuunnittelun puitesopimuksen mukaisia ehtoja.
Tarjous on voimassa 29.5.2023 saakka.

Tarjoukseen liittyviä lisäselvityksiä antaa Petri Kontukoski, puh. 040 5170 290,
petri.kontukoski@kontukoski.fi.



Petri Kontukoski, toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA
Arkkitehdit Kontukoski Oy



Petri Kontukoski, toimitusjohtaja
Arkkitehdit Kontukoski Oy
p. 040 5170 290

petri.Kontukoski@kontukoski.fi