

**Raitiotien kehitysohjelma**

Antti Haukka  
Projektipäällikkö  
Tampereen kaupunki  
Kaupunkiympäristön palvelualue  
PL 487, 33101 Tampere

## RAITIOTIEN OSAN 2. PYYNIKINTORI-LENTÄVÄNNIEMI TAITEEN KOORDINOINTI VUONNA 2021

Frei Zimmer Oy kiittää mahdollisuudesta tarjota Raitiotien 2. osan taidekoordinointia hyväksytyyn taiteen yleissuunnitelman pohjalta.

### TYÖN SISÄLTÖ

Tarjoukseen sisältyvät arvion mukaan seuraavat työt:

- S41 eli Sepänkadunsillan suojakaiteiden taiteen toteutuksen edistämien
- T45 tukimuuriin taiteen toteutuksen edistäminen
- Suunnitelman päivittäminen 2. osan taiteen toteutuksen aikataulusta ja vuoden 2021 työtehtävistä.
- Rakentamisaikataulun mahdollistaessa muut 2. osan taiteen toteutukseen liittyvät työt

Työaika tehtävälle on 1.1.2021 – 31.12.2021 ja työaika-arvio on max 180 työtuntia. Kattohinta työlle on 12 500 € + alv. Annettua kattohinta ei saa ilman erillistä sopimusta ylittää.

### TYÖRYHMÄ JA TUNTIKUTUSHINNAT:

85 € (+alv 24%) Tuula Lehtinen, taiteilija  
68 € (+alv 24%) Heini Orell, koordinaattori  
68 € (+alv 24%) Laura Lehtinen, koordinaattori

Työ tehdään laaditun puitesopimuksen ehdoilla ja tilaajan kanssa yhdessä sovittavan tarkemman aikataulun mukaisesti.

Frei Zimmer Oy kuuluu Tilaaavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palveluun, josta tilaaavastuulain mukaiset tiedot ovat saatavilla.

Tampereella 17.2.2021

Tuula Lehtinen, toimitusjohtaja  
tuula.lehtinen@freizimmer.fi  
Frei Zimmer Oy  
P. 050-3772555

**Luotettava  
Kumppani** 

## ARVIO TÖIDEN JAKAUTUMISESTA 2021

|                          | TAMMIKUU | HELMIKUU | MAALISKUU | HUHTIKUU | TOUKOKUU | KESÄKUU | HEINÄKUU | ELOKUU | SYYSKUU | LOKAKUU | MARRASKUU | JOULUKUU | yht |
|--------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|---------|-----------|----------|-----|
| väliaikainen             |          |          |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0   |
| S41                      | 20       | 5        | 20        | 5        |          |         |          |        |         | 10      |           |          | 60  |
| T45                      | 10       | 10       |           | 10       |          |         |          |        |         | 10      |           |          | 40  |
| Näsinsaaren sillat       |          |          |           |          |          |         |          |        |         |         | 5         | 5        | 10  |
| Pumppaamo                |          |          |           |          |          |         |          |        |         |         | 5         | 5        | 10  |
| Sellupuiston silta       |          |          |           |          |          |         |          |        |         |         | 5         | 5        | 10  |
| Pyhällönpuisto           |          |          |           |          |          |         |          |        |         |         | 5         | 5        | 10  |
| Sähkökaapit              |          |          |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          | 0   |
| Yleinen                  |          |          |           |          |          |         |          |        | 5       | 5       | 5         | 5        | 20  |
| tiedotus                 |          |          |           |          |          |         |          |        |         |         | 4         | 6        |     |
| tunnit / kk              | 30       | 15       | 20        | 15       | 0        | 0       | 0        | 0      | 5       | 25      | 29        | 31       | 160 |
| Muu ylimääräinen / arvio | 2        | 2        | 2         | 2        | 2        | 2       |          | 2      | 2       | 2       | 2         | 2        | 22  |