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1 YLEISET TIEDOT
1.1 Sopimusosapuolet

Tilaaja:
Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi, jäljempänä tilaaja.
Y-tunnus: 0211675-2

Urakoitsija:
Tampereen Infra Liikelaitos, jäljempänä urakoitsija.
Y-tunnus: 3022425-9

1.2 Sopimuksen tarkoitus

Tilaaja tilaa urakoitsijalta hallinnassaan olevien alueiden metsäsuunnitelman mukaiset
hakkuu- ja metsänhoitotyöt sekä asukkaiden toiveisiin perustuvat, asumisviihtyvyyttä
parantavat puunkaatotyöt sekä metsäomaisuuden hoitoon liittyvät asiantuntijatehtävät
jäljempänä tässä sopimuksessa mainituin ehdoin ja rajoituksin. Tällä sopimuksella ei ti-
lata luovutettavien tonttien hakkuita, kunnallistekniikan rakentamiseen liittyviä hakkui-
ta eikä muitakaan sopimuksen ulkopuolisten tahojen hyväksi tehtäviä töitä.

1.3 Urakan kohteet

Urakan kohteena ovat Tampereen kaupungin omistamat metsät Tampereella ja muissa
kunnissa tässä palvelusopimuksessa ja sen liitteissä esitetyn mukaisena.

1.4 Urakan laajuus

Urakka käsittää kaupungin omistamien metsien metsänhoidolliset hakkuut ja metsän-
hoitotyöt metsäsuunnitelmasta muodostetun työkohdeluettelon mukaisesti. Työkohtei-
ta toteutetaan joustavasti siltä osin kuin se urakoitsijan käytettävissä olevien resurssien
ja vallitsevien olosuhteiden puitteissa on mahdollista. Lisäksi urakkaan kuuluvat asuk-
kaiden toiveisiin perustuvat, asumisviihtyvyyttä parantavat puunkaatotyöt jäljempänä
tässä sopimuksessa mainituin ehdoin ja rajoituksin.

Varsinaisten metsänhoitotöiden lisäksi urakoitsijan tehtäviin kuuluu PEFC-
metsäsertifioinnin mukainen metsänhoitotöiden seuranta ja laadunvalvonta sekä urak-
kaan liittyvien töiden dokumentointi ja raportointi tilaajalle. Urakoitsijan tehtäviin kuu-
luvat myös töiden toteuttamisvaiheeseen liittyvä asiakaspalautteesta huolehtiminen,
vuoropuhelu ja tiedottaminen käyttäjien, viranomaisten tms. tahojen suuntaan. Ura-
koitsija tiedottaa metsätöiden toteutuksesta 1-2 viikkoa ennen töiden aloittamista
asukkaille, joiden tontti rajoittuu toimenpidealueeseen, joko kotitalouteen jaettavalla
tiedotteella tai taloyhtiön ilmoitustaululla, sekä reittien varsilla maastotiedotteella.

Tilaaja voi tarvittaessa sisällyttää urakkaan myös kertaluokkaisia urakkaan kuulumatto-
mia lisätöitä. Lisätöistä ja niistä suoritettavista erilliskorvauksista sovitaan aina tapaus-
kohtaisesti erikseen. Lisätöiksi voidaan katsoa mm. työt, jotka eivät ole metsäsuunni-
telmaan sisältyviä metsänhoito- tai hakkuutöitä.
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Metsänhoidon työkohdeluetteloon sopimuskauden aikana tehtävistä muutoksista ai-
heutuvat työt eivät ole lisätöitä, jos työt perustuvat hyväksyttyyn metsäsuunnitelmaan.

Tämän sopimuksen mukaiseen työohjelmaan voidaan lisäksi sisällyttää tilaajan hallin-
nassa olevien tonttien ja alueiden hakkuutöitä, jotka eivät ole kolmannen osapuolen hy-
väksi tehtäviä.

Tilaaja velvoittaa Tampereen Infran tekemään puunkaatoa kaupungin omistamalla
maalla, vaikka tilaaja/maksaja olisi kolmas osapuoli.

1.5 Pätevyysvaatimukset

Urakoitsijan tulee kuulua Suomen PEFC-metsäsertifiointijärjestelmään. Urakoitsijan vas-
tuuhenkilö on velvollinen tutustumaan Suomen metsäsertifiointijärjestelmään (PEFC
Suomi) ja sitoutuu noudattamaan niitä järjestelmän kriteerejä, jotka koskevat urakointi-
sopimuksen mukaista toimintaa.

Urakoitsijalla tulee olla käytössään Foresta-metsätietojärjestelmä, jolla hallitaan metsä-
työkohteita, seurataan toteutumista ja toteutetaan metsäsertifioinnin kriteerin viisi mu-
kainen metsänhoitotöiden laadunseuranta.

Urakoitsijan asiantuntijatehtävissä toimivan edustajan tulee olla suorittanut vähintään
metsätalousinsinöörin tutkinnon. Työnjohtotehtäviä hoitavilla henkilöillä tulee olla met-
säalan ammatillinen koulutus.

Metsänhoito- ja hakkuutöiden suorittajien tulee olla metsäalan perustutkinnon tai vas-
taavan tutkinnon suorittaneita tai heillä tulee olla tutkintoa vastaava osaaminen. Ura-
koitsijan on varmistettava työntekijöiden osaaminen.

3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
3.1 Urakkaan kuuluvat työt

Tilaaja laatii sopimukseen sisällytettävistä töistä kohdeluettelon, johon sisältyy metsä-
suunnitelman mukaisten töiden osalta pinta-alatiedot sekä lohko- ja kuvionumerot koh-
teiden määrittelemiseksi. Töiden etenemistä suunnitellaan ja niiden toteutumista seu-
rataan yhteisissä palavereissa vähintään kolmesti vuodessa.

Viheralueiden kunnossapitoluokituksen piirissä olevissa metsissä työt suoritetaan kun-
nossapitoluokan vaatimusten mukaan noudattaen VYL:n julkaisun Viheralueiden kun-
nossapitoluokitus RAMS 2020 ohjeita. Urakkaan kuuluvat myös töiden tekemiseen tar-
vittavat valmistelevat, apu-, liikenteenohjaus-, yms. työt sekä hakkuu- ja raivaustähtei-
den keruu niiltä urakoitsijan työmailta, jotka sijaitsevat lähellä asutusta tai merkittävillä
virkistysalueilla ja ko. töistä aiheutuvat kustannukset.
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Varsinaisten urakkaan kuuluvien töiden lisäksi urakoitsija on velvollinen tarkkailemaan
yleisesti ympäristön kuntoa urakka-alueella ja puuttumaan siellä esiintyviin epäkohtiin
ja väärinkäytöksiin.

Retkeilymetsien ja talousmetsien töistä urakkaan kuuluvat työkohdeluetteloon kirjatut
metsänviljelytyöt, koneellista puunkorjuuta valmistelevat ennakkoraivaustyöt, taimi-
konhoitotyöt ja muut pienpuuston perkaus- tai raivaustyöt sekä hakkuutöistä työkohde-
luetteloon kirjatut kohteet. Tilaaja osoittaa ennakkoraivauskohteet urakoitsijalle vähin-
tään kuukautta ennen hakkuun aloitusta. Raivaus- ja taimikonhoitotöitä tehdään ainoas-
taan lumettomana aikana. Taimikonhoitokohteilla suoritetaan urakoitsijan toimesta jää-
vän puuston inventointi.

Kaupungin asukkaiden puunkaatopyyntöjen arviointi kuuluu urakkaan. Tilaaja delegoi
tällä sopimuksella urakoitsijalle oikeuden toimia maanomistajan edustajana asukkaiden
puunkaatopyyntöihin liittyvissä katselmuksissa. Urakoitsijalla on oikeus päättää puiden
kaatamisesta tai säilyttämisestä tonttien laitamilla tai kaupungin omistamilla vuokraton-
teilla siltä osin kuin asian ratkaiseminen kuuluu kaupungille maanomistajana. Urakoitsija
ei kuitenkaan ole vastuussa maankäyttö- ja rakennuslain velvoitteiden noudattamisesta
tonttipuihin liittyvien kuulemis- ja lupamenettelyjen osalta, niiltä osin vastuu kuuluu
vuokratontilla tontin haltijalle.

Metsäasiantuntijan (kelpoisuusvaatimus metsätalousinsinööri) asiantuntijatehtävän
vastuualueisiin kuuluvat mm. maastokäynnit tilaajan kanssa vaativissa kohteissa, tilaa-
jan avustaminen työmaakokonaisuuksien suunnittelussa, toimintatapojen kehittämises-
sä ja metsälain hyödyntämisessä kaupungin metsänhoidossa. Metsäasiantuntija toimii
myös asiantuntijana PEFC sertifikaatin vaatimien toimintatapojen varmistamisessa. Asi-
antuntijatehtäviin sisältyy lisäksi Keskustorin joulukuusen hankintaan liittyvät tehtävät.

3.2 Urakoitsijan hankinnat

Urakoitsijan tulee hankkia urakkaan kuuluvissa töissä tarvittavat materiaalit, tarvikkeet
ja varusteet lukuun ottamatta metsään jääviä materiaaleja, kuten esim. taimia ja niiden
suojaustarvikkeita.

Tilaajan kanssa erikseen sovittavissa urakkaan kuulumattomissa töissä tarvittavien ma-
teriaalien hankinnasta sovitaan erikseen.

3.3 Toimintatapa urakka-alueella

Urakoitsija toimii tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa töissä pääurakoitsijana ja lainsää-
dännön tarkoittamana päätoteuttajana. Päätoteuttajana urakoitsijan velvollisuuksiin
kuuluu huolehtia ja vastata työaikaisesta työsuojelusta ja -turvallisuudesta. Urakoitsija
voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden töistä kuten
omistaan.

Urakoitsijan tulee toimia itsenäisesti ja ilman eri määräystä huolehtia, että urakkaan
kuuluvat tehtävät tulevat suoritetuksi laatuvaatimusten, tämän urakkaohjelman ja
työselitysten mukaisesti. Tilaajalla ei ole työmailla työnjohto-oikeutta.
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4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
4.1 Tilaajan toimesta tehtävät työt

Tilaajalla on oikeus teettää urakka-alueella kolmansilla osapuolilla urakkaan kuulumat-
tomia metsänhoitotöitä. Urakka-alueella kolmansien osapuolten toimesta tehtävistä
töistä sekä työalueensa kunnossa- ja puhtaanapidosta vastaa kyseisen työn suorittaja.

Tilaaja järjestää kustannuksellaan uudistusalojen maanpinnan käsittelyt niillä kohteilla,
joilla käsittely katsotaan tarpeelliseksi.

4.2 Tilaajan vastuulle kuuluvat hankinnat

Metsänviljelymateriaalien, taimien suojaustarvikkeiden ja muiden maastoon jäävien
metsänhoitotarvikkeiden kustannukset maksaa tilaaja. Erikseen sovittavissa urakkaan
kuulumattomissa töissä tarvittavien materiaalien hankkimisesta sovitaan näistä töistä
sopimisen yhteydessä.

5 URAKASSA NUODATETTAVAT ASIAKIRJAT
5.1 Sopimusasiakirjat

Työssä noudatetaan alla mainitussa järjestyksessä seuraavia sopimusasiakirjoja:
Urakkasopimus
a) Metsäsuunnitelmat
b) Kunnossapitoluokitus RAMS 2020
c) Viheralueiden hoidon työselitys (VHT 14) sekä muut yleiset ohjeet ja työselitykset
d) Tampereen kaupungin sisäiset ohjeet, päätökset ja strategiat

6 TYÖN SUORITUSAIKA

Urakka-aika on 1.1.2022–31.12.2022.

7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET
7.1 Tilaajan vakuus

Maksuvelvoitteen tai muun suorituksen täyttämiseksi tilaaja ei anna urakoitsijalle va-
kuutta.

7.2 Urakoitsijan vakuus

Urakoitsijalta ei vaadita vakuutta.
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7.3 Vakuutukset

Urakoitsijalle kuuluu työnantaja-asemasta johtuva vakuutusvelvollisuus.
Urakka-alueella toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva henkilö- ja aineellisissa
vahinkotapauksissa riittävän kattava toiminnan vastuuvakuutus.

7.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle

Urakka-aikana urakan toteuttamisessa kolmannella osapuolelle sekä tämän omaisuudel-
le mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja haitasta ja sen korvaamisesta vastaa ura-
koitsija.

8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
8.1 Palvelun kokonaiskulu

Palvelun kokonaiskuluksi on sovittu 630 000 €, jota ei voida ylittää ilman erillistä sopi-
musta. Laskutus perustuu toteuman mukaiseen tuntilaskutukseen liitteen 1 mukaisilla
tuntiveloitushinnoilla tai erikseen sovittuihin urakoihin. Lisäksi laskutetaan mm. materi-
aalit ja ajoneuvojen kulut.

8.2 Laskutus

Laskutus tapahtuu joka kuukauden alussa pois lukien joulukuu. Joulukuussa laskutus
tehdään kuun lopussa. Neljän kuukauden välein tehdään tasauslaskutus. Joulukuussa
tasataan syys-joulukuun laskutus vastaamaan toteutuneita kuluja. Ennakkolaskutuksen
kuukausierien laskutus perustuu edellisen vuoden toteumiin. Lisätöiden maksuaikatau-
lusta sovitaan erikseen lisätöistä tehtävissä tilauksissa.

Laskut osoitetaan Tampereen kaupungin kiinteistötoimelle Tampereen kaupungin ta-
loushallinnon määrittelemällä tavalla. Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksu-
kelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.

9 ORGANISAATIOT
9.1 Tilaajan organisaation edustajat

Tilaajan edustajina toimivat kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm ja metsätalouspäällikkö Anne
Tuominen.

9.2 Urakoitsijan organisaation edustajat

Urakoitsijan edustajana toimii työpäällikkö Pentti Katajisto ja töiden järjestelyyn ja to-
teutukseen liittyvissä asioissa myös metsäasiantuntija Heli Vuorilampi.
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10 YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI
10.1 Töiden ohjelmointi ja suunnittelu

Tilaaja määrittelee työkohdeluetteloon sisällytettävät kohteet. Yhteisissä palavereissa
sovitaan kohteiden työjärjestyksestä tai työkohdeluetteloon lisättävistä ja poistettavista
töistä. Muutostarpeita saattaa aiheutua mm. sääolosuhteiden johdosta.

10.2 Katselmukset ja työmaakokoukset

Urakan aikana pidetään erilliskatselmuksia.
Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat puolet allekirjoittavat.
Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa, ja niistä laaditaan muistiot, jotka liitetään seu-
rannan ja raportoinnin muuhun aineistoon.

Tilaaja tai tilaajan edustaja suorittaa laadunvalvontaa urakka-alueella omatoimisesti ja
pistokoeluontoisesti.

Tilaajan ja urakoitsijan yhteisistä laatutarkastuksista- ja katselmuksista sovitaan erik-
seen. Metsänhoitotyön laadun arvioinnissa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Urakoitsijan tulee suorittaa urakka-alueella omaehtoista laadunvalvontaa laadukkaan
työn varmistamiseksi. Laadunvalvontaa tehdään PEFC-sertifiointikriteerien mukaisesti.

10.3 Raportointi

Toteutetuista töistä raportoidaan kolme kertaa vuodessa ensisijaisesti SAP-
toiminnanohjausjärjestelmän raportointitoimintojen avulla, sekä tarvittaessa erilliseen
kirjanpitoon perustuen. Raportteihin sisällytetään eri toimintoihin käytettyjen henkilös-
tö- ja muiden resurssien määrät, sekä metsänhoito- ja hakkuutöiden toteutetut pinta-
alat työlajeittain.

Urakoitsija raportoi tilaajalle sisäisten tai ulkoisten tilaustöiden aiheuttamat metsä-
suunnitelman päivitystarpeet.

11 ERIMIELISYYDET JA NIIDEN RATKAISEMINEN

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan osapuolten kanssa neuvotellen.
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12 MUUT URAKKAA KOSKEVAT ASIAT
12.1 Työvoimamääräykset

Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien työntekijöiden työnantajana kaikista heitä
koskevista huoltotehtävistä, sosiaalisista velvoituksista, vakuutuksista, yms. työnantajal-
le kuuluvista velvoitteistaan.

12.2 Lainsäädännön velvoitteet, luvat ja ilmoitukset

Urakoitsija vastaa metsälain, luonnonsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain noudat-
tamisesta omien työmaidensa yhteydessä. Urakoitsija vastaa metsäsertifiointijärjestel-
män määräysten noudattamisesta niillä työmaillaan, joita sertifiointi koskee. Urakoitsi-
jan vastuulla on työsuojelumääräysten ja muiden turvallisuusmääräysten noudattami-
nen töiden yhteydessä.

Urakoitsijalle kuuluu urakan aikainen julkinen sekä asiakaspalveluun kuuluva tiedotta-
minen sekä asiakaspalautteen vastaanottaminen, käsittely ja edelleen raportointi tilaa-
jalle.

12.3 Hakatun puutavaran ja energiapuun myyminen

Tilaaja myy työkohdeluettelon mukaisista hakkuutöistä kertyvät, hankintakauppoihin si-
sällytettävät puutavarat sekä ko. työkohteilta kertyvät energiapuuksi myytävät hakkuu-
tähteet ja polttopuut. Urakoitsija osoittaa ostajille tienvarsivarastoille toimittamansa
puutavaraerät ja toimii myyjän edustajana varastoille toimittamiensa puutavaraerien
mittauksissa.

Yksittäisten puiden poistokohteilta ja muilta pieniltä työmailta kertyvät risut ja poltto-
puut kootaan terminaalivarastoihin. Tilaaja velvoittaa urakoitsijan hoitamaan Tampe-
reen kaupungin omistamalta maalta tulevan polttopuun ja energiapuun myynnin niissä
tapauksissa, jotka eivät kulje suoraan metsäyhtiölle. Tilaajalle kuuluvat puunmyyntitulot
niiltä työmailta, joiden puunkorjuu tehdään koneellisena energiapuun korjuuna.

Urakoitsijan tekemistä sisäisistä ja ulkoisista tilaustöistä kertyvät, kaupungin omistamil-
ta tonteilta kaadettujen puiden myyntitulot kuuluvat tilaajalle.

Viheralueiden hoitoluokituksen mukaisilla rakennetuilla viheralueilla (A-hoitoluokat) tai
katualueilla tehtävät yksittäisten puiden tai puuryhmien kaatotyöt eivät kuulu tämän
sopimuksen piiriin, eikä niistä kertyviä puita liitetä tilaajan hankintakauppoihin.

12.4 Urakoitsijan oikeus muihin tilaustöihin kaupungin omistamilla alueilla

Urakoitsijan työkohteina voi muihin tilauksiin perustuen olla kaupungin omistamien,
esim. rakennettavien alueiden metsiä ja tonttipuustoja. Kaupungin eri yksiköiden, ton-
tinvuokraajien tai muiden maa-alueen haltijoiden urakoitsijalta tilaamat, kaupungin
omistamaan puustoon kohdistuvat työt eivät kuulu tämän sopimuksen piiriin.
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13 SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUS

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolel-
le.

Tampereella   __ / __  ____

________________________ ________________________
Virpi Ekholm                         Lauri Niemi
Kiinteistöjohtaja Toimitusjohtaja
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LIITE 1

Tuntiveloitushinnat 1.1.-31.12.2022

Työlaji Tuntiveloitushinta €/h
alv 0 %

Metsurityö Infra
Metsurityö yksityinen

35,90
41,40

Työnjohtotyö 45,14
Traktori 63,70
Ajokone 79,35
Moto (iso) 103,50


