

Pekka Ranta  
Minna Seppänen  
Tampereen kaupunki / Viiden tähden keskusta

## LISÄTYÖTARJOUS: VIINIKANLADEN ASEMAKAAVAN NRO 8755 LIIKENNETARKASTELUT JA KATUJEN YLEISSUUNNITTELUN LISÄTYÖT 6/2022 ALKAEN

Päivämäärä 12.5.2022

Kiitämme tarjouspyynnöstä ja tarjoamme liikenne- ja katusuunnitteluun liittyviä lisätöitä Viinikanlahden yleissuunnitelman viimeistelyä sekä asemakaavaa ja sen valmisteluaineistoa varten.

Työ on jatkoa vuonna 2021 alkaneelle monialaiselle ja vuorovaikutteiselle suunnitteluprosessille. Työn kesto on alustavasti 06-12/2022. Tarjottava työmääräarvio pitää sisällään esimerkiksi seuraavia tehtäviä:

- liikennesuunnittelun asiantuntijatyöt yleissuunnitelman jatkokehittämissä
  - tarkistettavan siltatarkastelun ja vaihtoehtoisten yhteysratkaisujen kommentointi
  - liikenne- ja katusuunnitelmiin sekä raportteihin tehtävät muutokset
  - suunnittelyyhteistyö raitiotien Pirkkalan haaran suunnitelmien yhteensovittamiseksi
  - asemakaavan liikennevaikutusten arviointiin osallistuminen
- osallistuminen suunnittelukokouksiin ja työpalavereihin (etäyhteys) sekä esittelytilaisuuksiin (lähitilaisuus), alustava arvio max. 20 kpl
- asemakaavan, kaava-asiakirjojen ja saadun palautteen kommentointi liikenteen osalta kaavaluonnosvaiheessa
- mahdolliset muut työn aikana sovittavat tehtävät.

Työn vastuuhenkilöinä toimivat:

- Riku Jalkanen SKOL02, projektipäällikkö liikennesuunnittelu
- Tiina Sainio SKOL03, väyläsuunnittelu
- Lauri Vesänen SKOL01, laadunvarmistus, projektipäällikön varahenkilö

Tarvittaessa käytössämme on myös muita asiantuntijoitamme. Työmäärä- ja kustannusarvio on esitetty alla. Työ laskutetaan kuukausittain toteutuneiden kustannuksien mukaisesti. Laskun yhteydessä ilmoitetaan ajantasainen laskutus-tilanne (budjetti / laskutettu / jäljellä). Tavoitehintaa ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta.

Ramboll  
Kansikatu 5B  
33100 TAMPERE  
<https://fi.ramboll.com>  
T +358 20 755 611  
[www.ramboll.fi](http://www.ramboll.fi)

	SKOL02	SKOL01	SKOL03	SKOL06	yhteensä	
	Jalkanen	Vesanen	Sainio	Assistentti	h	€
tuntihinta	95	110	80	45		
Projektin hallinta ja laadunvarmistus	3	5		2	10	925
Liikennesuunnittelun asiantuntijatyöt	70		30		100	9050
Työpalaverit, kokoukset etäyhdeydellä 19 kpl	38				38	3610
Esittelytilaisuudet 1 kpl	4				4	380
Kaavaluonnospalautteen kommentointi	8				8	760
<b>tunnit yht</b>	<b>123</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>160</b>	
<b>kustannukset yht</b>	<b>11685</b>	<b>550</b>	<b>2400</b>	<b>90</b>		<b>14725</b>

Työhön sovelletaan vastaavia puitesopimusehtoja kuin aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa.

Lisätietoja tarjouksestamme antaa Riku Jalkanen, puh. 050 301 5635, sähköposti riku.jalkanen@ramboll.fi.

Yhteistyöterveisin

Ramboll Finland Oy



Marko Turkki  
Yksikön päällikkö



Riku Jalkanen  
Projektipäällikkö