



KUSTANNUSTARKASTELU

26.4.2019

	<u>Urakoitsija</u>	<u>Kustannukset alv 0 %</u>
Rakennustyöt (hinta-arvio)	Alasen Rakennus Oy	23 500,00
LVIS-työt (hinta-arvio)	Bravida Finland Oy	26 490,00
Lisä- ja muutostyövaraus 10 %		4 999,00
Rakennuttamispalkkio 6 %		3 299,34
<u>YHTEENSÄ:</u>		<u>58 288,34</u>

Jouko Toivonen

rakennuttajapäällikkö