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SOPIMUS RISKIENHALLINTATOIMENPITEISTA
1 Osapuolet
Tama sopimus ("Sopimus”) on tehty seuraavien osapuolten kesken:

1) Cargotec Finland Oy, y-tunnus: 0986820-1:

2) Tampereen kaupunki, y-tunnus: 0211675-2, Alueen yleisten alueiden omistajana;
ja

3) Skanska Talonrakennus Oy, y-tunnus: 1772433-9; ja sen tdmén sopimuksen al-
lekirjoitushetkené omistamat seuraavat yhtio6t:

Kortteli 1901

4) As. Oy Tampereen Kortteliyhtic 1901, y-tunnus: 2926286-4, maaraalan 837-301-
930-1-M502 omistajana ja haltijana;

Kortteli 1902

5) As. Oy Tampereen Kortteliyhtio 1902, y-tunnus: 2926284-8, maaraalan 837-301-
930-1-M506 omistajana ja haltijana;

Kortteli 1903

6) Tampereen kaupunki, y-tunnus: 0211675-2, maéraalan, josta tullaan muodosta-
maan tontti 837-301-1903-1, omistajana ja haltijana;

Kortteli 1904

7) As. Oy Tampereen Kortteliyhtio 1904, y-tunnus: 2948248-8, maarialan 837-301-
930-1-M503 omistajana ja haltijana;

Kortteli 1905

8) As. Oy Tampereen Konttilukinkatu 7, y-tunnus: 2938410-8, tontin 837-301-1905-
2 omistajana ja haltijana;

9) As. Oy Tampereen Potkurinkatu 2, y-tunnus: 2938409-5, tontin 837-301-1905-3
omistajana ja haltijana;
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10) As. Oy Tampereen Potkurinkatu 4, y-tunnus: 2938412-4, tontin 837-301-1905-4
omistajana ja haltijana;

11) As. Oy Tampereen Siivekkeenkatu 3, y-tunnus: 2938411-6, tontin 837-301-1905-
5 omistajana ja haltijana;

12) Asumisoikeus Oy Tampereen Konttilukinkatu 11, y-tunnus: 2943326-4, tontin
837-301-1905-6 omistajana ja haltijana;

13) As. Oy Tampereen Konttilukinkatu 13, y-tunnus: 2938405-2, tontin 837-301-1905-
7 omistajana ja haltijana;

Kortteli 1906

14) As. Oy Tampereen Harmaldnrannan Nisse, y-tunnus: 2917902-4, tontin 837-301-
1906-5 omistajana ja haltijana;

15) As. Oy Tampereen Harmaldnrannan Tiira, y-tunnus: 2927743-3, tontin 837-301-
1906-6 omistajana ja haltijana;

16) As. Oy Tampereen Harmalanrannan Sampo, y-tunnus: 2927744-1, tontin 837-
301-1906-6 omistajana ja haltijana;

17) Kiinteistd Oy Tampereen Kortteliyhtié 1906, y-tunnus: 2926280-5, tontin 837-301-
1906-8 omistajana ja haltijana;

18) As. Oy Tampereen Harmaladnrannan Fouga, y-tunnus: 2926278-4, tontin 837-301-
1906-7 omistajana ja haltijana;

19) Fontellinkadun Parkki Oy, y-tunnus: 2961063-8, tontin 837-301-1906-3 omista-
jana ja haltijana;

Kortteli 1907

20) Tampereen kaupunki, y-tunnus: 0211675-2, maaraalan, josta tullaan muodosta-
maan tontti 837-301-1907-1, omistajana ja haltijana;

Kortteli 1908

21) Keskindinen Kiinteistdosakeyhtid Tampereen Harmalanranta |1l, y-tunnus:
2355346-8, tontin 837-301-1908-1 omistajana ja haltijana;

Jéliempana Cargotec Finland Oy:té kutsutaan "Cargotec” ja Skanska Talonrakennus
Oy:ta ("Skanska”) ja Tampereen kaupunkia ("Tampere”). Edelld mainittuja ja muita
tassé kohdassa 1 lueteltuja osapuolia sekd Sopimuksen osapuoleksi mydhemmin liit-
tymissitoumuksella liittyvid Rakennuksenomistajia kutsutaan jéljempand yhdessa
"Osapuolet”.
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Tausta ja tarkoitus

Cargotec on myynyt Suomen Osatontti Ky:lle sekd Keskindinen Kiinteistdosakeyhtit
Tampereen Harmalanranta Il:lle Harmalanrannassa sijaitsevat kiinteistot 837-301-
930-1 ja 604-412-1-319 niilla sijaitsevine rakennuksineen 17.9.2010 paivatylla kaup-
pakirjalla. Edellda mainituista kiinteistdistd on jo myyty alueita eri tahoille. Skanska on
toiminut alueen toteuttajana ja omistaa nykyisin suoraan tai omistamiensa yhtididen
kautta kortteleissa 1901-1902, 1904-1906 sekd 1908 sijaitsevat tontit ja Tampereen
kaupunki omistaa korttelit 1903 sekd 1907 seka yleiset alueet (jaljempans kyseiset
korttelit niilla sijaitsevine tontteineen yhdessa "Alue”), jota tdma Sopimus koskee.
Alue ja silla sijaitsevat tontit on kuvattu liitteessi 1.

Alueelle rakennetaan asuinkerrostaloja. Aikaisemman teollisen toiminnan seurauk-
sena alueen maaperé&én ja pohjaveteen on pééssyt haitta-aineita. Alueen maapera
on puhdistettu. Cargotecin teettdman riskinarvion perusteella tarvetta pohjaveden
kunnostamiselle ei ole. Sen varmistamiseksi, ettei haitta-aineista aiheudu pitkalldkaan
aikavalilla haittaa terveydelle tai ymparistolle, Cargotec tulee toteuttamaan Alueella
madraaikaisen pohjaveden puhdistushankkeen ("Pohjavesipuhdistus”), jonka ta-
voitteena on haitta-aineiden méérén vahentaminen Alueen pohjavedessa.

Yila mainitun lisdksi Cargotec on laatinut varautumissuunnitelman ("Varautumis-
suunnitelma”) (liite 2), jossa on esitetty toimenpiderajat sen varalle, ett4 alueelle ra-
kennettavien asuinrakennusten sisétiloissa havaittaisiin seurannassa toimenpide-
rajan ylittévia haitta-ainepitoisuuksia. Toimenpiderajan ylittyessa ryhdytadn Varautu-
missuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan, etta sisgilma Alu-
eelle rakennettavissa asuinnoissa ja muissa tiloissa téyttaa terveydelle asetetut vaa-
timukset myds pitkalla aikavalilla.

Talld Sopimuksella Osapuolet sopivat Alueen riskienhallintatoimenpiteisiin liittyvista
vastuista ja velvoitteista seka siitd, kuinka Osapuolten oikeudet ja velvoitteet tulee
siirtaa uusille rakennuksenomistajille eli asunto-osakeyhtidille ja muille mahdollisille
tahoille.

Vastuusuhteet

Osapuolet omistavat Alueen rakennustontit ("Tontti”) ja Tampere omistaa lisiksi Alu-
een puisto- ja katualueet. Tampere tulee luovuttamaan Tontteja rakennuttajille (jotka
toimivat perustettavan asuntoyhtion lukuun). On myds mahdollista, etts Tontteja luo-
vutetaan edelleen muille tahoille, kuten tonttirahastoille. Tontteja hallitaan omistuksen
tai mahdollisesti vuokraoikeuden perusteella.
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Taman Sopimuksen tarkoittamat vastuut ja velvoitteet seka oikeudet kuuluvat aina:
1) Cargotecille; tai

2) Tonttia kulloinkin hallinnoivalle (joko suoraan omistuksen tai rekisterdidyn maan-
vuokraoikeuden perusteella) ja Tontilla sijaitsevan rakennuksen omistavalle ta-
holle ("Rakennuksenomistaja”). Oletusarvoisesti tdma taho on Tontin omistava
tai vuokrannut asunto- tai muu yhtio ("Asuntoyhtié”). Selvyyden vuoksi todetaan,
ettd perustajaurakoitsijaa pidetddn Rakennuksenomistajana sina aikana, jolloin
tontti on tosiasiallisesti sen hallinnassa. Rakennusvirhetapauksessa vastuutaho
Rakennuksenomistajan sijaan on ensisijaisesti rakennuksen toteuttanut perusta-
jaurakoitsija tai muu rakennuksen rakentanut taho lain ja yleisten sopimusehtojen
mukaisena vastuuaikanaan- Ellei vastuu ole rakennuksen toteuttaneella perusta-
jaurakoitsijalla tai muulla rakennuksen rakennuttaneella taholla, vastuu kuuluu
Rakennuksenomistajalle; tai

3) Tampereen kaupungille yleisten alueiden osalta.
Liittyminen sopimukseen

Skanska vastaa siit, ettd sen omistuksessa olevat edelld kohdassa 1 mainitut Sopi-
muksen osapuolena olevat asunto- ja kiinteistdyhtiot, jotka hallinnoivat tontteja omis-
tuksen tai vuokraoikeuden nojalla, hyvaksyvéat tdssd Sopimuksessa Rakennuksen-
omistajalle asetetut vastuut ja velvoitteet. Vastaavasti Tampereen kaupunki vastaa
siita, ettd ne luovutuksensaajat (asunto- tai kiinteistoyhtict tai muut tahot), joille kau-
punki luovuttaa Tontteja, ja jotka hallinnoivat tontteja omistuksen tai vuokraoikeuden
nojalla, tulevat tdman Sopimuksen osapuoliksi ja hyvaksyvéat tdssd Sopimuksessa
Rakennuksenomistajalle asetetut vastuut ja velvoitteet. Tampereen kaupunki huoleh-
tii ja vastaa siita, ettd Tontin luovutuskirjaan siséllytetaan velvoite, jonka mukaan luo-
vutuksensaaja on velvollinen littymaan Sopimukseen.

Liittyminen Sopimukseen toteutetaan siten, ettd Rakennuksenomistaja vahvistaa liit-
tyvansa sopimukseen allekirjoittamalla liitteen 3 mukaisen liittymissitoumuksen. My-
hemmissa mahdollisissa luovutuksissa Rakennuksenomistajan tulee aina siséllyttaa
Tontin luovutuskirjaan velvoite, jonka mukaan luovutuksensaaja (eli uusi Rakennuk-
senomistaja) on velvollinen liittymaan Sopimukseen. Velvoitteen tulee sisaltaa velvol-
lisuus, jonka mukaan mahdolliset mydhemmat Tontin luovutuksensaajat sitoutuvat
toimittamaan alkuperéisen allekirjoitetun liittymissitoumuksen Cargotecille. Selvyyden
vuoksi Osapuolet toteavat, ettei Skanska ja Tampere kuitenkaan vastaa myShempien
luovutuksensaajien osalta siitéd, ettd nama toimittavat em. liittymissitoumuksen Car-
gotecille.

Siihen asti, kunnes Skanska tai Tampere on luovuttanut Tontin uudelle Rakennuk-
senomistajalle ja Rakennuksenomistaja on tullut Sopimuksen osapuoleksi, Skanska
tai Tampere (sen mukaan kumman omistuksessa Tontti on) vastaa kaikista kuhunkin
Tonttiin liittyvistd Rakennuksenomistajan vastuista ja velvoitteista.
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Vastuut ja velvoitteet
Yleinen vastuunjakoperiaate

Jollei toisin ole sovittu, Cargotec vastaa sellaisesta maaperan ja pohjaveden pilaan-
tumisesta, joka on seurausta ja peraisin sen (fai sen yhtidoikeudellisten edeltéjien,
joiden vastuut ja velvoitteet ovat lain nojalla siirtyneet Cargotecille) harjoittamasta toi-
minnasta Harmalanrannassa. Jos Alueen maaperassa tai pohjavedessé on Cargote-
cin toiminnasta peréisin olevia haitta-aineita ("Haitta-aine”), vastaa Cargotec niihin
liittyvista toimenpiteista sen mukaan mitd tdssd Sopimuksessa ja mahdollisissa
muissa sopimuksissa on sovittu ja sen mukaan mita toimivaltainen viranomainen
edellyttaa.

Jollei tAsséa Sopimuksessa ole toisin sovittu ja Varautumissuunnitelman mukaisesti on
tarve ryhtyéa korjaaviin tai tehostettuihin korjaaviin toimenpiteisiin (yhdessé "Toimen-
piteet”), jakautuvat vastuut ja velvoitteet yleisen vastuunjakoperiaatteen mukaisesti
seuraavasti:

1) Jos Tontille toteutettu asuinrakennus ei ole hyvan rakennustavan ja rakentamis-
maaraysten mukainen (suunnittelu-, rakennus- tai muu vastaava virhe) ja tdman
seurauksena rakennuksen asuintiloihin pdasee Haitta-aineita, vastaa rakennuk-
sen toteuttanut perustajaurakoitsija tai muu rakennuksen rakentanut taho vastuu-
aikanaan (ks. kohta 3.2) Toimenpiteiden toteuttamisesta ja/tai kustannuksista hy-
véan rakentamistavan ja rakentamismaaraysten mukaisen rakenteen tai tason to-
teuttamiseksi. Ellei vastuu ole rakennuksen toteuttaneella perustajaurakoitsijalla
tai muulla rakennuksen rakennuttaneella taholla, edelld mainituista asioista vas-
taa Rakennuksenomistaja;

2) Jos Tontille toteutettu asuinrakennus on hyvan rakennustavan ja rakentamismaa-
raysten mukaisesti toteutettu, mutta tasta huolimatta rakennuksen asuintiloihin
paasee toimenpiderajan ylittavia pitoisuuksia Haitta-aineita ja jos kyseiset Haitta-
aineet aiheuttavat riskinarvion mukaista haittaa asuintiloissa, vastaa Toimenpitei-
den toteuttamisesta padsaantoisesti Rakennuksenomistaja ja Toimenpiteen kus-
tannuksista vastaa tdysimaaraisesti Cargotec. Tarkempi vastuunjako on esitetty
liitteena 4 olevassa vastuunjakotaulukossa.

Jos osapuolille tulee erimielisyys siitd, onko asuinrakennus toteutettu hyvan raken-
nustavan ja rakentamisméaaraysten mukaisesti, alistetaan asia Cargotecin ja raken-
nuksen toteuttaneen perustajaurakoitsijan tai muun rakennuksen rakentaneen tahon
vastuuaikana (ks. kohta 3.2) heidan yhdessa valitseman HTT-tavarantarkastajan rat-
kaistavaksi ja taman jalkeen, Cargotecin ja Rakennuksenomistajan valitseman HTT-
tavarantarkastajan ratkaistavaksi. Jos osapuolet eivat padse yhteisymmarrykseen ta-
varantarkastajan valinnasta, pyydetdan Keskuskauppakamaria valitsemaan tavaran-
tarkastaja.
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Pohjaveden puhdistaminen ja tarkkailu

Cargotec esittda toimivaltaiselle viranomaiselle pohjaveden puhdistustoimia Alueella.
Pohjavesipuhdistus esitetdén kohdistettavaksi rajatulle alueelle ja tehtiviksi rajoite-
tun ajanjakson.

Jos toimivaltainen viranomainen mééaraa ja/tai Varautumissuunnitelman perusteella
on tarve ryhtya pohjaveden lisdpuhdistustoimiin, Cargotec vastaa puhdistamisen to-
teuttamisesta ja siihen liittyvista kustannuksista.

Jos viranomainen mé&arda Pohjavesipuhdistuksen yhteydessd tai muussa yhtey-
dessa, huokosilman tai siséilman tarkkailun, vastaa Cargotec tallaiseen tarkkailuun
liittyvisté viranomaisen asettamista velvoitteista ja kustannuksista. Kukin Rakennuk-
senomistaja puolestaan vastaa ja huolehtii siité, etta tarkkailu voidaan toteuttaa (eli
mahdollistaa padsyn Tontille ja ndytteenoton Tonteilla ja paasyn niill3 sijaitsevien ra-
kennusten tiloihin seké muut vastuunjakotaulukossa méaritetyt toimenpiteet ("Vas-
tuunjakotaulukko”, liite 4).) sen hallinnoimalla Tontilla.

Cargotec toimittaa Tampereen kaupungille selvityksen Alueella sijaitsevista olemassa
olevista ndytteenottopisteista- ja putkista. Jos Alueen tarkkailu edellyttds uusien nayt-
teenottoputkien asentamista Tampereen omistuksessa oleville puisto- ja/tai muille
yleisille alueille, tulee Cargotecin pyytaa etukdteen Tampereelta lupa putkien asenta-
miselle. Vastaavasti Tampere huolehtii ja vastaa siita, ettid puisto- ja muille yleisille
alueille sijoitettuja ndytteenottoputkia ei tuhota tai vahingoiteta.

Rakentaminen

Tonteille rakennettavien asuinkerrostalojen osalta Rakennuksenomistajat pyrkivat
parhaan kykynsd mukaan katualueiden korkotasot ja kaavamaériykset huomioon ot-
taen siihen, ettd Alueen kortteleiden asuinkerrostalojen alimmat korkotasot toteute-
taan siten, ettd perusvesipumppaamoiden tarve ja varaus mahdollisille hulevesipuh-
distamoille on mahdollisimman vahainen.

Kukin Rakennuksenomistaja vastaa siitd, ettd Rakennuksen omistajan hallinnoimalile
Tontille toteutettava asuinkerrostalo rakennetaan hyvaa rakennustapaa ja rakenta-
mismaarayksia noudattaen siten, etta erityisesti rakenteiden tiiviys ja painesuhteet
vastaavat vaatimuksia. Rakennusvirhetapauksessa vastuutaho Rakennuksenomista-
jan sijaan on ensisijaisesti rakennuksen toteuttanut perustajaurakoitsija tai muu ra-
kennuksen rakentanut taho lain ja yleisten sopimusehtojen mukaisena vastuuaika-
naan. Ellei vastuu ole rakennuksen toteuttaneella perustajaurakoitsijalla tai muulla ra-
kennuksen rakennuttaneella taholla, edella mainituista asioista vastaa Rakennuksen-
omistaja.
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Jos Tontille rakennettu asuinkerrostalo on maanvarainen, Rakennuksenomistaja vas-
taa ja huolehtii siitd, ettd rakennuksen alle asennetaan radon-putkisto tai rakennuk-
seen tehd&an tuulettuva valipohja. Putkiston yhteyteen on asennettava naytteenotto-
piste Vastuunjakotaulukossa sovitulla tavalla (jonka kustannuksista vastaa Cargotec),
josta on mahdollista mitata rakennuksen alaisen huokosilman kloorattujen liuottimien
pitoisuus ja putkiston ilmavirran nopeus. Rakennuksenomistaja vastaa ja huolehtii
siita, etté radonputkistoon on asennettu varaus koneelliselle (koneelle on valmisteltu
asennuspaikka ja asennuspaikalle on vedetty valmiiksi sdhkosy6ttd) ilman poistolle.

Jos toimivaltainen viranomainen asettaa rakentamiselle erityisid normaalista vastaa-
vantyyppisen asuinkerrostalon rakentamisesta poikkeavia maarayksia, jotka asete-
taan Haitta-aineista johtuen, vastaa Cargotec tasta aiheutuvista lisdkustannuksista.
Tassa yhteydessa lisékustannuksella tarkoitetaan normaalin hyvan rakennustavan ja
rakentamismaéaraysten vaatiman tason ylittavasta tasosta tai niistd poikkeavasta to-
teutustavasta aiheutuvia ylimaaréisia kustannuksia. Jos rakennusten alta pumpattava
perusvesi vaatii siiné olevien Haitta-aineiden vuoksi puhdistamista, vastaa Cargotec
taman puhdistuksen toteuttamisesta sekd pohjaveden puhdistukseen johtamisessa
tarvittavien laitteiden rakentamisesta kiinteistoille.

Jos Rakennuksenomistaja, perustajaurakoitsija tai muu rakennuksen rakentanut taho
ei ole toteuttanut Rakennusta ylla esitetylla tai vaaditulla tavalla, ja tdman seurauk-
sena rakennuksen asuintiloihin paasee haitta-aineita, todetaan selvyyden vuoksi, ettéa
Cargotec ei ole tallaisessa tilanteessa missdan vastuussa vaadittavista toimenpi-
teista. Vastuu toimenpiteista on talldin perustajaurakoitsijalla tai muulla rakennuksen
urakoinnista vastaavalla taholla, ja mikali kyseistéd tahoa ei saada vastuuseen, viime-
kddessé Rakennuksen omistajalla.

Kirjaukset riskienhallintatoimenpiteista, lisdtoimenpiteet

Skanska ja Tampere sitoutuvat siihen, etta kiinteistojen luovutuskirjoihin tai Asunto-
yhtididen asiakirjoihin sisallytetdan Pirkanmaan Elinkeino-, likenne- ja ymparistokes-
kuksen ("ELY”) edellyttdmat kirjaukset pohjaveteen liittyvien riskien hallitsemiseksi.

Jokaisella Rakennuksenomistajalla on velvollisuus mahdollistaa paésy sen omista-
man rakennuksen tiloihin ja hallinnoimalle Tontille sen varmistamiseksi, ettd tdman
Sopimuksen mukaiset riskienhallintatoimenpiteet saadaan toteutettua asianmukai-
sesti.

Jos viranomainen edellyttaa asiassa lisariskienhallintatoimenpiteita, tulee Rakennuk-
senomistajan mydtavaikuttaa ja mahdollistaa toimenpiteiden toteuttaminen.

Varautumissuunnitelma

Alueella tehdaéan tarkkailusuunnitelman mukaiset néaytteenotto- ja muut toimenpiteet
viranomaisen edellyttdmall tavalla. Varautumissuunnitelmassa on méaritelty toimen-
piderajat, jotka on sidottu naytteenoton tuloksiin. Varautumissuunnitelmassa on

sovittu toimenpiteet, joihin ryhdytdan toimenpiderajan ylittyessa.
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Osapuolille kuuluvat Varautumissuunnitelman sekd muut vastuut ja velvoitteet ovat
kuvattu vastuunjakotaulukossa siten, ettd kunkin toimenpiteen tekemis- ja kustannus-
vastuu on eroteltu (liite 2).

Muutokset

Kaikki muutokset tdhan Sopimukseen on tehtéva kirjallisesti ja vahvistettava Osapuol-
ten allekirjoituksin. Muutoin tehdyt muutokset ovat mitattomia.

Sopimuksen osittainen patemattomyys tai mitittomyys

Mikali tama Sopimus katsotaan osittain patemattomaksi tai mitattémaksi, on tdma So-
pimus muilta osiltaan yhd voimassa, ellei kyseinen pateméttomyys tai mitattémyys
johda koko Sopimusta ajatellen niin merkittdvadn muutokseen, ettd Sopimuksen so-
veltaminen sen johdosta olisi kohtuutonta.

Voimaantulo ja voimassaolo

Tama Sopimus astuu voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja kun
tatd Sopimusta koskeva Tampereen kaupungin pdatés on saanut lainvoiman. Tama
Sopimus on voimassa, kunnes ELY on tehnyt pdatdksen, jonka mukaan Alueen poh-

javeden tarkkailu voidaan lopettaa.

[Allekirjoitukset seuraavilla sivuilla]
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1 Allekirjoitukset

Tata Sopimusta on laadittu 19 saman sisaltoistad kappaletta yksi jokaiselle tdman So-
pimuksen kohdassa 1 mainitulle Osapuolelle.

Paikka ja aika: el ~ //3/3/'26/7

Cargotec Finland Oy
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Paikka ja aika:

Asunto Oy Tampereen Kortteliyhtic 1902
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Paikka ja aika:

Asunto Oy Tampereen Siivekkeenkatu 3
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Paikka ja aika; - [ —

Asumisoikeus Oy Tampereen Konttilukinkatu 11
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Paikka ja aika: e S —

Asunto Oy Tampereen Konttilukinkatu 13

Paikka ja aika: __ ~ s

Asunto Oy Tampereen Harmalanrannan Nisse
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Paikka ja aika; —— [ ———

Asunto Oy Tampereen Harmalanrannan Tiira
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Varautumissuunnitelma
Harmaladnranta 31.1.2019
Riskinarvio: pohjavesi, huokosilma ja sisdilma

1. Johdanto

Tampereen Harmélanrannan aluetta ollaan muuttamassa asuinalueeksi. Teolliset toiminnot alueella ovat
paattyneet vuonna 2013. Pitk&sté teollisesta historiasta johtuen alueen maapera on ollut pilaantunut mo-
nin paikoin muun muassa 6ljy- ja VOC-yhdisteilld seka raskasmetalleilla. Alueen maapers on kunnostettu
vaiheittain kéyttden p&dosin massanvaihtoa. Myds alueen pohjavedessd ja huokosilmassa on todettu
haitta-aineita, joista merkittdvimpina klooratut yhdisteet, joita esiintyy pa&osin pohjaveden pohjakerrok-
sissa.

Pohjaveden ja huokosilman pilaantuneisuudesta on laadittu riskinarvio (Cargotec Finland Oy, Harmalan-
ranta, Riskinarvio: Pohjavesi sekéd huokos- ja sisdilma, Ramboll Finland Oy, 21.12.2018, 1510015733),
jossa on laskennallisesti arvioitu haitattomat pitoisuudet huokosilmassa ja pohjavedessi. Haitattomien
pitoisuuksien maarittelyssa I8htékohtana on oliut, ettd pitoisuudet sisdilmassa eivit saa aiheuttaa ter-
veyshaittaa pitkaaikaisessa altistuksessa.

Huokosilma on maaperén huokosissa, maan pinnan ja pohjaveden pinnan vililld, olevaa ilmaa. Maape-
réssd tapahtuu maalajista riippuen ilman liikkumista ja huokosilman haitta-ainepitoisuudet tyypillisesti
laimenevat sekoittumisen ja haitta-aineiden muuntumisen vuoksi jo kulkeutumismatkalla maaperén sy-
vemmistd kerroksista maan pintaan. Teoriassa on mahdollista, ettd ilmaa kulkeutuu maaperédsté raken-
teiden vuotokohtien kautta rakennuksiin ns. vuotoilman mukana, mutta méaraysten mukaisilla rakenta-
mistavoilla, kuten alustatilojen ilmanvaihdolla ja rakenteiden tiivistyksilld, vuoto ei ole merkityksellista.
Ulkoilmassa pitoisuuksien laimeneminen on vield suurempaa, eikd maaperin huokosilmassa esiintyvisté
haitta-aineista aiheudu haittoja.

Haitattomien pitoisuuksien pitkdaikainen ylittyminen huokosilmassa on arvioitu hyvin epdtodennakdiseksi
(luokkaa <0,02%). Koska teoriassa ylittyminen on kuitenkin mahdollisia, pohjaveden ja huokosilman pi-
toisuuksien tarkkailua alueella jatketaan toistaiseksi ja pitoisuuksille asetetaan “toimenpiderajat” seka
maaritelldan varautumistoimenpiteet, mikali asetetut rajat ylittyvit.

Lisaksi rajatulla alueella tullaan tekemaan mé&araaikainen pohjaveden puhdistus, jolla vihennetddn haitta-
aineiden kokonaismadrad. Tama pienentda edelleen haitta-aineiden mahdollisen kulkeutumisen aiheutta-
mien riskien todenn&koisyyttd. N&illd toimenpiteilld varmistetaan, ettd sisdilma alueelle rakennettavissa
asunnoissa ja muissa tiloissa tayttds kaikissa olosuhteissa terveydelle asetetut vaatimukset myés pitkalia
aikavalilla.

Tédssa riskinarvion liitteessd esitetdan toimenpiderajat ja niiden ylityksistd seuraavat riskienhallintatoi-
menpiteet seka arviot toimenpidetarpeen todenn&kdisyyksista.
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2. Toimenpiderajat
2.1 Toimenpiderajat huokosilmassa

Toimenpiderajoiksi (TPR1-TPR3) huokosilmassa asetetaan arvioitu haitaton pitoisuus. Haitattomat pitoi-
suudet on madritelty pitkdaikaisaltistuksen perusteella, jolloin niiden lyhytaikainen ylittyminen (yhden
vuoden aikana) ei aiheuta terveysriskia.

Huokosilmalle 3 metrin syvyydessé maanpinnasta (TPR I) sekd maan tasossa (TPR II) riskinarvioinnilla
arvioitujen haitattomien pitoisuuksien perusteella toimenpiderajat BTEX-yhdisteille seka klooratuille liu-
ottimille (TPR, taulukko 1). Trimetyylibentseeneille toimenpiderajaa ei aseteta, silld sen haitaton pitoisuus
sisdilmassa on huomattavasti muita yhdisteitd suurempi, eika sitd ole toistaiseksi todettu alueen huoko-
silmassa merkittdvina pitoisuuksina.

Ennen uusien rakennusten valmistumista maan tason pitoisuus (TPR II) mitataan matalista huokosilma-
putkista, noin metrin syvyydeltd maan pinnasta. Rakennusten valmistuttua maanpinnan tason pitoisuus
mitataan niiden alapuolisesta tilasta tai radonputkistosta. Rakennusten valmistuttua ja syvien putkien
tuhouduttua TPR I poistuu kéytostd ja mittaukset tehd&an ko. alueella vain rakennusten alapuolelta sek
tarvittaessa sisdilmasta.

Toimenpiderajojen useat perattéiset ylitykset huokosilmassa arvioidaan mittaushistorian perusteella hyvin
epdtodenndkdiseksi (luokkaa <0,02%). Koska teoriassa ylitykset ovat kuitenkin mahdollisia, on varautu-
missuunnitelmassa maéritelty toimenpiteet, mikali ylityksia tapahtuu.

Huokosilman ndytteenottopisteiden sijoittuminen ja ndytteenottosyvyydet on esitetty kuvassa 1.

00 00 00
00 00 u v [
D D D D D I:l na gt;near;otto
00 00 00 1—/>
00 00 00
00 00 00

C[DTPR2
s e iy kellari 3m autohalli
(JL TPR1 TPRICD . o |

=T T kallio

Kuva 1. Ndytteenottopisteiden sijoittuminen eri tilanteissa (TPR=toimenpideraja)
Huokosilman toimenpiderajat eri syvyyksilld, kolmen metrin syvyydelld rakennuksen laatasta/alustati-

lasta (TPR I) sekéd rakennuksen alimman asuinkerroksen pohjan tasolla (riskinarvion laskennassa kay-
tetty etéisyytta 5 cm rakennuksen alimman tilan laatan alapintaan) (TPR II) on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Toimenpiderajat huokosilmassa (TPR I ja TPR 11)

Toimenpiderajat
TPR I TPRII
Huokosilma / Huokosilma /
Syvéa (3 m rakennuksen lattian Rakennuksen laatan/alustatilan
alapuolelia) taso
ug/m? ug/m?
Bentseeni 33 000 1 500
Tolueeni 9 500 000 390 000
Etyylibentseeni 16 000 000 730 000
Ksyleenit 20 000 000 860 000
Tetrakloorieteeni 5 700 000 240 000
Trikloorieteeni 480 000 21 000
Dikloorieteenit 540 000 26 000
Vinyylikloridi 38 000 1 800

Toimenpideraja huokosilmassa voi turvallisesti olla laskennallinen haitaton pitoisuus, huolimatta niyt-
teenoton ja analytiikan epdvarmuuksista. Tdma perustuu siihen, etté:

- huokosilman pitoisuuksien laimenemista ja yhdisteiden hajoamista tapahtuu myés maaperéssa

- vuotoilman mé&&ra rakennukseen on todellisuudessa laskennassa oletettua pienempi,

- koska paine-eron alimman kerroksen ja rakennuksen alapuolen vililld oliessa oikea, ainoa haitta-
aineiden kulkeutumismahdollisuus on diffuusio, jolla ei kuitenkaan voi tapahtua merkityksellista
kulkeutumista,

- sisailman vertailuarvot perustuvat pitkdaikaiseen vuosia tai vuosikymmenié kestadv&an jatkuvaan
altistukseen, ei lyhytaikainen TCA-arvon ylittdminen aiheuta terveysriskié. Lyhytaikaisella tarkoi-
tetaan tdssa yhteydessa vuotta.
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2.2 Toimenpiderajat sisdilmassa

Lahtdkohtaisesti sisdilmaa ei ole tarpeen tarkkailla. Jos kuitenkin huokosilmassa todetaan toimenpiderajat
ylittavia pitoisuuksia sddnndllisesti, siirrytddn luvussa 3 esitetyn varautumissuunnitelman mukaisesti si-
sdilmanaytteenottoon.

Toimenpiderajoiksi sisdilmassa (TPR III) asetetaan saannéllisessd, pitkdaikaisessa altistuksessa hyvak-
syttévat enimmaispitoisuudet, eli TCA-arvot (tolerable concentration in air, taulukko 2).

Taulukko 2. Sisdiiman toimenpiderajat (TPR I1I)

Toimenpiderajat
TPR III,Sisdilma (TCA-arvo),
Hg/m?
Bentseeni 1,7
Tolueeni 400
Etyylibentseeni 770
Ksyleenit 870
Tetrakloorieteeni 250
Trikloorieteeni 23
Dikloorieteenit 30
Vinyylikloridi 2,0

3. Varautumissuunnitelma

Varautumissuunnitelman mukaista prosessia toteutetaan, kun rakennukset ovat kayttétarkoitukseensa
soveltuvassa kunnossa ja mikali pitkdaikaisessa tarkkailussa havaitut pohjaveden ja huokosilmanéytteen-
oton tulokset sité edellyttdvat. Mikali varautumissuunnitelman mukainen prosessi edellyttdd sisdilmanayt-
teenottoa, otetaan ndytteet lahtékohtaisesti vain niisté rakennuksista, joiden alimmassa kerroksessa on
asuin- tai liiketiloja.

Jos alin asuin- tai liiketila on pohjakerrosta ylempéna tai jos tilojen alla on kellari, autohalli, tekninen tila
tai muuta vastaavaa, ei sisdilmandytteitd lahtdkohtaisesti oteta. Naytteitd ei mydskdan oteta kyseisten
tilojen ylapuolisista asuintiloista. Kaikissa rakennuksissa kuitenkin varataan mahdollisuus naytteenotolle
ja tapauskohtaisesti voidaan arvioida tarve néytteenotolle myds sellaisissa rakennuksissa, joissa alimpien
kerrosten tilat ovat muussa kuin asuin- tai liiketilak&yttssa. Naytteenoton suunnittelussa ja toteutuksessa
tulee kuitenkin huomioida autohallissa esiintyvét taustapitoisuudet.

Varautumissuunnitelman mukaiseen tarkkailuprosessiin otettavat rakennukset méaaritellddn pohjaveden
puhdistuksen tarkkailun edetessé kéytettavissé olevien pohjavesi- ja huokosilmatulosten perusteelia. Ra-
kennuksiin tulee kuitenkin asentaa talonalaiseen radon- / tuuletusputkiston yhteyteen ndytteenottopiste,
josta on mahdollista mitata rakennuksen alaisen huokosilman haitta-ainepitoisuudet ja putkiston ilmavir-
ran madra ja nopeus. Kaikki em. rakennukset on my6s varustettava siten, ettsd radonputkiston koneellinen
tuuletus on tarvittaessa mahdollista ottaa kayttéon.

Pohjaveden kunnostuksen aikainen tarkkailu toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan alueella olevista
putkista ja korttelissa 1908 sijaitsevan sdilytettavan hallintorakennuksen sisdilmasta.
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3.1 Huokosilmandytteenotto

Toimenpiderajoja sovelletaan seuraavasti:

- Mikali haitta-aineiden pitoisuudet huokosilmassa alittavat esitetyt toimenpiderajat, tarkkailua jat-
ketaan tarkkailusuunnitelman mukaisesti toistaiseksi.

- Mikali jonkin tarkkailtavan haitta-aineen pitoisuus ylitt48 toimenpiderajan, otetaan kahdet uusin-
tandytteet kuukauden vélein. Uusintandytteet otetaan siitéd putkesta / pisteests, mistd havainto
on tehty, sekd tapauskohtaisesti arvioiden kolmesta l&helld (n. 50 metrin siteelld) sijaitsevasta
putkesta.

- Mikdli syvén putken / nédytteenottopisteen toimenpideraja (TPR I) ylittyy ndytteessd kolmessa
perdkkaisessd ndytteenotossa, otetaan tihennetysti ndytteet myés pohjavedests ja pintailmasta
(matala huokosilmaputki tai rakennusten alustatila/radonputkisto)

- Mikéli huokosilman pintandytteen toimenpideraja (TPR II) ylittyy kolmessa perdkkéisessé nayt-
teenotossa, otetaan tihennetysti ndytteet myds pohjavedests ja syvemmadstd huokosilmaput-
kesta. Jos alueella on asuinkdyttéén luovutettuja maanvastaisia rakennuksia, myds sisailman pi-
toisuudet tutkitaan kohdennetusti toimenpiderajan ylityksen havaintoa 1&hinn& olevan maanvas-
taisen rakennuksen alimman kerroksen erikseen méariteltdvédstd soveltuvimmasta tilasta (kap-
pale 3.2).

- Mikali kolmen perdkkdisen ndytteenoton tuloksista osa ylittd& ja osa alittaa toimenpiderajan, jat-
ketaan ndytteenottoa kuukauden vélein, kunnes saadaan kolme perékkaistd yhdenmukaista tu-
losta.

Varautumissuunnitelman eteneminen huokosilmassa on esitetty kuvassa 2.

] TPRI TPR II
Pohja- Huokosilma Huokosilma
vesi (syviit putket) (pinta)

Sisdilma-
naytteenotto

TPR = Toimenpideraja (pitoisuus)

TIH = Tihennetty tarkkailu kuukausittain yhdestd matriisista

Tehostettu = Naytteet kuukauden vilein pohjavedestd ja huokosilmasta kaytdssa olevista
tarkkailuputkista/rakennuksen alta

3 X <TPR = Kolme perakkéistd ndytettd, joissa pitoisuus alittaa toimenpiderajat

3 X >TPR = Kolme perakkdistd ndytettd, joissa pitoisuus ylittda toimenpiderajat

Kuva 2. Varautumissuunnitelman mukaisen huokosilmaniytteenoton eteneminen
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3.2 Siirtyminen sisdilmandytteenottoon

Jos huokosiiman pintandytteen toimenpideraja (TPR II) ylittyy kolmessa perdkkiisessd niytteenotossa,
otetaan tihennetysti ndytteet myds pohjavedestd ja syvemman putken huokosilmasta. Jos alueella on jo
asuinkdytdsa olevia maanvastaisia rakennuksia, mygs sisdilman pitoisuudet tutkitaan kohdennetusti toi-
menpiderajan ylityksen havaintoa I&hinnd olevan maanvastaisen rakennuksen alimman kerroksen sovel-
tuvasta tilasta.

Sisdilmandytteenoton ja korjaavien toimenpiteiden eteneminen on esitetty kuvassa 3. Korjaavien toimen-
piteiden valmistumisen / kdynnistdmisen arvioitu aika on esitetty kaaviossa.

Mikali sisailman toimenpiderajat (TPR III) ylittyvéat kolmesti perdkkain, suoritetaan korjaavat toimenpiteet
(kpl 3.3 ja kuva 4). Jos sisdilman toimenpiderajat ylittyvat vield korjaavien toimenpiteiden jilkeen kol-
mesti perdkkain, suoritetaan tehostetut korjaavat toimenpiteet (kuva 5), minké lisdksi pohjaveden kun-
nostusta tehostetaan. Tihennettyd ndytteenottoa jatketaan, kunnes sisdilman pitoisuus on alittanut toi-
menpiderajat kolmessa perdkkéisessd mittauksessa.

Koska toimenpiderajat on méaéritelty pitkdaikaisaltistuksen (elinikdinen altistus) perusteella, ei lyhytaikai-
nen asuminen kuormittuneissa tiloissa aiheuta terveyshaittoja.

TPR III
Sisdilma

Naytteenotto

Korjaavat toimenpiteet 1 (kesto enintéén 1 viikko):

Alapohjan tiiviyden varmistus (véhintdan rakentamismaaraysten
mukainen)

o Merkkiainekokeet

o Paine-erojen mittaukset

- [ - Tarvittaessa alapohjan lapivientien tiivistys
Korjaavat ' + Alapohjan alaisen tilan radonputkiston koneellisen tuuletuksen
toimenpiteet . kdynnistys

Tehostetut korjaavat toimenpiteet
Rakennustekniset toimenpiteet (kesto enintiién 2 viikkoa):

« Lisétiivistykset (lépiviennit sekd pohjalaatan ja ulkoseinalinjan
rakenneliittyma)

Tehostetut
korjaavat
toimenpiteet

ja pohjaveden
kunnostuksen

tehostaminen

- tavoite ilmanvuotoluvun osalta 0,5-1 = hyvd ilmanpitdvyys
= Radonputkiston koneellisen tuuletuksen tehostus = Mikali

ilmanvuotoluku on lisétiivistyksen jélkeen vield yli 1, lisataan

koneellista tuuletusta saatamalla huippuimurin tehoa

Pohjaveden kunnostamisen tehostaminen

-

7

Kuva 3. Varautumissuunnitelman eteneminen sisdilmaniytteenotossa
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3.3 Korjaavat toimenpiteet

Mikali toimenpiderajat ylittyvat sisdilmassa kolmella perdkkaiselld mittauskerralla, toteutetaan ensimmaéi-
sen kierroksen korjaavat toimenpiteet, joihin sisdltyy mm. varmistuminen siitd, ettd rakenteiden tiiviys ja
painesuhteet vastaavat rakentamisméaarayksia. Mikali sisatilojen ja rakennusten alapuolen vélisen paine-
eron todetaan mittauksissa olevan sellainen, ettd vuotoilman on mahdollista kulkeutua sisdilmaan, on
lapivientien tiivistdmiselld ja painetasoja muuttamalla tilanne korjattavissa siten, ettei epadpuhtauksia ta-
lon alta pddse siséilmaan. Ensimmé&isen kierroksen korjaavat toimenpiteet on esitetty kuvassa 4.

Korjaavat toimenpiteet 1 (kesto enintédén 1 viikko):
» Alapohjan tiiviyden varmistus (véhintdan rakentamismaé&rdysten mukainen)
o Merkkiainekokeet
o Paine-erojen mittaukset
+ Tarvittaessa alapohjan lapivientien tiivistys
» Alapohjan alaisen tilan radonputkiston koneellisen tuuletuksen asennus ja kdynnistys

Kuva 4. Ensimmdisen kierroksen korjaavat toimenpiteet

Jos toimenpiderajat ylittyvét viel§ ensimmaisen kierroksen korjaavien toimenpiteiden jalkeen kolmessa
perattaisessa mittauksessa, suoritetaan tehostetut korjaavat toimenpiteet, joilla parannetaan rakennuk-
sen tiiviytta ja alapohjan tuuletusta ns. standarditasosta. Tehostetut korjaavat toimenpiteet on esitetty
kuvassa 5.

Kl'ehostetut korjaavat toimenpiteet: \

Rakennustekniset toimenpiteet (kesto enintdan 2 viikkoa):
+ Lisatiivistykset (lapiviennit sekd pohjalaatan ja ulkoseinélinjan rakenneliittym&)
- tavoite ilmanvuotoluvun osalta 0,5-1 = hyva ilmanpitavyys
+ Radonputkiston koneellisen tuuletuksen tehostus
- Mikéli ilmanvuotoluku on lisatiivistyksen jélkeen vield yli 1, lisdtdan koneellista tuule-
tusta sdatamalla huippuimurin tehoa

\Pohjaveden kunnostamisen tehostaminen /

Kuva 5. Toisen kierroksen korjaavat toimenpiteet
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HPP ASTIANAJOTOIMISTO

Liittymissitoumus

Tontin kiinteistétunnus:

Hyvaksymme “Sopimus riskienhallintatoimenpiteistd” -nimisessa ja
[e].[#].2019 allekirjoitetussa Cargotec Finland Oy:n, Skanska Talonraken-
nus Oy:n ja Tampereen kaupungin sekd Sopimuksen muiden Osapuolten
valisessa sopimuksessa ("Sopimus”) Rakennuksenomistajalle sovitut vas-
tuut, velvoitteet seké oikeudet ja sitoudumme niitd noudattamaan.

Allekirjoittamalla tdman sitoumuksen liitymme edelld mainitun sopimuksen
osapuoleksi.

Jos luovutamme (kaupalla tai vuokralle) ylld yksildidyn tontin kolmannelle
taholle, sitoudumme siséllyttdmaan tontin luovutuskirjaan tai maanvuokra-
sopimukseen velvoitteen, jonka mukaan luovutuksensaaja (eli uusi Raken-
nuksenomistaja) sitoutuu littym&an Sopimukseen ja toimittamaan viipy-
méattd alkuperaisen allekirjoitetun liittymissitoumuksen Cargotec Finland
Oy:lle.

Vahvistamme, ettd olemme saaneet kdyttddmme kopion edelld mainitusta
sopimuksesta.

Paikka jaaika:__. .201

Rakennuksenomistaja:

Allekirjoitus:

Nimenselvennys;:
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VASTUUNIAKOTAULUKKO - RISKIENHALLINTATOIMENPITEET, HARMALANRANTA 9.8.2019
L ' Cargotec

Tehtiva Tekee Tekee Mak Huom!

Rakentaminen

Korkotasojen huomioiminen X Rakennuksenomistaja pyrkii neuvottelemaan kaupungin kanssa
jia toteuttamaan siten, ettd perusvesipumppaamoiden tarve ja
varaus mahdallisille hulevesipuhdistamoille on mahdollisimman
vihdinen

Radon- tai tuuletusputkien asentaminen x Rakennuksenomistaja tekee

Varaus koneelliselle tuuletukslle X Rakennuksen omistaja tekee varaukset {sihkénsyottd ja
|dpiviennit) siten, etta radon- ja tuuletusputkiin voidaan asentaa
koneellinen tuuletus

Rakennustekniset ratkaisut X Tekniset ratkaisut toteutetaan pohjaveden
kunnostuspaatoksessa annettujen maidriysten mukaisesti

Perusvesipumppaamon rakentaminen X

Ohjell kai tarkkailu

Tarkkailusuunnitelman laatiminen X Viranomaisten edellyttdmalla tavalla ja vaatimaan tasoon

Huokosilmanaytteenotto X Varautumissuunnitelman mukaisesti

Teh tu tarkkailu

Sisagilmandytteenotto X Cargotec teettdd sisdilmandytteenoton tarvittaessa varautumis-
ja tarkkailusuunnitelman mukaisesti yhteistyéssa rakennuksen
omistajan kanssa, Rakennuksenomistajan velvollisuus
mahdollistaa paasy rakennuksiin huoneistoihin

Pohjavesinadytteenotto »® Cargotec vastaa ndytteenotosta, Rakennuksenomistaja
mahdollistaa padsyn tonteille ja rakennuksen tiloihin

Tarkkailuputkien asennus ja ylldpito X Toteutus tyyppipoikkileikkauskuvassa esitetylld tavalla
Ndytteenottopisteet tulee olla alimmissa tiloissa ja niihin tulee
olla esteetdn padsy. Putket on asennettava siten ettei niita ole
mahdollista tuhota. Cargotec vastaa tarkkailuputkien
asetamiskustannuksista, muilta osin vastuu
Rakennuksenomistajalla, Cargotec vastaa ndytteenottopisteiden
toteuttamisesta ja kustannuksista yleisilld alueilla edelld
kuvatuin periaattein.

Korjaavat

Alapohjan tiiviyden varmistus X Kustannus kohdistetaan sen mukaan onko toteutetty hyvin
rakennustavan ja maaraysten mukaisesti, Jos ei ole, niin
Rakennuksenomistaja maksaa korjauskustannukset
(nayttotaakka on Cargotecilla).

Painerojen tasaus 3 Paineistuksen on vastattava rakentamismaarayksia

Alapohjan |dpivientien tiivistys X Tiivitysten on vastattava rakentamismaariyksis. Jos tiivityksissa
on puutteita eli eivat vastaa mairdyksid, niiden korjaamisesta
vastaa Rakennuksenomistaja (ndyttotaakka on Cargotecilla).

Alapohjan koneellisen iimanvaihdon asennus ja X Jos ei ilmavuotoja, mutta sisdilmassa silti haitta-aineita

kaynnistys Alapohjan tuuletusta tehostetaan asentamalla
tuuletusjarjestelmain koneellinen tuuletus

Alapohjan koneellisen ilmanvaihdon yllidpito X Puhaltimen séhkd sekd uusimis-ja korjauskustannukset
normaalitilanteessa (ei tehostetussa)

Tehostetut korj i i

Lisatiivistykset X Jos mahdollista, tiivitystd parannetaan siitd mita hyva
rakentamistapa ja rakentamismiardykset edellyttivit

Koneellisen tuuletuksen tehostus X % Rakennuksenomistaja lisa3 ilmavirran maarai eli nostaa koneen
tehotasoa. los tehoa ei voida nostaa olemassa olevalla
laitteistolla, Cargotec vastaa tehon lisidmisen edellyttdmien
teknisten ratkaisujen toteuttamisesta seké niihin liittyvista
kustannuksista

Pohjaveden kunnostamisen tehostaminen X Toteutetaan viranomaisen edellyttimills tavalla

Hulevesipuhdistamon rakentaminen X Viranomaisen edellyttimilli tavalla

Pohjaveden johtaminen ja kasittely x Jos viranomainen edellyttd perusvesipumppaamosta tulevan
pohjaveden pois johtamista ja késittely. Rakennuksenomistaja
mydtavaikuttaa, ettd saadaan jarjestettyd

Huokosilmatilan kunnostaminen X Jos viranomainen edellyttda lisdkunnostamista, toteutus
viranomaisen vaatimalla tavalla

Muut toimenpiteet

Lisdtoimenpiteiden tarpeen arviointi X % Yhteisty6ssa viranomaisten kanssa. Rakennuksenomistajalla
velvollisuus my&tivaikuttaa arvioinnissa

Painesuhteiden muuttaminen X Kustannus kohdistetaan sen mukaan vastaako painesuhteet

rakentamismaaradyksia vai ei, Jos ei, Rakennuksenomistaja

maksaa korjauskustannukset

Viranomainen = pilaantuneen pohjaveden

puhdistamisesta vastaava viranomainen




