



Hankintapäätös. Liikennejärjestelyjen parantaminen ja Keskuspuhdistamon jätevesilinjojen rakentaminen Partolan ja Sarankulman alueella, Tampere - Pirkkala, KU

1 Tarjouskilpailun voittaja

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää tällä hankintapäätöksellä tehdä hankinnan tarjouskilpailun voittaneelta yritykseltä:

GRK Infra Oy

2 Hankinta

2.1 Hankintamenettely ja saadut tarjoukset

Hankintamenettelynä oli hankintalain mukainen avoin menettely. Tarjouksen valintaperusteena käytettiin halvinta hintaa. Tarjouskilpailussa saatiin 5 tarjousta. Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä soveltuvuusvaatimukset ja kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

2.2 Hyväksytyjen tarjousten vertailu

Tarjousten vertailutaulukko:

No	Tarjoaja	Veroton tarjoushinta (kokonaishinta)
1	GRK Infra Oy	3 485 196,41 €
2	Kreate Oy	4 081 103,00 €
3	Karpin Kaivin Oy	4 096 919,27 €
4	Terrawise Oy	4 124 537,10 €
5	Destia Oy, Väyläpalvelut	4 203 081,00 €

Tarjoushinnat löytyvät myös hankintapäätöksen liitteenä olevasta tarjousten vertailutaulukosta.

3 Hankintasopimus

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän päätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella.

4 Tarjousten voimassaolo

Tällä hankintapäätöksellä ei ole vaikutusta tarjousten voimassaoloon. Tarjousten voimassaolo päättyy hankintasopimuksen allekirjoittamiseen, josta ilmoitetaan tarjoajille sähköpostitse.

17.5.2019

5 Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus ovat liitteenä.

6 Valituksesta ilmoittaminen

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää toimittamaan mahdollisen muutoksenhakua koskevan ilmoituksen osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kiittää kiinnostuksesta hankettamme kohtaan ja tarjouskilpailuun osallistumisesta.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Investointipäällikkö

Ari Perttu

Projektipäällikkö

Mikko Asunen

Liitteet

Oikaisuohje
Valitusosoitus
Tarjoustien vertailutaulukko

Jakelu

Janne Lintilä	PIRELY
Janne Martikainen	Karpin Kaivin Oy
Jarkko Jokinen	Kreate Oy
Petteri Hakkarainen	GRK Infra Oy
Jari-Matti Mantere	Destia Oy, Väyläpalvelut
jari-Matti Lehto	Terrawise Oy
Sähköinen arkisto	PIRELY

Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Asian PIRELY/1746/2019 asiakirja

Lista allekirjoittajista

Allekirjoittaja

Todennus