

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN



Projekti: KAU44499_Viinikankadun ja Ratapihankadun AVS
Laskelma: Vaihe1
Työnumero:
Hankkeen tyyppi: Investointi
Dokumentin luoja: Tero Backman
Vastuuhenkilö: Tero Backman
Viimeinen muokkaaja: Tero Backman
Raportoija: Tero Backman
Asiakas: Tampereen kaupunki
Asiakkaan projektipäällikkö: Timo Seimelä
Aluekerroin: 1,00
Kustannusindeksi: **105,04 (2015=100)**
Päivämäärä: **21.12.2019**

Koko hanke yhteensä: 86 130 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset

Tunniste	Hankeosa tai muu kustannus	Toimenpide	Yks.	Määrä	Yks. hinta	Yhteensä
Vaihe1					0 €	74 880 €
211.2421	Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen JK/PP-väylä länsipuoli	U	m	50	422,83	21 142 €
211.2421	Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen JK+PP-väylä itäpuoli	U	m	40	395,29	15 812 €
221.42	Saareke/koroke Keskisaareke	U	m2	200	159,38	31 876 €
911	Muu linjaosa Reunatukilinja	U	m	50	121,00	6 050 €
100-900	Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä					74 880 €

Laskelman tilaajatehtävät

5600	Suunnittelutehtävät					5 616 €
5700	Rakennuttamis- ja omistajatehtävät					5 635 €
Tilaaajatehtävät yhteensä					15 %	11 251 €

100-5700	Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä					86 130 €
Koko hanke yhteensä		(Alv. 0%)				86 130 €
		(Alv. 24%)				20 700 €
Koko hanke yhteensä		(Alv. 24%)				106 800 €