

1.3.2021

IPT-hanke  
Lauri Piironen  
lauri.piironen@pohjolarakennus.fi

## Tarjous, Tammela Stadion johtosiirrot (päivitys 1.3.2021)

Tarjouslaajuus	<p>Tarjoamme tarjouspyynnön 5.2.2021 sekä puhelinkeskustelun Lumppio/Jokinen ja palaverin 25.2.perusteella maanrakennus ja johtosiirtotöitä hankkeeseen liittyen. Tarjouspyynnön mukana ei toimitettu määräluetteloita, joten tarjouksemme sisältö on eritelty liitteissä 2 ja 4 esitettyjen määrien mukaisesti. Yhteiskaivojen alustavat sijainnit ovat liitteessä 3. Tarjouksemme sisältää vain liitteiden 2 ja 4 mukaiset sisällöt, eikä mitään muuta. Mahdollisia muita töitä varten on esitetty tarjouspyynnön mukaisesti tuntihinnat liitteessä 1 ja liitteessä 4. Lisämateriaalien laskutus sovitaan erikseen, mikäli liitteessä 4 ei ole eriteltyä hintaa kyseiselle materiaalille.</p> <p>Kaivuhinnat sisältävät routasulatukset. Mahdolliset PIMA-näytteidenotot, hävitys tai kuljetukset eivät sisälly hintaan vaan ne laskutetaan toteumaperustaisesti. Käytöstä poistettujen kuitujen ja puhelinkaapeleiden selvitystyöt, katkaisut eivät sisälly hintaan.</p>
Tarjoushinta	Hinnat liitteessä 1. Kaikki hinnat alv 0%
Toimitusaika	Aloitus 1.3.2021. Liitteen 6 mukaisesti. Töiden kesto aikataulun mukainen.
Maksuehdot	Sovitaan erillinen maksupostitaulukko, maksuehto 21 pv netto
Sopimusehdot	Noudatamme sopimusehtoja YSE 98
Voimassaoloaika	Tarjous on voimassa tarjouspyynnön mukaisesti 15.5.2021 mutta mikäli työn aloitus viivästyy aikataulun mukaisesta aloituksesta 1.3.2021 niin työn valmistuminen siirtyy vastaavasti.
Lisätietoja	Lisätietoja tarjouksesta antaa Juha Jokinen p. 040 839 2442 <a href="mailto:juha.jokinen@tampereenvera.fi">juha.jokinen@tampereenvera.fi</a>

1.3.2021

## Liitteet

Liite 1, tarjouslomake  
Liite 2, yhteiskaivuosalet osuuksittain  
Liite 3, yhteiskaivojen sijainti ja osuudet  
Liite 4, urakkasisältö asiakkaittain  
Liite 5, tilaajavastuuraportti  
Liite 6, aikataulu  
Liite 7, Lasse Annala CV  
Liite 8.1, TIO johtosiirto  
Liite 8.2, Elisa johtosiirto  
Liite 8.3, DNA johtosiirto  
Liite 8.3, Telia johtosiirto

Tampereen Vera Oy



Ville Aalto  
Toimitusjohtaja