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Sopimus katuvalaisimien, yhteiskäyttöpylväiden ja py-

säkkikeskusten ylläpidosta Tampereen kaupungin ja 

Tampereen Raitiotie Oy:n välillä  

1 Sopimuksen osapuolet 

Tampereen kaupunki 

Kaupunkiympäristön palvelualue (Kapa) 

Y-tunnus: 0211675-2 

 

Tampereen Raitiotie Oy (TRO) 

Y-tunnus: 2802791-8 

 

Tampereen kaupungin yhteyshenkilönä toimii rakennuttajainsinööri Jussi Kulomäki. Tampereen 

Raitiotie Oy:n (jäljempänä myös TRO tai yhtiö) yhteyshenkilönä toimii yhtiön sähköpäällikkö 

Niina Rajakangas. 

 

Osapuolet ilmoittavat toisilleen henkilömuutoksista kirjallisesti. 

2 Sopimuksen tausta 

Tampereen kaupungin ja yhtiön välisestä yhteistyöstä ja työnjaosta sovitaan sopimuskokonai-

suudessa, joka koostuu pääsopimuksesta ja siinä mainituista muista sopimuksista kuten palve-

lukohtaisista sopimuksista. Pääsopimuksessa (Sopimus Tampereen kaupungin ja Tampereen 

Raitiotie Oy:n välisestä vastuunjaosta kaupunki (raitiotie) ympäristön ja teknisten järjestelmien 
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ylläpitoa koskien) sovitaan Tampereen kaupungin ja Tampereen Raitiotie Oy:n välisen yhteis-

työn yleisistä periaatteista ja ehdoista. 

 

Tällä palvelukohtaisella sopimuksella sovitaan Tampereen kaupungin ja Tampereen Raitiotie 

Oy:n kesken ylläpitovelvoitteiden vastuunjaosta raitiotieympäristössä ja yhteistyön yleisistä pe-

riaatteista sekä ehdoista koskien raitotien yhteydessä olevan katuvalaisimien, yhteiskäyttöpyl-

väiden ja pysäkkikeskusten ylläpitoa. 

 

Yhteiskäyttöpylväitä ovat sähköratapylväät, joita käytetään sekä sähköratarakenteiden että 

Tampereen kaupungin omistamien laitteiden sijoittamiseen. 

 

Osapuolten yhteisenä tavoitteena on varmistaa sujuva ja turvallinen liikennejärjestelmä kau-

punkiympäristössä. Tehtävän toteuttaminen edellyttää muun muassa osapuolten aktiivista yh-

teydenpitoa ja erityisesti liityntäpintojen tunnistamista sekä niistä sopimista, jotta vastuut ja 

velvoitteet ovat yksiselitteiset ja tarkoituksenmukaiset. 

 

Raitiotieympäristössä ylläpitovastuita on myös muilla toimijoilla, joten töiden yhteen sovitta-

miseksi ylläpitovelvoitteista sopiminen ja tiedottaminen sekä laatutason ja toimintaympäristön 

jatkuva seuranta korostuvat. Sopimuksen tarkoituksena on sopia liityntäpinnat tarkoituksenmu-

kaisuusperiaatetta noudattaen siten, että pääsopimuksessa ja tässä palvelukohtaisessa sopi-

muksessa määritellyt tavoitteet toteutuvat. Yksiselitteinen sopiminen vastuista on välttämä-

töntä erityisesti turvallisuuden, käytettävyyden, kustannusten ja palautteiden hallinnan kan-

nalta. 

3 Sopimuksen muuttaminen ja seuranta 

Kaikki muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Osapuolet keskustelevat ja sopivat 

sopimuksen muutostarpeista vähintään kerran vuodessa. Muutokset tulevat voimaan, kun mo-

lemmat sopijapuolet ovat hyväksyneet muutokset. Sopimukseen tehdyistä muutoksista pide-

tään ajantasaista luetteloa. 
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Osapuolet seuraavat ja arvioivat ylläpidon laatua, töiden yhteen sovittamista ja määriteltyjen 

laatuvaatimusten muutostarpeita. Seuranta ja arviointi toteutetaan järjestämällä säännölliset 

yhteistyöpalaverit, joihin kutsutaan osapuolten lisäksi kunnossapitourakoitsijoiden edustajat 

tarvittavassa laajuudessa.  

4 Ylläpidon osa-alueet ja vastuujako              

Tällä sopimuksella tarkennetaan Sopimuksessa raitiotiejärjestelmän sijoittamisoikeudesta ku-

vattua vastuunjakoa: 

 

Kaupungin vastuut ja velvoitteet 

Kaupunki vastaa valaisinlaitteiden, pysäkkikeskusten (keskusrakenne) sekä Hämeenkadun ja Ha-

tanpään valtatien mallin <HK Erikois= yhteiskäyttöpylväiden ylläpidosta. Kaupunki tekee tarvit-

tavat sähköliittymät omiin nimiinsä ja vastaa niiden sähkönkulutuksesta.  

 

TRO:n vastuut ja velvoitteet 

TRO vastaa yhteiskäyttöpylväiden (pl. Hämeenkatu ja Hatanpään valtatie mallin <HK Erikois= 

pylväät) ja raitiotiealueella olevien valaisinpylväiden ylläpidosta. 

 

Lisäksi todetaan, että yhteiskäyttöpylväät, joissa sijaitsee Tampereen kaupungin laitteita tai 

kaapeleita, ovat näiden osalta sähköradan käytön johtajan vastuualuetta. Kaikki toiminta näi-

den pylväiden osalta tulee ohjeistaa ja hyväksyttää sähköradan käytön johtajan toimesta. Myös 

yhteiskäyttöpylväisiin tehtävien uusien rakenteiden ja asennuksien suunnitelmat pitää hyväk-

syttää sähköradan käytön johtajalla. 

 

Osapuolet koordinoivat yhteistyössä rakennusurakoiden/hankkeiden sopimustenmukaisten ta-

kuu- tai jälkivastuuaikojen ohjaamista ja valvontaa. 
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Osapuolet havainnollistavat tarvittaessa sovittuja vastuunjakoja tarvittaessa karttapohjaisilla 

esityksillä tai muilla vastaavilla asiaa selventävillä dokumenteilla, jotta varmistutaan vastuiden 

yksiselitteisyydestä. Havainnollistava dokumentaatio tulee olla osapuolten saatavilla ajantasai-

sina versioina ja muutoshistoria tulee olla jäljitettävissä.  

 

Muutoksista sovitaan kohdan 3 mukaisesti. Ylläpitorajoihin liittyvän dokumentaation on oltava 

aina ajantasainen siten, että dokumentaatiosta on myös käytävä ilmi ylläpitorajoihin tehdyt 

muutokset ajankohtatietoineen.  

5 Hinnoittelu ja laskutus  

Yleiset periaatteet pääsopimuksen kohdan 7 (Hinnoittelu ja laskutus) mukaisesti. 

 

Tähän sopimukseen liittyen ei osapuolilla ole maksuvelvollisuutta toisiinsa nähden. 

6 Salassapito 

Pääsopimuksen kohdan 10 (Salassapito) mukaisesti. Osapuolet tiedostavat, että ylläpitoon liitty-

vissä kysymyksissä salassapitovelvollisuus koskee yleisesti vahingonkorvaustapausten käsitte-

lyä. 

7 Vahingonkorvaus 

Pääsopimuksen kohdan 12 (Vahingonkorvaus) mukaisesti. 

8 Varautuminen 

Pääsopimuksen kohdan 13 (varautuminen) mukaisesti. 

 

9 Avustamisvelvollisuus sopimuksen päättyessä 

Sopimuksen päättyessä Sopijapuoli on velvollinen avustamaan tämän Sopimuksen kohteen hal-

lintaan ottavaa Sopijapuolta siten, että tämän Sopimuksen tarkoittaman järjestelmän toimin-

nan keskeytymätön turvallinen toiminta voidaan taata. 
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Avustamisvelvollisuus alkaa jo ennen tämän Sopimuksen päättymistä, kun Sopimus on irtisa-

nottu tai purettu tai kun Sopijapuoli ilmoittaa aikeestaan päättää Sopimus. Ellei toisin ole 

sovittu, velvollisuus jatkuu korkeintaan siihen asti, kun 12 kuukautta on kulunut Sopimuksen 

päättymisestä. 

 

Irtisanova Sopijapuoli on velvollinen antamaan ylläpidosta vastaavalle Sopijapuolelle sellaisen 

teknisen dokumentaation, jonka avulla ylläpitovastuu on otettavissa vastaan ja joka takaa jär-

jestelmän turvallisen toimivuuden ja järjestelmän elinkaaren. 

10 Erimielisyyksien ratkaiseminen  

Pääsopimuksen kohdan 14 (erimielisyyksien ratkaiseminen) mukaisesti. 

11 Sopimuksen voimaantulo 

 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.  

 

Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti. 

 

 

Milko Tietäväinen   Pekka Sirviö 

rakennuttamisjohtaja   toimitusjohtaja 

Tampereen kaupunki,   Tampereen Raitiotie Oy 

kaupunkiympäristön palvelualue 

 




