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ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEEN NRO 8525 LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUS 
 
 

SOPIJAPUOLET 

 

I Tampereen kaupunki (0211675-2) 

 PL 487 

 33101 Tampere, 

jäljempänä kaupunki 

 
II As Oy Tampereen Tohlopin Ruutu (2547840-6) 

c/o Lujatalo Oy 

Rautatienkatu 21 C 

33100 Tampere, 

jäljempänä maanomistaja 

 

SOPIMUSKOHDE 

 

Sopimuksen kohteena on maanomistajan omistama tontti 837-204-1204-3, pinta-alaltaan 

2622 m². 

 

SOPIMUKSEN TARKOITUS 

 

Tällä sopimuksella sovitaan asemakaavan muutoksesta nro 8525 kaupungille aiheutuvien 

yhdyskuntarakenteen muutoskustannusten korvaamisesta, asemakaavan muutoksen mu-

kaisesta rakentamisesta ja muista asemakaavan muutoksen edellyttämistä toimenpiteistä 

sopimuksen kohteena olevalla alueella. 

 

YHDYSKUNTARAKENTAMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET 

 

Maanomistaja sitoutuu asemakaavamuutoksen nro 8525 hyväksymiseen liittyen maksa-

maan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksena yh-

teensä neljäsataakaksikymmentäviisituhatta sataviisikymmentä (425 150) euroa.  

 

Lisäksi maanomistaja sitoutuu asemakaavan muutoksen nro 8525 toteuttamiseen liit-

tyen maksamaan kaupungille korvausta rata-alueelle rakennettavan melumuurin (ase-

makaavaehdotuksessa mes-11 merkinnällä osoitettu alue) rakentamisesta johtuvista 

kustannuksista enintään 26 euroa/kem2 asemakaavan muutosehdotuksessa muodostu-

van tontin 1 osalta (837-204-1232-1), kustannus melumuurista on siten enintään 98 800 
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euroa. Melumuurista aiheutuva kustannus tarkentuu rakentamisen yhteydessä. Melu-

muurin rakentamisesta vastaa kaupunki. Melumuurista aiheutuvat kustannukset laskute-

taan vuosittain toteutuneiden kustannusten mukaisesti kuluneen rakentamisvuoden to-

teuman perusteella. 
 

Rahakorvaus 425 150 euroa maksetaan kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun ase-

makaavan muutosehdotusta nro 8525 koskeva kaupungin päätös on saanut lainvoiman. 

Melumuurista aiheutuvat kustannukset laskutetaan vuosittain toteutuneiden kustannusten 

mukaisesti kuluneen rakentamisvuoden toteuman perusteella. 

 

 Kesäkuun 1. päivästä 2022 alkaen edellä mainitut korvaukset sidotaan viralliseen elinkus-

tannusindeksiin (lokakuu 1951=100) siten, että perusindeksinä pidetään kesäkuun 2022 

indeksilukua ja tarkistusindeksilukuna käytetään maksukuukautta kaksi (2) kuukautta edel-

tävän kuukauden indeksilukua. Pisteluvun aleneminen ei kuitenkaan alenna korvausta. 

 

 Suorituksen viivästyessä sovitusta eräpäivästä maksetaan sille korkolain (633/1982) mu-

kaista viivästyskorkoa maksupäivään saakka. Viivästyskorko on korkolain tarkoittama vii-

tekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä eli 1.1.2022 alkaen 7,0 prosenttia. 

 

ALUEIDEN LUOVUTTAMINEN  

 

Asemakaavamuutokseen nro 8525 liittyvien alueiden vaihdoista on sovittu erillisellä 

vaihtokirjalla. 

 

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 

 

Asemakaavamuutoksen nro 8525 mukainen kunnallistekniikka rakennetaan kaupungin 

erikseen hyväksymien suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. 

 

Maanomistajalla on velvollisuus liittyä kaupungin vesi-, jätevesi- ja hulevesihuollon verkos-

toihin. Kaupunki perii sopimusalueella normaalin taksan mukaiset vesi-, jätevesi- ja hule-

vesihuollon liittymismaksut sekä muut vesi-, jätevesi- ja hulevesimaksut. 

 

Asemakaavamuutoksesta nro 8525 mahdollisesti aiheutuvista eri verkostojen siirroista 

maanomistaja ja kunkin verkoston omistaja sopivat erikseen. 
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MUUT SOPIMUSEHDOT 

 

Asemakaavamuutoksen nro 8525 laatimiskustannukset maksaa maanomistaja. 

 

Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi maanomistaja luovuttaa 

kaupungille 601 879 euron suuruisen vakuuden. Vakuuden on oltava voimassa siihen 

saakka, kunnes yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaus sekä me-

lumuurin rakentamisesta aiheutuneet kustannukset mahdollisine viivästyskorkoineen on 

kokonaisuudessaan maksettu. Kaupungin hyväksymä vakuus kuitataan vastaanotetuksi 

tämän sopimuksen allekirjoituksin. 

 

Maanomistaja sitoutuu vastaamaan ja pitämään voimassa tässä sopimuksessa mainitut 

velvoitteet siinäkin tapauksessa, että sopimuksen kohde tai sen osa luovutetaan edel-

leen. 

 

Tämä sopimus sitoo maanomistajaa heti, mutta kaupunkia vasta, kun kaupunki on lain-

voimaisella päätöksellään hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen nro 8525, kun 

kaupunki on lainvoimaisella päätöksellään hyväksynyt tämän sopimuksen ja kun kau-

punki on lainvoimaisella päätöksellään hyväksynyt osapuolten välisen asemakaavamuu-

tokseen nro 8525 liittyvän vaihtokirjan. 

 

Sen varalta, ettei jokin edellä mainituista päätöksistä saisi lainvoimaa, sovitaan, ettei 

kummallakaan osapuolella ole sopimuksen raukeamisen johdosta mitään vaatimuksia 

toisiaan kohtaan. 

 

 Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti, päiväys kansilehdellä. 

 

 

 AS OY TAMPEREEN TOHLOPIN RUUTU 

 Markus Peltonen  Pekka Kilponen 

 hallituksen puheenjohtaja  hallituksen jäsen 

 

  

 TAMPEREEN KAUPUNKI 

 Teppo Rantanen 

 johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 
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