
Liite 1 Kustannusarvio

SUOMI LIIKKEELLE -AVUSTUSHAKU
Kustannusarvio: Teeren taival reitin toteutus

Toteutettavan reitin pituus: Tampereella n. 6 km ja Orivedellä n. 8 km

Palkkakulut
Osuus alkuperäisestä

budjetista Tampere Orivesi Yhteensä
Suunnittelu ja projektijohtaminen 500 tuntia 67 % 10000 5000 15000
Graafiset työt, kartat, taulut opasteet 80 tuntia 67 % 1334 666 2000
Rakennustyöt 2400 tuntia 67 % 40000 20000 60000

51334 25666 77000
Henkilöstösivukulut 23 % 11807 5903 17710
Palkkakulut yhteensä 63141 31569 94710

Matkat siirtymisistä ka. 80 km 67 % 2000 1000 3000

Laitteet ja tarvikkeet, materiaalit, työkalut
 - merkintämateriaalit 14 km 50 % 500 200 700
 - Kevytsillat, lankkua 50 % 1000 500 1500
 - Pitkospuu materiaalit 1450 m (valmista) 100 % 20000 10000 30000
 - Silta Pukalajoen yli 100 % 2666 1333 3999
 - Reitin opasteviitat 25 kpl 50 % 1000 500 1500
 - Infotaulujen materiaalit 6 kpl 50 % 600 250 850
 - Parkkialueen sorat 75 m3 0 % 0 0 0
 - laavujen materiaalit, 2 kpl 67 % 5000 5000 10000
 - Vessat ja liiterit, materiaalit ja paketit, 2 kpl 67 % 2500 2500 5000
 - Käsityökalut ja koneet 50 % 1000 500 1500

Ulkopuoliset palvelut, suunnittelut, muut työt
 - Laavujen arkkitehtisuunnittelu ja luvitus 2 kpl 67 % 10000 5000 15000
 - Parkkipaikan toteutus, Peräjärvi 0 % 0 0 0

Kulutusmenot, sähköt, bensat yms 67 % 650 350 1000

Yhteensä ….............................................. 110056,82 58702,18 168759
Yleiskustannukset 15 % 16509 8805 25314

Yhteensä koko hanke 126565,34 67507,51 194072,85
Avustusosuus 50 % 63282,67 33753,75 97036,43
Omarahoitusosuus 50 % 63282,67 33753,75 97036,43
Tarkitusrivi ….............................................. 126565,34 67507,51 194072,85


