

Hanke: **Ikurin päiväkoti ja koulu**

16.3.2022

Hanketyyppi: Uudisrakennus

Bruttoala: 3126 brm2

Tilavuus: 15390 m3

Huoneistoala: 2994 htm2

### **Tavoitehinta**

	€/ brm2	€
1. Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset	204,41	638 991 €
2. Rakennustekniset työt	2 327,58	7 276 000 €
3. LV-työt	223,03	697 200 €
4. IV- työt	162,51	508 000 €
5. Sähkötyöt	264,56	827 000 €
6. Rakennusautomaatiotyöt	20,44	63 900 €
7. Erillishankinnat	3,20	10 000 €
8. Lisä- ja muutostyöt 5 %	150,07	469 105 €
9. Rakennuttamispalkkio 2 %	67,12	209 804 €
<b>YHTEENSÄ (alv 0%)</b>	<b>3 422,90</b>	<b>10 700 000 €</b>